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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene como objetivo la ampliación del espacio verde como área de
recreación, en un sector del predio lindero al Parque Eva Perón, ubicado sobre Domingo Purita
1599, esquina Oncativo, Remedios de Escalada, Lanús, donde actualmente se encuentra una
superficie de solado de hormigón y una cancha polideportiva. El proyecto contempla un diseño
paisajístico y equipamiento urbano, logrando así la unificación de un mismo espacio público
con acceso desde el Parque Eva Perón hacia la cancha existente y resto del predio.

La intervención de dicho espacio contara con:

 Parquización con césped.
 Árboles y arbustos.
 Equipamiento de descanso, mesas y bancos.
 Iluminación.
 Caminos de intertrabado.
 Sistema de riego por acople rápido.
 Inst. de Agua para bebederos.
 Sector de juegos para niños.
 Sector de descanso y esparcimiento.

La contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios
para la ejecución de los trabajos.

También será responsable de la señalización y balizamiento de todos los frentes de
trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la
obra y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberán cumplimentar con los requerimientos, especificaciones
técnicas y Normas que forman parte del presente pliego.

Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales
los que se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como
mínimo y el césped sintético de 5 años, garantía por escrito.

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de
uso, serán reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes.

El proveedor deberá presentar en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Urbano de
este Municipio 5 (cinco) días después del Acto Licitatorio 1 (una) muestra de todos y cada uno
de los materiales para su aprobación.



 

La aprobación de las muestras, no exime al contratista o proveedor por la calidad de los
materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos,
especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo.

El Plazo previsto para la obra es de Ciento Veinte (120) DIAS corridos.

Plazo de Garantía: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la Recepción
Provisoria

Presupuesto Oficial: PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100.
($ 49.200.000,00. )

Para esta Obra es de aplicación, en este orden de prelación:

Memoria Descriptiva.
Pliego de Bases y Condiciones
Ley Orgánica de las Municipalidades.
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
Ley de Obras Públicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus

modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.
El Decreto Provincial Nº 2980/00.



 

MUNICIPIO DE LANÚS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “PARQUE EVA PERON ANEXO NUEVAS ÁREAS DE RECREACIÓN, R. DE ESCALADA –
LANÚS”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES OBRAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 1°: OBJETO DE LICITACIÓN: El Municipio de Lanús llama a Licitación Pública para
la obra “PARQUE EVA PERON ANEXO NUEVAS ÁREAS DE RECREACIÓN, R. DE ESCALADA –
LANÚS”.

ARTÍCULO 2°: SU UBICACIÓN: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en el predio ubicado en la Calle Domingo
Purita 1599, esquina Oncativo, Remedios de Escalada, Lanús.

ARTÍCULO 3º. PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra según Presupuesto Oficial asciende a PESOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100. ($49.200.000,00. )
Encontrándose previsto un Anticipo Financiero del 30% del monto adjudicado. El monto
incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demás impuestos, tasas y contribuciones
aplicables conforme a la normativa vigente. Esta licitación es bajo la modalidad PRECIO TOPE,
quedarán desestimadas, en el Acto de Apertura del Sobre 2 (Etapa Económica), aquellas ofertas
superiores al Presupuesto Oficial.

ARTÍCULO 4°. SISTEMA DE COTIZACIÓN: La obra se cotizará por AJUSTE ALZADO.

ARTÍCULO 5°. FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes deberán cotizar la ejecución de la obra por
un precio total y por renglón, con expresa exclusión de toda otra forma que implique la
necesidad de un cálculo para llegar a dicho precio total, e indicará los precios unitarios por ítem
respetando la Planilla de Cotización que forma parte de los documentos de licitación. Será
obligación del oferente la ejecución de la totalidad de la obra licitada por ese único precio.

ARTÍCULO 6° VISITA DE OBRA: El interesado en realizar una oferta deberá visitar la obra antes
de cotizar, la fecha de la misma será comunicada por circular. Es obligación del interesado
recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la información complementaria que pueda
obtenerse de la observación del terreno y sus adyacencias, como así también por referencias de
terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y energía,
vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las
características de los trabajos, sus dificultades y su costo.
Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del
comitente.



 

De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la
que será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del
Municipio de Lanús designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la
documentación que debe presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se
mencionen en la documentación del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 7°. GARANTÍA DE LA PROPUESTA: El importe de la Garantía de la Propuesta será
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL CON 00/100 ($492.000,00. ) la que será reintegrada por el Municipio en oportunidad
de la Adjudicación a quienes no resulten Adjudicatarios.

ARTÍCULO 8°. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CAPACIDAD TÉCNICO
FINANCIERA: Todo oferente deberá estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o Proveedores
del Municipio de Lanús; así como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas.

 CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $147.600.000,00.

 CAPACIDAD TÉCNICA; Igual o superior a $49.200.000,00.

En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, el mismo deberá referir a la Especialidad:
“Arquitectura”

ARTÍCULO 9°. GARANTÍA DE CONTRATO: El monto de la Garantía de Contrato prevista en el
Artículo 4.3 de las Bases y Condiciones Generales, será equivalente al cinco por ciento (5%) del
importe contractual. La garantía del Contrato será devuelta al Contratista con posterioridad a
la Recepción Provisoria de la obra.

ARTÍCULO 10°. FIRMA DEL CONTRATO: Se realizará dentro de los cinco días hábiles posteriores
a la notificación de la respectiva Orden de Compra, por parte de la Dirección General de
Compras, a requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 11°. ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de
discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes
principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado:

Concepción general: de lo particular a lo general.
Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior.
Concepción técnica: 1º Contrato 2º Pliegos
Las letras prevalecen a la cifra.



 

ARTÍCULO 12°. ANTICIPO FINANCIERO: Se dará un Anticipo Financiero del 30%, el que será
deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo. Sin perjuicio de la Garantía
establecida para la suscripción del Contrato, el Contratista deberá constituir una Garantía por el
total de dicho monto de las formas previstas en el Artículo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales.

ARTÍCULO 13°. PLAZOS: Se establecen los siguientes:

a) Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles de
perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de
Accidente de Trabajo para el Representante Técnico y de Seguridad e Higiene, Nómina con el
personal a afectarse en Obra con el certificado de cobertura de los mismos en la ART y SVO.

b) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de CIENTO VEINTE DIAS
CORRIDOS (120 días corridos), contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

c) Acta de Inicio: La misma será firmada una vez aprobado el plan de Trabajo y la documentación
requerida en el Inciso a). Firmada el Acta el Contratista deberá colocar dentro de los tres (3)
días subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra en el caso correspondiente.

d) El plazo de conservación: Será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días contados a partir
de la fecha de la Recepción Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso el Contratista estará
obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el
comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el
Contratista. Si este no los realizará, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su
ejecución, el Municipio podrá efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante será
descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o, en su defecto, el Municipio
podrá hacer uso de la Garantía de Contrato.

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo
contractual establecido para la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 14°. REPRESENTANTE TÉCNICO: El Representante Técnico que se menciona en el
Artículo 10.3 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales deberá estar matriculado en
el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, e inscripto en la Caja
de Previsión Social, de acuerdo con la Ley 12.490; así como un Representante en Seguridad e
Higiene matriculado en el Colegio correspondiente.

ARTÍCULO 15°. MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al
cierre del mes a certificar, se procederá a la medición de la obra ejecutada, la que se realizará
con la intervención de la Inspección de Dirección de Obra y el Representante Técnico del
Contratista, labrándose el acta respectiva.
Si al sexto día hábil no se presentará el Representante Técnico de la Empresa Contratista para la
medición, ésta se realizará de Oficio por el Inspector Municipal.
Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en
el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y
Técnica del Contrato.



 

La medición y Certificación se ajustará al precio unitario que se especifica en este Pliego,
incluyendo además, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que
permitan habilitar la obra de acuerdo a su función.

ARTÍCULO 16°. FORMA DE PAGO: La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de
Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspección
de Obra.
Cada Certificado deberá estar acompañado por una muestra fotográfica del avance de obra.

La presente obra es financiada mediante el Programa Argentina Hace impulsado por el
Ministerio de Obras Publicas de la Nación y el plazo de pago de los certificados luego de su
aprobación por parte de la Dirección General de Obras de Arquitectura e Infraestructura estará
supeditado al giro de los fondos por parte de la fuente de financiamiento.

Cada Certificado de Obra se presentará con su correspondiente factura emitida de acuerdo a
normas vigentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo deberá
acompañar Nota con carácter de Declaración Jurada con la nómina del personal afectado aObra,
Formulario 931 con nómina, comprobante de presentación y pago, Certificado de Cobertura con
nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado.

ARTÍCULO 17°. GARANTIA SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO DEDUCCIÓN DE LOS
CERTIFICADOS: Del monto de cada Certificado se deducirá el cinco por ciento (5%) como
Garantía Fondo de Reparo que se devolverá al Contratista al realizarse la Recepción Definitiva.
La Garantía mencionada podrá ser reemplazada cumpliendo los requisitos del Artículo 1.5. Del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTÍCULO 18°. CARTEL DE OBRA: El Contratista deberá emplazar en el lugar que la Inspección
de Obra determine UN (1) CARTEL, según modelos adjuntos en el Pliego.

Dicho CARTEL se colocará a una altura superior a 2 metros (contados desde la
base impresa hasta el piso) sobre una estructura demadera o perfiles de hierro, fondo de chapa,
de dimensiones y espesores tales que permitan resistir los efectos del viento.

Deberán informar el nombre de la obra y contener la identificación institucional
del Municipio según la muestra que se adjunta.
Los carteles deberán ser provistos e instalados por la adjudicataria.
En caso que los carteles fueran robados o se deterioran con anterioridad a la finalización de la
obra deberán ser reparados, reemplazados y/o instalados mediante el mismo procedimiento y
en idénticas condiciones y en forma inmediata.
El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación de los
carteles. Deberá garantizar que los mismos no representen peligro ni perjuicio para comunidad,
asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeúnte y
tránsito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros
existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los
mencionados, la adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que
derivan del hecho.



 

ARTÍCULO 19°. COMPENSACIONES E IMPREVISTOS DE OBRA: Todos los trabajos que no
estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para
que las obras respondan a su fin no serán considerados imprevistos de obra, no debiendo
representar cargo alguno para el Municipio.

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la planilla de “Cotización” en cantidades
que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros
ítems cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.
Se podrá ampliar o reducir hasta un (20%) veinte por ciento la obra contratada en monto del
contrato.

ARTÍCULO 20°. CONTRATACIÓN DE SEGUROS: Según Artículo 9.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales.

ARTÍCULO 21º: SANCIONES:

22.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: Puede dar lugar a sanciones todo
incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas.
22.2 MULTAS: Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las
distintas etapas de la tramitación y ejecución del Servicio, será pasible de las sanciones y
penalidades que a continuación se detallan:
a) Mora en la formalización del Contrato: Por cada día de mora en la formalización del
Contrato será pasible de unamulta del uno por mil (1‰) del monto del Contrato hasta el quinto
(5to) día corrido. Vencido dicho plazo podrá declararse anulada la adjudicación sin perjuicio de
las instancias judiciales que pudieran corresponder.
b) Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajo: Por no presentar el Plan de Trabajo en los
plazos estipulados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, será pasible de una multa del
uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato por cada día corrido de mora, sin perjuicio de poder
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.
c) Mora en la firma del Acta de Inicio: Por no presentarse a firmar el Acta de Inicio en los
plazos estipulados en el Artículo13 Inc c), del presente Pliego, será pasible de una multa del uno
por mil (1 ‰) del monto del Contrato por cada día corrido de mora, sin perjuicio de poder
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista
d) Suspensión de los trabajos: Si el Contratista durante el periodo de prestación de los
trabajos suspende el mismo sin causa que lo justifique, será penado con una multa del cinco por
mil (5 ‰) del monto del Contrato por cada día corrido de detención. Si transcurridos tres (3)
días corridos, no fueran reiniciados los trabajos, podrá rescindirse el Contrato sin más trámite y
la empresa contratista no tendrá derecho a reclamo alguno.
e) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio
dentro del plazo indicado en las mismas, hará pasible al Contratista de una multa del uno por
mil (1 ‰) del monto del Contrato, por cada día de mora en su cumplimiento, sin perjuicio de
otras sanciones que pudiera corresponder en razón de ello.
f) Terminación de los trabajos: Si la Contratista no entregase la Obra totalmente terminada
en el plazo autorizado del presente Pliego, se hará pasible de una multa, por día de mora del
cinco por mil (5 ‰) del monto del Contrato



 

g) Por uso de materiales indebidos o trabajos defectuosos: Por cada caso comprobado, se
aplicará una multa de hasta el dos por ciento (2 %) sobre el importe de la certificación mensual.
h) Otros Incumplimientos: En todos los casos en que se establezcan penalidades por
incumplimiento, excluidas las correspondientes a los artículos precedentes, el valor de la multa
por día de atraso se establece en el uno por mil (1 ‰) del monto del contrato.

ARTÍCULO 22°. PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Las multas que se impongan, serán
acumuladas y descontadas al Contratista en el próximo pago de Certificado de Obra. Si la
acumulación de las multas o sus características obligan a rescindir el Contrato, deberá la
Contratista proceder a su cancelación dentro de los diez (10) días corridos de notificado, caso
contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantía de Contrato.

ARTÍCULO 23°. REVOCACIÓNDE CONTRATO: (Decreto Nº 4041/96 del P.E. de la P.B.A.): “Dejase
a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en sede administrativa cuando se
comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubiesen
posibilitado la obtención de ventajas por parte de la contratante, y/o la existencia de vicios
conocidos por el contratante particular que afectarán originariamente al contrato, susceptibles
de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal o que fuere
objeto de condena penal”.

ARTÍCULO 24°. CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Las causas de
rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podrán surtir efecto
posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas.

ARTÍCULO 25°. REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS: La remoción,
recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios públicos (agua,
luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, deberá ser
autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se
admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente en los siguientes
casos:

1º) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del
plazo de ejecución de la Obra.

2º) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que pertenece
la instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ARTÍCULO 26°. SEÑALES Y LUCES DE SEGURIDAD: La Empresa Contratista señalizará en la Obra
los obstáculos e interrupciones que existan en la zona de tránsito de vehículos y personas.
Dichos señalamientos se mantendrán durante las veinticuatro (24) horas del día, utilizando
bandas reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las reemplace, aprobados por la
Dirección de Obra.

ARTÍCULO 27°. DESVIO DE TRANSITO: El Contratista será el encargado de solucionar, previa
consulta a la Dirección de Obra, los problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre
de las calles debido a la ejecución de los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los
desvíos.



 

ARTÍCULO 28°. MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE: El lugar de descarga de suelos de
excavación y excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual dispondrá de ellos
salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por indicación de
la Secretaría de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 29°. TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al efectuar su
oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transporte,
por ello, no se admitirá reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del cambio de
medios de transporte.

ARTÍCULO 30°. MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACIÓN O RECHAZO: El Contratista
presentará, con la anticipación que se le fije, las muestras de los materiales que utilizará en la
obra, que le sean exigidas por la Dirección, las que serán aprobadas o rechazadas dentro de un
plazomáximo de diez (10) días. La demora en la ejecución de la obra producida por el Contratista
por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la Dirección de obra o haber sido
rechazados los materiales, no se deducirá del plazo contractual, salvo en caso de fuerza mayor
debidamente comprobada.

ARTÍCULO 31°. LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: Las penalidades
aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares establecidas
en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual establecido para la
ejecución de la obra.

ARTÍCULO 32°. NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer precios por
aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos, se ajustarán a lo
determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente
a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Públicas y su Reglamentación, por el
Decreto 5488/59.

ARTÍCULO 33°. RECEPCIÓN PROVISORIA TOTAL Y PARCIAL: Cuando la naturaleza de la obra lo
posibilite, se podrá realizar la Recepción Provisoria Parcial, por unidades que integran la obra,
siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias
Parciales se harán en oportunidades de labrarse el acta de medición. La Recepción Provisoria
por el total de las obras está a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas
correspondientes y será efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo
expedir la Dirección un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al
Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 34°. CONSERVACIÓN DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma provisoria,
total o parcialmente, se procederá a inspeccionar periódicamente la misma, a fin de constatar
si la Empresa cumple con la conservación permanente. Las Inspecciones se realizarán cada tres
meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la recepción definitiva.
Si al realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservación
permanente de la obra, se intimará por diez días para que la ejecute, de no realizarla se
incrementará el plazo de conservación total en tres meses, correspondientes al período de
conservación no realizado. En caso de incumplimiento se realizarán los trabajos con cargo al
Contratista.



 

ARTÍCULO 35°. AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Si durante el plazo de conservación de la obra se
hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del
Municipio, hicieran aconsejable la ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte
o el total de la obra, se le comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el
tiempo de ampliación. Las parten reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el
plazo de conservación será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego. En estos
casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservación
original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito de una nueva
Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación del plazo de conservación.

ARTÍCULO 36°. RECEPCIÓN DEFINITIVA: La Recepción Definitiva se efectuará, de corresponder
por la Oficina Técnica Municipal el primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de
conservación estipulado en el Artículo 13 Inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares, con más la ampliación que en cada caso se hubiera dispuesto. La Recepción
Definitiva de las obras se ajustará a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas
Generales y Particulares, que fueran de aplicación para esta obra y que forma parte integrante
de los documentos del contrato.

ARTÍCULO 37°. DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA: La Garantía del Contrato será
devuelta al Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto convalidatorio del Acta de
Recepción Provisoria de la obra, y la Garantía de Sustitución Fondo de Reparo será devuelta con
posterioridad a la emisión del Decreto Convalidatorio de la Recepción definitiva de la Obra.

ARTÍCULO 38°. VARIACIONES DE COSTOS:No se reconocerán variaciones de costos, en un todo
de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Nacional Nº 25.561, su reglamentación y
sus modificatorias.

ARTÍCULO 39°. ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista deberá prever en los Gastos Generales
de la obra una PC tipo Notebook con las siguientes características:

 Procesador Intel 7
 Memoria ram de 32 gb
 Disco solido 1 tb
 Placa de video 3gb dedicados

Los elementos a proveer serán solicitados a la Contratista en su oportunidad mediante Orden
de Servicio y en el caso de que los mismos sean elementos inventariables, esto deberá
comunicarse a la Secretaria de Economía y Finanzas antes de la Recepción Provisoria de la Obra
para proceder al Acto Administrativo correspondiente.

ARTÍCULO 40°. PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista deberá presentar planos conforme
a obra y material fotográfico respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la
ejecución de los trabajos.
No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo
establecido en el presente artículo.

ARTÍCULO 41°. OFERTA ÚNICA: La presentación de única Oferta no será causal de la anulación
automática de la contratación, quedando a criterio del Comitente evaluarla como conveniente



 

o descartada luego de su evaluación.

ARTÍCULO 42 ° APERTURA DE LAS OFERTAS: Se agregará a la documentación descripta en el
Artículo 3.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales la siguiente documentación:
SOBRE 1

I.1 Copia certificada por Escribano Publico del Certificado de Capacidad Técnico Financiera
vigente almomento de la Apertura, expedido por el Registro Nacional de Constructores deObras
Públicas y/o Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos
Aires.
I.2 Documentación para cumplimentar el Anexo de Evaluación y Calificación:

 Estados Contables de los últimos tres ejercicios certificados por el Consejo Profesional

de Ciencias Económicas.

 Antecedentes Técnicos (Punto B – Inc. B.1)

 Organización Funcional (Punto B – Inc. B.2.1)

 Antecedentes Representante Técnico (Punto B – Inc. B.2.2)

 Listado de Equipo afectado a la presente Obra (Punto C – Inc. C.1)

 Metodología, MMI y Proyecto (Punto D)

 Declaración Jurada (Punto E)

I.3 Contrato profesional del Representante Técnico por la tarea Estudio de Propuesta visado
por el colegio profesional correspondiente de la Provincia de Buenos Aires

SOBRE 2

C.1 Análisis de Precios de todos los ítems que integran la Planilla de Cotización; así como las
Planillas de Materiales, Equipos, Mano de Obra y Cuadrilla tipo.

ARTÍCULO 43 °VISTAS DE LAS OFERTAS/IMPUGNACIONES: Para la presente licitación
pública/privada el porcentaje que establece el artículo 3.6 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales la constitución del seguro de caución ascenderá al 0.1% del Monto de
Presupuesto.

ARTÍCULO 44° REDETERMINACIONES DE PRECIOS: Teniendo en cuenta el Artículo 5.9 del
Pliego de Bases y condiciones Generales y dado que el Convenio firmado con el Ministerio
de Obras Públicas de la Nación, Plan “Argentina Hace”, fuente de financiamiento para la
presente obra, no incluye redeterminaciones ni variaciones de precios; el Municipio no
reconocerá diferencia alguna por tales conceptos.
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MUNICIPIO DE LANÚS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “PARQUE EVA PERON ANEXO NUEVAS ÁREAS DE RECREACIÓN, REMEDIOS DE
ESCALADA – LANÚS”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

La presente obra tiene como objetivo la ampliación del espacio verde como área de
recreación, en un sector del predio lindero al Parque Eva Perón, ubicado sobre Domingo Purita
1599, esquina Oncativo, Remedios de Escalada, Lanús, donde actualmente se encuentra una
superficie de solado de hormigón y una cancha polideportiva. El proyecto contempla un diseño
paisajístico y equipamiento urbano, logrando así la unificación de un mismo espacio público
con acceso desde el Parque Eva Perón hacia la cancha existente y resto del predio.

La intervención de dicho espacio contara con:

 Parquización con césped.
 Árboles y arbustos.
 Equipamiento mesas y bancos.
 Iluminación.
 Caminos de intertrabado.
 Sistema de riego por acople rápido.
 Inst. de Agua para bebederos.
 Sector de juegos para niños.
 Sector de descanso y esparcimiento.

El contratista deberá concurrir al lugar, previo a la presentación de su oferta de precios, a
verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, el
contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la
totalidad de las tareas a realizar, se encuentren o no detallados en el mismo.
El contratista deberá considerar en su cotización, además de todos los trabajos descriptos en el
presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios o complementarios para
realizar los trabajos conforme a su fin.



 



 

MUNICIPIO DE LANÚS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “PARQUE EVA PERON ANEXO NUEVAS ÁREAS DE RECREACIÓN, REMEDIOS DE
ESCALADA – LANÚS”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

INDICE

1. TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS
1.1. Cartel de Obra.

2. DEMOLICIÓN
2.1 Demolición y retiro de hierros salientes en muro existente
2.2 Retiro de tabiques premoldeados de Hormigón.
2.3 Retiro de alambrado existente.
2.4 Demolición de Contrapiso de hormigón.

3. MOVIMIENTO DE SUELO
3.1 Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión. Esp
20 cm.
3.2 Aporte de tosca y apisonado.

4. HORMIGÓN ARMADO
4.1 Bancos de hormigón armado in situ terminación alisado, Incluye estructura de fijación_
Bancos macizos
4.2 Bancos de hormigón armado in situ terminación alisado, Incluye estructura de
fijación._Bancos "L"

5. SOLADOS
5.1 Solado Hormigón Ferrocementado color alisado 10 cm esp _Sector Food Trucks
5.2 Solado intertrabado s/arena mod. Modelo Holando Tensolite o similar. Incluye subbase y
manto de arena. Incluye cordones de hormigón 10 cm en laterales.
5.3 Solado de goma continuo antigolpes y antideslizante color in situ. Espesor 5 cm. Incluye
contrapiso.
5.4 Solado hormigón ferrocementado gris terminación pintura_Sector juegos
5.5 Cordones de hormigón.

6. INSTALACIÓN SANITARIA Y RIEGO



 

6.1 Sistema de riego
6.1.1 Sistema de riego, Perforación existente, Tendido, acoples rápidos, etc. para riego de toda
la superficie
6.1.2 Bomba de 2 HP.
6.2. Sistema de agua potable para bebederos
6.2.1 Cañería de agua fría.
6.2.2 Tanque cisterna y bomba presurizadora. Incluye gabinete.
6.2.3 Bebederos. Incluye accesorios.

7. PINTURA
7.1 Pintura látex exterior_MURALES

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
8.1 Tablero eléctrico principal, secundario y puesta a tierra. Incluye gabinete, llaves y tendido.
8.2 Provisión y colocación cable subterráneo 2x6. Incluye demolición y relleno de solado.
8.3 Iluminación
8.3.1 Provisión y colocación de luminarias led tipo Anubis Simón. Incluye caño y tendido.
8.3.2 Provisión y colocación de luminarias led tipo Margarita con 4 artefactos Led SX100 Strand
o similar. Incluye caño y tendido. H=9 m
8.3.3 Provisión y colocación de luminarias led tipo Reflector Philips o similar 200w.

9. EQUIPAMIENTO
9.1 Bancos, mesas, cestos, bicicleteros.
9.1.1 Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "San Fernando" Grande
2,04x0,50x0,50m de Durban o similar.
9.1.2 Prov. y Col. de Mesa y bancos hormigón tipo Modelo "Timbal" de Durban o similar.
9.1.3 Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "Fitia" de MateriaLitica o similar.
9.1.4 Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "Zeto" de MateriaLitica o similar.
9.1.5 Prov. Y Col. De mesa y bancos de hormigón tipo Modelo "Living Timbal" de Durban o
similar.
9.1.6 Prov. Y col. De bicicletero de H° premoldeado tipo "Charcas" de Durban o similar.
9.1.7 Prov. y Col. de cesto de Hierro Fundido y hormigón modelo "Insignia" de Molo Urbano
o similar.
9.2 Juegos infantiles
9.2.1 Prov. Y col. De juego "Bee" Crucijuegos.
9.2.2 Prov. Y col. De juego "Treep chico" Crucijuegos.
9.2.3 Pro. Y col de juego "Tobogán tubo chico" Crucijuegos.
9.2.4 Pro. Y col de juego "pórtico cuádruple cinta" Crucijuegos.
9.2.5 Pro. Y col de juego "Calesita integradora sin rampas" Crucijuegos.
9.2.6 Prov. Y col. De juego "pirámide Tetra" Crucijuegos.



 

9.2.7 Prov. Y col. De juego "Guui" Crucijuegos.
9.2.8 Prov. Y col. De juego "Posta 5" Crucijuegos.
9.3 Muro para escalada hormigón llaneado terminación pintura epoxi color. Incluye 500
tomas y fijaciones.
9.3.1 Entoscado
9.3.2 Hormigón armado llaneado
9.3.3 Tomas y fijaciones
9.3.4 Red de contención
9.4 Otros
9.4.1 Provisión y colocación de tótems institucionales/informativos

10. PARQUIZACIÓN
10.1 Aporte de Tierra
10.1.1 Provisión y colocación de Tierra negra + Sustrato para plantación de césped 40cm de
profundidad
10.1.2 Provisión y colocación de Tierra negra + Sustrato para plantación de césped 10cm de
profundidad_LOMADAS
10.1.3 Roturación y nivelado para sectores
10.2 Césped
10.2.1 Provisión y colocación de césped Semilla Mezcla de Bermuda y Rye grass (SOL PLENO)
10.2.2 Provisión y colocación de césped Semilla Dichondra (SOMBRA)
10.3 Arboles
10.3.1 Araucaria angustifolia E20
10.3.2 Peltophorum dubium (ibirá pitá) 2.5m altura. 14 16cm circunf tronco. 65 L
10.3.3 Grevillea robusta (Roble sedoso) 2.5m altura. 14 16cm circunf tronco. 65 L
10.3.4 Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado) E20
10.3.5 Salix humboldtiana (Sauce criollo) E20
10.3.6 Jacarandá mimosifolia 2.5m altura. 14 16cm circunf tronco. 65 L
10.3.7 Blepharocalyx salicifolius (Anacahuita) E15
10.3.8 Erythrina crista galli (Ceibo) E20
10.3.9 Bauhinia Candicans (Pezuña de Buey) E10
10.3.10 Espinillo
10.4 Arbustos y herbáceas
10.4.1 Senna corymbosa E10
10.4.2 Dodonea viscosa purpurea E03
10.4.3 Caesalpinia gilliesii (barba de chivo) E10
10.4.4 Sphaeralcea bonariensis E04
10.4.5 Lantana montevidensis M12
10.4.6 Dicliptera tweediana E 04



 

10.4.7 Glandularia peruviana M12
10.4.8 Verbena bonariensis E03
10.4.9 Perovskia E03
10.4.10 Gauras E03
10.4.11 Nassella tenuisima E03
10.4.12 Melica macra E03
10.4.13 Bacharis spicata E03



 

1. TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS.

1.1. Cartel de Obra
La Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la I.O., el cartel de
obra que se indique en los planos y la Planilla de Cómputo y Presupuesto que se adjunta.
El cartel de obra se realizará en chapa de hierro BWG Nº 24 de 3,00 x 2,00 m., sobre bastidor
conformado en madera dura. Vendrá pintado con dos manos de antióxido y tres manos de
esmalte sintético de terminación con colores según especificación. La Contratista presentará
para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga
propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la
Inspección de obra.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Limpieza y retiro de elementos ajenos
Se incluirá en la oferta la limpieza total del terreno, incluyendo el retiro de la totalidad de
elementos en desuso ajenos a las necesidades del proyecto, según indicación de la Inspección
de Obra, en adelante I.O.

Obrador
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el
Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para
el de la Inspección.
Se podrán utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del área de intervención,
previa coordinación con la Dirección de Obra (en adelante la DO), a los fines de obtener la
aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras
provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc.
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados.

Cerco de Obra y Señalización
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotización
está incluida en el monto de la oferta. Quedará estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningún tipo
El Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades
que resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras
personas.
En el área de trabajo, la Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en
cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito
2449, Dto. Reg.779 95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la
zona de trabajos.
El Contratista deberá mantener durante todas las instancias de la duración del Contrato, las
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones.



 

Energía Eléctrica
La energía eléctrica para uso de obra se tomará de la red existente en el lugar, o será provista
por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrógeno; se colocará un tablero
de obra a cargo de la contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la
obra, los materiales usados serán retirados quedando en propiedad del Contratista.

Agua De Construcción
Se utilizará la conexión de agua más próxima al predio. De no existir ninguna cercana la
empresa proveerá un tanque cisterna a fin de suministrar la provisión de agua de construcción.

Equipos y Herramientas
La Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico,
soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte
necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en el contrato.

Metodología de Trabajo
La Contratista deberá desarrollar toda la Ingeniería de detalle necesaria para alcanzar un nivel
apto para la construcción.
La Contratista realizará en esta etapa el “pedido o solicitud” (luego de aprobadas por parte de
I.O.) de los distintos materiales. Será obligación de la Contratista comunicar formalmente a la
I.O. el o los proveedores de los materiales que se emplearán en las distintas tareas a ejecutar.
Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier índole que fueran ejecutados,
deberán ser reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a
pago adicional alguno.

Organización
La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar inconvenientes referidos a
previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, deberá ser
comunicada a la I.O. en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.
Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el
mismo procedimiento.

Replanteo
Una vez en posesión del predio, a efectos de proceder a la verificación de los elementos a ser
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuará un replanteo y
determinará conjuntamente con la I.O. los niveles a fijar según la documentación de proyecto,
elaborando un plano conforme a lo verificado que entregará a la Dirección de Obra con las
observaciones que pudieran corresponder.
Las tolerancias máximas en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes principales
o coordenados del replanteo y entre los niveles de los pisos y el establecido como punto de
referencia básico no podrán superar en ningún caso los 3mm.

Planos de obra y planos conforme a obra
El Contratista deberá confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes



 

para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá gestionar y obtener los planos
conforme a obra, los mismos deberán ser presentados a la I.O. Estarán a su cargo todos los
gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los aranceles,
derechos, tasas, honorarios profesionales etc.
La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción,
deberá ser comunicada a la Dirección de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.
Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el
mismo procedimiento.

Proyecto Ejecutivo
Una vez adjudicada la obra, el Contratista efectuará un plano ejecutivo que deberá ser
entregado y aprobado por la DDO, antes de la primer medición de obra.
Se adjunta el proyecto ejecutivo, estudio de suelos del terreno y proyecto estructural como
documentación complementaria.

2. DEMOLICIÓN.

Demolición Generalidades:
Deberá entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones,
extracciones y reparaciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que
deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos
aquellos que indique la Inspección de obra.
El Contratista presentará a la I.O. un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no
podrá dar inicio a las tareas.
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la I.O. Cumplirá con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable
por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.
Todas las tareas de demolición, se coordinarán con la I.O.
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de
demolición y la limpieza, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su
oferta; hasta ese momento, se dispondrán embolsados o contenidos por tableros,
manteniendo la limpieza del área de trabajo.
Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos
de impedir su caída durante el transporte.
Los trabajos especificados comprenden:

2.1 Demolición y retiro de hierros salientes en muro existente
Se deberá realizar el retiro de los hierros salientes del muro de la palestra, de acuerdo a la
indicación de la I.O. La empresa también se encargará de la reparación del revoque del mismo
preparándolo para recibir la terminación con pintura látex.

Unidad de Medida: (m2) se retirarán 84m2.



 

Forma de pago: Certificado de avance mensual

2.2 Retiro de tabiques premoldeados de Hormigón
La Contratista deberá realizar el desmonte y retiro del cerco premoldeado de hormigón, de
manera tal que se pueda acopiar para su reutilización. Deberá demoler, si existiese, tabiques
de hormigón y/o mampostería y el encadenado inferior.

Unidad de Medida: (ml) se retirarán 15ml.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

2.3 Retiro de alambrado existente.
La Contratista deberá realizar el desmonte y retiro del alambrado existente lindante con Plaza
de la Memoria, según plano de demolición y según indique la Inspección de Obra.

Unidad de Medida: (ml) se retirarán 51ml.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

2.4 Demolición de Contrapiso de hormigón
La Contratista deberá realizar el picado del pavimento de hormigón en los sectores indicados
en el plano de demolición para su posterior Parquización.
En el sector lindante con la cancha existente, el picado del pavimento existente deberá
realizarse previo a la ejecución de solado intertrabado.

Unidad de Medida: (m2) se demolerán 2645m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

3. MOVIMIENTO DE SUELO.

Limpieza y desmonte de terreno natural Generalidades:

Se procederá a emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del replanteo en toda la
extensión de las obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo.
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para
llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos y/o
por la Inspección de Obra.

Será por cuenta exclusiva de El Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes al
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar
la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.
Correrá por cuenta de El Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de



 

suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo,
coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.

Aporte de relleno y apisonado del terreno – Generalidades.

De ser necesario se realizarán rellenos y terraplenes. Estos serán de suelo seleccionado y se
compactarán en un todo de acuerdo a lo aquí especificado.
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan los 15 cm. El contenido no
sobrepasará lo requerido por una comprobación a máxima densidad. Cada capa será
compactada por cilindros u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del
terreno. El material de relleno podrá ser humedecido, si fuera necesario, para obtener la
densidad especificada. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán
efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas
que configuran el terraplenamiento.  

3.1 Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión.
Esp 20 cm
Se procederá al retiro de una capa de 20 cm de suelo natural con pala frontal en los sectores
indicados en el plano de demolición.
Luego se deberá nivelar y apisonar para recibir relleno de tierra negra en los sectores indicados
para realizar Parquización.
En el sector lindante con la cancha existente se deberá realizar primero un entoscado y relleno
con tierra negra, y luego un apisonado del terreno para recibir el solado intertrabado.

Unidad de Medida: (m3) se desmontarán 529m3.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

3.2 Aporte de tosca y apisonado.
Se deberá rellenar y entoscar sobre pavimento existente con una profundidad de 30cm para la
posterior ejecución de solado intertrabado según plano de demolición e indicación de la I.O.

NOTA: Se deberá tener en cuenta la toma de niveles existente y su posterior relleno tierra negra
por sobre la superficie de hormigón existente, para nivelar las superficies de solado,
garantizando el correcto drenaje de los mismos. De ser necesario se deberá proveer cañerías de
desagüe y/o acequias, según indique la IO.

Unidad de Medida: (m3) se realizarán 414m3.
Forma de pago: Certificado de avance mensual
4. HORMIGÓN ARMADO.

4.1 Bancos de hormigón armado in situ terminación alisado, Incluye estructura de fijación_
Bancos macizos.



 

Descripción de los trabajos:
En los sectores con “Bancos curvos” indicados en planos, se construirá un banco de H° A°
continuo.

Especificaciones:

_Alto: 45 cm.

_Ancho: 60 cm.

_Largo: 17 ml.

Se medirá por metro lineal construido e irá adaptando su forma según el recorrido planteado.

Ejecución:

Se ejecutará la estructura en hormigón armado H 17 hasta la altura indicada y estará anclada a
una fundación del mismo material. Se terminará con cemento alisado y será de carácter curvo,
sin respaldo, según se indica en plano de detalle.

Unidad de Medida: (m3) se realizarán 10m3.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

4.2 Bancos de hormigón armado in situ terminación alisado, Incluye estructura de
fijación._Bancos "L"

Descripción de los trabajos:
En los sectores con “Bancos L” indicados en planos, se construirá un banco de H° A° continuo.

Especificaciones:

_Alto: 50 cm.

_Ancho: 40 cm.

_Largo: 6 m.

Se medirá por metro lineal construido e irá adaptando su forma según el recorrido planteado.

Ejecución:

Se ejecutará la estructura en hormigón armado H 17 con malla electrosoldada en forma de “L”
invertida hasta la altura indicada y estará anclada a pilotines cada 1.5m. Su terminación será
de cemento alisado y no tendrá respaldo, según se indica en plano de detalle.

Unidad de Medida: (m3) se realizarán 5m3.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

5. SOLADOS.



 

5.1 Solado Hormigón Ferrocementado color alisado 10 cm esp _Sector Food Trucks
Descripción de los trabajos
El solado para el sector de Food Trucks consiste en un contrapiso de construcción “in situ”. Se
utilizará para su ejecución hormigón H21 armado color granate, terminación llaneado
antideslizante, según se indica en planos, para completar el círculo existente.

Especificaciones
El solado se materializará en H°A de 10 cm. de espesor con armadura mín. estructural
compuesta por malla electrosoldada sobre contrapiso de hormigón in situ. Su geometría serán
los que se indican en el plano de proyecto, con juntas de dilatación a definir en obra según
indicación de la IO.
Trabajos a realizar

_Ejecución de solado

_Terminación llaneado mecánico

_Juntas de dilatación

El Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H21, cuya resistencia
característica a los 28 (veintiocho) días es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2).

La armadura a colocar consiste en una malla de acero electrosoldada compuesta por barras
perfiladas nervuradas de 6 mm de diámetro nominal, dispuestas en cuadrículas de 0,20 x 0,20
m. El recubrimiento mínimo será de 0,025 m. medido desde la cara inferior de la capa de
Hormigón Armado.

Pendiente
La cara superior del playón tendrá una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutará a fin
de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su dirección final será determinada por la I.O.
mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar.

Terminación de la superficie

Además de las tareas de alisado, la superficie del piso recibirá una terminación efectuada con
máquina allanadora mecánica con paletas de aleación de acero o “helicóptero” (que le otorga
a la superficie una terminación brillante), y endurecedor de cuarzo o similar.

Las tareas se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro
de Investigación de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y en un
todo de acuerdo a la documentación correspondiente.

Juntas de Dilatación



 

Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener el espesor mínimo necesario para
evitar la aparición de fisuras en la superficie, y se ejecutará dividiendo el terreno de juego en
paños de igual tamaño, con un área máxima de 20m2.

La Contratista deberá efectuar el cálculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a
los Reglamento CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad
para las Obras Civiles).

La disposición en planta de las juntas deberá responder en un todo de acuerdo a los planos
generales y su ubicación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 270m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

5.2 Solado intertrabado s/arena mod. Modelo Holando Tensolite o similar. Incluye subbase y
manto de arena. Incluye cordones de hormigón 10 cm en laterales.

Se deberá realizar la colocación de pavimento articulado intertrabado Modelo Holando de
Tensolite o similar, en los sectores indicados en los planos de solado y planos de detalle.
Sobre el terreno nivelado y compactado, se deberá colocar una base granular de
aproximadamente 15 cm, también compactada, que será la estructura portante para la
posterior colocación de un manto de arena de 5 cm sobre el cual se colocarán los adoquines de
forma manual o mecánica, según diseño que se desarrolla en planos de detalle, y según se
detalla a continuación:

a Sobre un manto drenante se colocará una capa de arena de 3 a 5cm de espesor sobre
la que se asentarán los adoquines y se acomodaran con la ayuda de una maceta de goma y una
regla para lograr una perfecta nivelación. Se deben colocar en seco. Se comienza por un
costado de la calzada con la primera hilada en la dirección determinada y luego con las
sucesivas hiladas, evitando en la operación producir el desplazamiento de las primeras. Los
adoquines deben quedar firmemente ajustados contra los anteriores. Si fuera necesario, se
puede utilizar una maza de caucho o de plástico para el ajuste horizontal. El patrón de
colocación es el denominado espina de pescado, armado a 45 o 90 grados con respecto al
borde confinamiento, por ser el más resistente a las cargas verticales y horizontales de
frenado.

b La forma de los adoquines debe ser uniforme, no admitiéndose piezas de ajuste de
dimensiones diferentes, con excepción de las destinadas a terminación de bordes. No tendrán
cachaduras ni fracturas o fisuras que las debiliten o impidan el correcto acople o ensamblado.
No presentarán melladuras de aristas ni en esquinas y su cara vista deberá tener textura y
color uniforme en todas las partidas. No presentaran rebarbas en las superficies de contacto o
articulación.
c Una vez colocados los adoquines, con pasadas de rodillos vibradores lisos o placas



 

vibratorias, se asegurará un perfecto acomodamiento de la arena en la base y llenara todos los
vacíos con arena fina y quedara apelmazada.
Los adoquines serán tipo Holando de Tensolite color, o similar, de 8 cm de alto y la junta entre
ellos debe quedar lo más cerrada posible (2,5 mm aprox) para evitar el crecimiento de pasto.

Nota: La colocación del solado será según detalle siempre y cuando se corresponda con la
misma terminación de los senderos existentes del predio. Se deberá considerar en casos
necesarios cordón de hormigón de 10 cm en los laterales con su correspondiente fundación y
posible diseño según indique la IO con bloques de color.

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 1366m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

5.3 Solado de goma continúo antigolpes y antideslizante color in situ. Espesor 5 cm. Incluye
contrapiso.

Se realizará la ejecución del solado continuo de goma antigolpes y antideslizante. El mismo
será materializado sobre film de polietileno expandido de 200 micrones y un contrapiso de
construcción“in situ” con malla sima de 6mm previamente colocada, de un espesor no menor
a 8cm. El solado puede tener guardas de hormigón en los laterales no mayores a 10cm.
El fraguado mínimo del contrapiso debe ser de veinticuatro (24) horas, antes de proceder a la
colocación del solado. Una vez fraguado y seco se debe verificar que su cara expuesta este
perfectamente enrasada y nivelada y en perfecto estado de limpieza.
Luego se procederá a la colocación de las dos capas de caucho. Una capa inferior de hasta 40
mm formada por gránulos de caucho negro aglomerados con resina y una capa superior de 10
mm integrada por granulados de diferentes colores aglomerada con la misma resina.

Especificaciones:
Su geometría será la que se indican en el plano de proyecto y verificada junto con la I.O.
Los colores se definirán junto con la I.O.
Las juntas se definirán en obra junto con la I.O.
La I.O. podrá pedir que se demuelan y ejecuten nuevamente los paños que no cumplan con
esas características.
Previo a la ejecución del piso de caucho se deberá realizar un contrapiso con pendiente de
modo que el sector tenga libre escurrimiento permanente. La superficie deberá estar libre de
suciedad, escombros o restos de materiales.

Se respetarán los niveles y terminaciones que indique la Inspección de Obra, previéndose las
pendientes adecuadas para el escurrimiento de agua.

El piso deberá cumplir con la Norma Iram No.3616 y su equivalente europea EN 1177 ’’Solado
de seguridad antigolpes para áreas de juegos infantiles’’.

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 230m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual



 

5.4 Solado hormigón ferrocementado gris terminación pintura_Sector juegos
Ídem ítem 5.1 en sector juegos con terminación pintura de pisos tipo “Pisoacril” o similar,
según se indica en planos y según determine la IO.

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 382m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

5.5 Cordones de hormigón.
Descripción de los trabajos
El cordón de hormigón en el sector de canteros consiste en un cordón de hormigón armado
construido “in situ”. Se utilizará para su ejecución hormigón H21 armado, según se indica en
planos.

Especificaciones
El cordón se materializará en H°A con armadura mínima estructural compuesta por hierros de
8 mm y estribos de 6mm. Su geometría serán los que se indican en el plano de proyecto, con
juntas de dilatación a definir en obra según indicación de la IO.

Trabajos a realizar

_ Encofrado.
_ Hormigonado.
_ Juntas de dilatación.

Encofrado
Los moldes y encofrados se ejecutarán con las dimensiones exactas indicadas en los Planos y
deberán tener la resistencia y rigidez suficiente para soportar, con seguridad las cargas
estáticas que actúan sobre las mismas y las dinámicas durante la ejecución y terminado del
hormigón.

Las caras de los moldes y encofrados que deban quedar en contacto con el hormigón, para
cuya superficie no se haya previsto revoques, deberán ser lisas y libres de astilladuras y
remiendos que puedan introducirse en la masa de hormigón.
Los moldes deberán tener dispositivos que permitan el fácil montaje y desarme y que puedan
ser transportadas a través de los que aún queden armados a fin de poder asegurar la ejecución
del trabajo en forma continua. Se colocará en todos los casos los puntales, arriostramiento y
demás elementos resistentes, necesarios para evitar la deformación o curvado de las
estructuras hormigonadas.

Hormigón
El Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H21, cuya resistencia
característica a los 28 (veintiocho) días es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2).
La armadura a colocar estará conformada por hierros de 8 mm y estribos de 6mm cada 15cm.
El recubrimiento mínimo será de 0,025 m. medido desde la cara inferior de la capa de
Hormigón Armado.



 

El hormigón podrá verterse directamente de las carretillas o vehículos transportadores con la
ayuda de palas, embudos o canaletas de manera que no se disgreguen los componentes. Las
mezclas hechas deberán ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible debiendo
rechazarse todo pastón que tenga más de media hora de ejecutado.

Juntas de Dilatación
Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener el espesor mínimo necesario para
evitar la aparición de fisuras en la superficie.
La Contratista deberá efectuar el cálculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a
los Reglamento CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad
para las Obras Civiles).
La disposición en planta de las juntas deberá responder en un todo de acuerdo a los planos
generales y su ubicación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 23m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

6. INSTALACIÓN SANITARIA Y RIEGO.

Alcance de los Trabajos
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el
orden local, en cuanto al suministro de los servicios públicos de agua, con los planos
proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la IO.
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales
que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo
la previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el
completo y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación de las mismas,
estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.
Estará a cargo del contratista, la realización de la pruebas de estanqueidad de cañerías de
distribución de agua (sometidas a presión) y desagües (a cañería llena), sin que ello dé lugar a
adicional alguno.
Los trabajos consistirán en la nueva instalación sanitaria de agua fría para alimentación de
bebederos, incluyendo: provisión de tanque cisterna, nuevas bombas impulsoras, colector de
bajadas, cañerías de distribución de agua fría y desagües cloacales secundarios.
Deberá formar parte de la oferta de la contratista, la verificación del estado de limpieza, de
hermeticidad de tapas y ventilaciones reglamentarias del tanque de reserva, y la corrección de
alguno de estos puntos, si fuera necesario.
Serán por cuenta y cargo del Contratista la provisión de la mano de obra y los materiales para
la ejecución de los siguientes trabajos:
Nueva distribución de desagües cloacales con conexión a CI más cercana. (Previa aprobación
de la IO sobre proyecto ejecutivo realizado por la empresa).
Instalación de distribución de agua fría desde tanque cisterna, equipo presurizador a instalar.
Provisión y colocación de artefactos, griferías y accesorios.
Provisión y colocación de tanque de bombeo con sus respectivas bombas e instalación
eléctrica.



 

Provisión y colocación de gabinete para tanque y bombas (se puede adaptar a gabinete
existente si así lo determina la IO).
Se detallará a continuación las tareas a realizar:

Prueba de las instalaciones:
Se realizarán todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y
estanqueidad de la instalación sanitaria, las que serán ejecutadas por la adjudicataria con la
supervisión de la Inspección de Obra. Esta tarea se hará sobre las instalaciones existentes y
sobre las nuevas instalaciones. Las correcciones por eventuales fallas de diseño, negligencia,
falencia de materiales o defectuosa ejecución quedaran a cargo de la adjudicataria.
La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la Inspección de Obra.

Normas, Reglamentaciones y Documentación:
El contratista deberá realizar los planos reglamentarios y cálculos de consumo, bajo la
responsabilidad de su firma o de su representante técnico habilitado.
Deberá presentar planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus
correspondientes aprobaciones oficiales.
La confección de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito
para que se apruebe el primer certificado de obra; para lo cual es imprescindible además,
acreditar fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Así mismo los planos "conforme a
obra" son un elemento indispensable para la aprobación del último certificado de avance de
obra.
Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por archivos
digitales y copia impresa.

Materiales:
Para desagües cloacales y pluviales, las cañerías serán de polipropileno sanitario Aquaducto o
calidad equivalente de 0,110 de diámetro y 3.2 mm. de espesor de pared; las piletas de piso
serán del mismo material y marca y dispondrán de marco y reja de bronce cromado; las bocas
de acceso y/o inspección dispondrán de marco y tapa de bronce cromado de 0,20 x 0,20 m.
con doble cierre hermético; para las conexiones y descargas se emplearan productos Delta o
de similar calidad.
La alimentación de agua fría se realizará con sistema cañería termofusión Aquasystem o
calidad equivalente.; llaves de paso por local, marca FV.
Los artefactos, griferías serán de la línea Ferrum y FV, respectivamente, o calidad equivalente,
sujetos a la aprobación de la Dirección.

6.1.1 Sistema de riego, Perforación existente, Tendido, acoples rápidos, etc. para riego de
toda la superficie.
La contratista deberá proveer un sistema de riego por acople rápido ejecutando el tendido en
conexión con el tendido ya existente para el riego de toda la superficie parquizada según
planos. La perforación utilizada es la existente y se debe agregar además una bomba para
conseguir un sistema alternado.
VER ANEXO PARQUIZACION.

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 4771m2.



 

Forma de pago: Certificado de avance mensual

6.1.2. Bomba de 2 HP.
Se deberá proveer e instalar una bomba tipo rowa o calidad similar de 2HP o según cálculo de
caudal, para presurizar la cañería de riego.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se realizará 1u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

6.2. Sistema de agua potable para bebederos.
6.2.1. Cañería de agua fría
Se deberá realizar el tendido subterráneo de cañería para agua fría realizando la toma de agua
de red existente, el tendido hacia tanque cisterna y tendido a 3 bebederos incluyendo 6
canillas de servicio.
El sector desde donde se realizará la toma de agua para realizar el tendido subterráneo deberá
ser acordado con la I.O. para coordinar si se realizará desde la calle o desde el sector de los
vestuarios.
Se deberá picar el solado para canaletear el tendido en casos necesarios, y luego se rellenará
con el mismo material del solado según indique la IO.

Unidad de Medida: (ml) se realizarán 97ml.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

6.2.2. Tanque cisterna y bomba presurizadora. Incluye gabinete.
Se deberá colocar un tanque cisterna de 1200l o según cálculo de caudal y colocar en gabinete
enterrado. Se podrá adaptar su ubicación al gabinete existente en predio en caso que el mismo
tenga las dimensiones requeridas para el nuevo tanque.
Se deberá colocar una bomba presurizadora según calculo. En el caso que se utilice el mismo
gabinete existente, la bomba se colocará dentro del mismo sistema de bombeo, realizando un
sistema alternado de bombas.

Unidad de Medida: (u) se colocará 1u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

6.2.3 Bebederos. Incluye accesorios.
Se deberán colocar 3 (tres) bebederos tipo “Rectangular” de Durban, según se indican en
planos.
El modelo será aprobado por la inspección de obra.

Unidad de Medida: (u) se colocarán 3u.



 

Forma de pago: Certificado de avance mensual

7. PINTURA.

Generalidades:
Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo del Contratista la provisión de andamios,
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de
los elementos y otra general al concluir los trabajos.
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O., el Contratista tomará las
previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la limpieza y/o
reposición de los mismos a sólo juicio de la I.O.
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de
proceder a pintarlos.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.
Los materiales a emplear serán de primera marca, Sherwin Williams o calidad equivalente,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantía;
en todos los casos y sin excepción se deberán seguir las instrucciones del fabricante en cuanto
a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cantidad
de producto a aplicar por mano, utilización de diluyentes, etc.

Diluyentes
Serán en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus
fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en el que no se haya respetado esta
especificación.
Enduído Plástico al Agua Sherwin Williams, Coloran o calidad equivalente
Se aplicará con espátula, goma o llana metálica, en capas delgadas, agregando, si fuere
necesario, un poco de agua como diluyente.
Fijador al Aguarrás Sherwin Williams o calidad equivalente.
Fijador al Agua Sherwin Williams o calidad equivalente.

7.1 Pintura látex exterior_MURALES
En los muros linderos al predio del club “Porvenir” y en los muros de la “palestra” existente,
como se indica en planos, la contratista deberá realizar la pintura de murales, con lo cual
deberá prepara la base para el posterior diseño según especifique la IO:

1. Aplicar una mano de fijador al agua.

2. Aplicar las manos de pintura látex satinado semi mate que fuera menester para su correcto
acabado, con los rodillos que recomienda su fabricante, dejando pasar 4hs entre mano y



 

mano. Como mínimo se aplicará dos manos, quedando a criterio de la IO. el acabado final
antes de la aplicación de la pintura correspondiente, pudiendo la misma solicitar sucesivas
manos hasta lograr el acabado perfecto.
Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la IO. Todos los colores
serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores
Diseño: A definir en obra.

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 682m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
8.1 Tablero eléctrico principal, secundario y puesta a tierra. Incluye gabinete, llaves y
tendido.
Descripción general de los trabajos:
Toda la instalación eléctrica en general se ajustará al “Reglamento para la ejecución de
instalaciones eléctricas en inmuebles – AEA 90364” (última edición). Todos los materiales
eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalación deberán ser nuevos, de
fabricación nacional y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes.
Incluye la provisión de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones
eléctricas completas, en el sector de intervención, incluyendo además aquellos elementos o
accesorios que, sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios
para el correcto funcionamiento de las mismas.
La empresa Contratista deberá presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de
toda la instalación eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por profesional
debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se
presentará ante la Dirección de Electromecánica con la documentación anexa que
corresponda. Los planos obrantes como información adjunta al presente, son a título
orientativo. No se podrán iniciar los trabajos sin previa autorización de la I.O. al plano
presentado. Finalizada la obra y previo a su entrega, la empresa Contratista estará obligada a
realizar una medición de cada una de la Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o
sean existentes, en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente
designado por la Dirección de Electromecánica. Se producirá y presentará un Protocolo con el
resultado de la medición mencionada, firmado por profesional matriculado con incumbencias
en la materia y presentado ante la Dirección de Obras Municipales y la Dirección de
Electromecánica.

Nueva instalación
Se encuentran incluidos los siguientes trabajos:
1) Toma de energía eléctrica.
2) Nuevo Tablero Eléctrico y Puesta a Tierra.
3) Tendido eléctrico subterráneo
4) Colocación y conexión de luminarias

Tableros eléctricos
Será obligatoria la instalación de aparatos interruptores diferenciales de electricidad.
Los tableros llevarán un sistema de distribución de barras a la salida del interruptor principal y



 

una barra de puesta a tierra en la parte inferior del gabinete.
Las dimensiones de los gabinetes serán acordes a la cantidad de elementos a instalarse
debiendo quedar como reserva un 30 % de su capacidad.
Previo al armado de los mismos, el Contratista deberá presentar los esquemas unifilares
siendo esta condición necesaria para comenzar con la construcción.
Las marcas de los interruptores y disyuntores serán Siemens, Schneider o ABB. No
aceptándose otras marcas a las indicadas.

Especificaciones
Todos los tableros serán de la marca GEN ROD o similar. A continuación se detallan
características técnicas mínimas.
Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos.
Se deberán presentar planos constructivos.
El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros:
1. Esquema unifilar definitivo.
2. Memorias de cálculo.

En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a tres
interruptores y/o al 20% de la capacidad instalada en cada tablero.
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP41. Los exteriores
bajo cobertizo y los de aire acondicionado serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65.
El Contratista deberá solicitar la respectiva inspección a la Inspección de Obra para la
realización de pruebas y ensayos de todos y cada uno de los tableros, según el siguiente
detalle:
1. Inspección visual (IRAM 2200)
2. Ensayo de rigidez dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal
50 Hz. durante un minuto.
3. Ensayo de aislación.
4. Funcionamiento mecánico

Inspección y Ensayos:
Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC
60439.1 e IRAM 2181 1, que incluyen:

 Inspección visual y de funcionamiento eléctrico.
 Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento.
 Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección
de puesta a tierra.

Criterios de construcción de Tableros de Distribución
El diseño de los Tableros Seccionales Secundarios responderá a las características conforme a
la definición de la norma IEC 60 439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma
IRAM 2181 1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las
mismas.
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y
eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una
sola función.



 

Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de elementos. Brindarán protección
al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y
componentes y su operación será sencilla a fin de evitar confusiones.

Generalidades
Cada tablero tendrá las siguientes características:
 Tensión de empleo: 400 V
 Tensión de aislamiento: 1000 V
 Corriente nominal: Según Unifilar
 Corriente de corta duración: 25 kA ef /1seg
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Grado de protección adaptable sobre la estructura: desde IP41 hasta
IP 65.

Conexionado de potencia
El juego de barras principales será de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 % y estará
montado en forma vertical en la parte posterior del tablero.
Las barras tendrán un espesor mínimo de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M
6 a lo largo de las mismas, para fijación de terminales y/o repartidores de corriente
prefabricados.
Las barras estarán colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y
electrodinámicos generados por corrientes de 25 kAef 1seg / 53 hacer.
Las mismas podrán estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los
soportes anteriormente descriptos.
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta barras,
deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Montaje:
Los componentes de las unidades que conforman el tablero, deberán ser de existir los
elementos del mismo fabricante.
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos
para sujeción. No se admitirá soldadura alguna. Ni fijaciones directas a la estructura del
tablero.
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cable canales plásticos de sección
adecuada a la cantidad de cables que contengan, teniendo en cuenta ampliaciones futuras del
orden del 25%. Los conductores de dichos circuitos responderán en todo a la norma IRAM
NM247 3, con las siguientes secciones mínimas:
4 mm2 para los TI (transformadores de corriente)
2,5 mm2 para los circuitos de comando
1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión.
Para los circuitos de fuerza como mínimo se usarán las siguientes secciones de cables:
Hasta 20 A: 4mm2
De 20 a 32 A: 6 mm2.
De 32 a 50A : 10mm2
De 50 a 63A: 16 mm2



 

De 63 a 80 A: 25 mm2
Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se deberá
tener en cuenta además de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos
de acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentación y de salidas.
Teniendo en cuenta el sector de acceso de los mismos (superior o inferior) y la permisibilidad
de ejecutar los radios de curvatura internos.
Las luces de señalización quedarán siempre a la vista sobre el frente.

Componentes de Tableros
Los interruptores principales superiores a 125 Amp. serán del tipo compacto, con ojos de buey
luminosos que indiquen la posición de los contactos principales de cada interruptor. Poseerán
una unidad de disparo regulable electrónicamente.
Serán tipo “Schneider, Siemens”, o similar.

Interruptores automáticos modulares en caja moldeada IEC 60947.2:
Los calibres y prestaciones solicitadas se indican en planos. Serán de ejecución extraíble o fija
según esquemas unifilares.

Interruptores automáticos IEC 60898, IRAM 2169:
Los interruptores automáticos en tableros seccionales hasta 63A, bipolares o tripolares
responderán a la Norma IRAM 2169, aptos para montaje DIN, ventana de seccionamiento
visible y capacidad de ruptura según se indica en planos. Serán de Clase 3 (AEA 771.E.2.4) en
cuanto a sus características de limitación. Donde se indique, permitirán el acoplamiento de
dispositivos de mínima tensión mediante un accesorio perteneciente a la línea a proveer.

Interruptores de cabecera de tableros seccionales:
Los interruptores de cabecera de todos los tableros serán de corte tetrapolar.

Lámparas indicadoras:
Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas indicadoras de fase en todos
los tableros serán del tipo con lámpara de led de diámetro 22mm.

Puesta a tierra

Se deberá realizar la verificación de continuidad de puesta a tierra en todos los tableros,
luminarias. Se proveerá e instalará la puesta a tierra o tomará de existente en el lugar.

La medición deberá ser realizada por medio de un Telurímetro con certificado de calibración
actualizado y en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos deben ser
registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad,
refrendado por el Consejo Profesional de la zona y ser entregado a la Dirección de Obra
adjuntándose con el Acta de Recepción Provisoria.

Jabalinas: Serán marca COPPERWELD.

Manguitos de acople: Serán marca COPPERWELD.



 

Tomacables: Serán marca COPPERWELD.

Soldaduras Cuproaluminotérmica: Serán marca COPPERWELD.

Cable: Serán marca PRYSMIAN.

Caja equipotenciadora de Puesta a Tierra: Se deberá proveer e instalar el Sistema
Equipotencial de Tierras LANDTEC CT 50, IONOCAPTOR o equivalente aprobado por la
Dirección de Obra.

Especificaciones
Se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo
Eléctricamente Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos
utilizados.
El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma
IRAM 2281 Parte III: 1996.
Jabalinas
Las jabalinas serán de acero revestido en cobre con un diámetro mínimo de 0,019 m, una
longitud mínima de 3 m tipo Copperweld o similar, con cámaras de inspección.
Puesta a tierra de protección
La totalidad de los tomacorrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, etc.
y demás componentes metálicos que normalmente no están bajo tensión, deberán ser
conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalación mediante el sistema
de tierra de seguridad. En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores
de tierra en planos se deberá instalar cable aislado de 2,5 mm2 como mínimo.

CONDUCTOR PRINCIPAL CONDUCTOR TIERRA
6 mm2 4 mm2

10 mm2 6 mm2

16 mm2 10 mm2

25 35 mm2 16 mm2

En todos los casos se deberá verificar la solicitación a la corriente de cortocircuito según el
Reglamento de la A.E.A.
Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mm2 se instalarán conductores aislados
iguales o superiores al 50 % de la sección de los conductores de fase.

Electrodos para Puesta a Tierra
Serán de alma de acero al carbono de una dureza de 150 MB. El diámetro y la longitud no
serán inferiores a 2 m de longitud y 20 mm de diámetro incluido el recubrimiento. Uno de sus
extremos estará aguzado para facilitar su hincado en el terreno.
Responderán a la norma IRAM 2309/01.
El recubrimiento electrolítico será de cobre, del tipo definido por la Norma IRAM 2002, y con
una conductividad igual a la especificada para los conductores eléctricos desnudos.



 

Equipotencialización
Las estructuras que actúen como elementos pasivos que no estén energizados, como cañerías,
de cañeros, etc.; se deberán conectar directamente al plano general de tierra en la central de
tierra ubicada en el local de Tableros Seccionales Principales y generales de Baja Tensión.
Se garantizará la minimización del potencial que pueda tomar el colector de tierra de
protección en tramos prolongados de las bandejas longitudinales mediante la implantación de
electrodos IRAM 2309 dispuestos a lo largo del trayecto.
Las presentes instalaciones cumplirán con el esquema de conexión a tierra TNS (Reglamento
AEA Edición 2002, punto 771.3.2.)
En la zona del local de cada tablero seccional principal se dispondrá una barra de cobre a la
que se conectarán el o los cables colectores.

Unidad de Medida: (u) se realizará 1u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

8.2 Provisión y colocación cable subterráneo 2x6. Incluye demolición y relleno de solado.
Se realizará el tendido de cable para instalación de luminarias de acuerdo al esquema unifilar
presentado por la empresa según calculo y acordado con la inspección de obra en conjunto
con la Dirección General de Redes eléctricas.
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC
reglamentario de protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado
(Subterráneo, tipo “Sintenax”) y la conexión de artefactos, según el cálculo lumínico que la
empresa elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya
posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para cada caso.
Ver plano de Instalación Eléctrica y Esquema Unifilar.

Unidad de Medida: (ml) se realizarán 352ml.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

8.3 Iluminación
8.3.1 Provisión y colocación de luminarias led tipo Anubis Simón. Incluye caño y tendido.
Descripción de los trabajos
Se proveerá e instalará las luminarias ubicadas tal como se indica en los planos de instalación
eléctrica y detalles. Los trabajos de instalación se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones
técnicas del proveedor.

Trabajos a realizar:
_Picado para canalización y relleno
_Cableado
_Colocación y el anclaje de luminaria
_ Instalación de luminaria



 

La contratista deberá de proveer los artefactos de iluminación e instalación tal como se indica
en el plano eléctrico. Todos los artefactos como los elementos de protección deberán ser
aprobadas previamente por la I.O.

Especificaciones:
Artefacto: Luminaria mod. Anubis Simón Led o equiv.
Columna: 4.5 metros (tipo publica).

Las luminarias, contaran con su célula fotoeléctrica de forma individual incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocarán 14u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual

8.3.2 Provisión y colocación de luminarias led tipo Margarita con 4 Artefactos Led SX100
Strand o similar. Incluye caño y tendido. H=9 m.
Descripción de los trabajos
Se proveerá e instalará columnas y artefactos de iluminación ubicados tal como se indica en los
planos de instalación eléctrica y detalles. Los trabajos de instalación se ejecutarán de acuerdo
a las especificaciones técnicas del proveedor.

Trabajos a realizar:
_Picado para canalización y relleno
_Cableado
_Colocación y el anclaje de luminaria
_ Instalación de luminaria

Especificaciones
Artefacto: Luminaria mod. Strand SX 100 LED o equiv. (4 artefactos por columna)
Columna: 9 metros (tipo publica).
Las luminarias, contaran con su célula fotoeléctrica de forma individual incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocarán 5u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

8.3.3 Provisión y colocación de luminarias led tipo Reflector Philips o similar

La contratista deberá dejar prevista la cañería para la provisión y conexión de dos (2) columnas
de h: 9m y 2 Reflector mod. TANGO Led200 400w Philips o equivalente en el sector palestra,
según planos de instalación eléctrica. Incluye el anclaje de las mismas.



 

Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocarán 2u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.1 EQUIPAMIENTO.
9.1 Mobiliario
9.1.1 Provisión y colocación de banco de H° premoldeado tipo "San Fernando” Grande
2,04x0,50x0,50m de “Durban" o similar.
Se deberán colocar 4 (Cuatro) bancos según se indican en planos y computo.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocarán 4u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.1.2 Provisión y colocación de Mesa y bancos hormigón tipo Modelo “Timbal” de Durban o
similar.
Se deberán colocar 8 (Ocho) Conjuntos de Mesa y bancos según se indican en planos.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocarán 8u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.1.3 Provisión y colocación de banco de H° premoldeado tipo "Fitia" de MateriaLitica o
similar.
Se deberán colocar 9 (Nueve) bancos según se indican en planos y computo.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocarán 9u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.1.4 Provisión y colocación de banco de H° premoldeado tipo "Zeto" de MateriaLitica o
similar.
Se deberán colocar 36 (Treinta y seis) bancos según se indican en planos y cómputo.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocarán 36u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.



 

9.1.5 Prov. Y Col. De mesa y bancos de hormigón tipo Modelo "Living Timbal" de Durban o
similar.
Se deberán colocar 4 (Cuatro) Conjuntos de Mesa y bancos según se indican en planos.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocarán 4u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.1.6 Prov. Y col. De bicicleteros de H° premoldeado tipo "Charcas" de Durban o similar.
10. Se deberán colocar 2 (Dos) bicicleteros según se indican en planos.
11. Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocarán 2u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.1.7 Provisión y colocación de cesto de hierro fundido y hormigón modelo "Insignia de
Molo Urbano" o similar.
Se deberán colocar 8 (Ocho) cestos según se indican en planos.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocarán 8u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.2 Juegos infantiles de vanguardia
9.2.1 Prov. Y col. De juego "Bee " crucijuegos
Se deberá colocar 1 (un) Art. 17001 Bee, según se indica en planos. Dicha tarea incluye la
realización del dado de hormigón y anclajes.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocará 1u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.2.2 Prov. Y col. De juego "Treep chico" Crucijuegos
Se deberá colocar 1 (un) Art. 17009 Treep chico, según se indica en planos. Dicha tarea incluye
la realización del dado de hormigón y anclajes.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocará 1u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.



 

9.2.3 Pro. Y col de juego "Tobogán tubo chico" Crucijuegos
Se deberá colocar 1 (un) Art. 4055 Tobogán Tubo Chico, según se indica en planos. Dicha tarea
incluye la realización del dado de hormigón y anclajes.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocará 1u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.2.4 Pro. Y col de juego "pórtico cuádruple cinta" Crucijuegos
Se deberá colocar 1 (un) Art. 4005 Pórtico cuádruple cinta según se indica en planos. Dicha
tarea incluye la realización del dado de hormigón y anclajes.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocará 1u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.2.5 Pro. Y col de juego "Calesita integradora sin rampas" Crucijuegos
Se deberá colocar 1 (un) Art. 4149 Calesita integradora sin rampas, según se indica en planos.
Dicha tarea incluye la realización del dado de hormigón y anclajes.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocará 1u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.2.6 Prov. Y col. De juego "Pirámide Tetra" Crucijuegos
Se deberá colocar 1 (un) Art. 17008 Pórtico cuádruple cinta según se indica en planos. Dicha
tarea incluye la realización del dado de hormigón y anclajes.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocará 1u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.2.7 Prov. Y col. De juego "Guui" Crucijuegos
Se deberá colocar 1 (un) Art. 17002 Pórtico cuádruple cinta según se indica en planos. Dicha
tarea incluye la realización del dado de hormigón y anclajes.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocará 1u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.



 

9.2.8 Prov. Y col. De juego "Posta 5" Crucijuegos
Se deberá colocar 1 (un) Art. 17105 Pórtico cuádruple cinta según se indica en planos. Dicha
tarea incluye la realización del dado de hormigón y anclajes.
Ver Plano de Detalle.

Unidad de Medida: (u) se colocará 1u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.3. Muro para escalada hormigón llaneado terminación pintura epoxi. Incluye 500
tomas y fijaciones.
Descripción general de los trabajos:
Se deberá construir sobre la palestra existente un muro para escalada. Se deberá realizar el
aporte de tosca en capas sucesivas, siguiendo la inclinación definida por proyecto. La superficie
será de hormigón de 10 cm. de espesor con armadura mín. estructural compuesta por malla
electrosoldada, terminación llaneado y pintura epoxi color a definir por la I.O. Dicha tarea
incluye la incorporación a la misma de 500 tomas y fijaciones.
Se deberá realizar una pendiente tal que no necesite de arneses de seguridad.
VER PLANO DETALLE

9.3.1. Entoscado
Ídem ítem 3.2, relleno según superficie definida por proyecto.

Unidad de Medida: (m3) se realizarán 36,2m3.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.3.2. Hormigón armado llaneado
Ídem ítem 5.1 terminación pintura epoxi.

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 40m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.3.3. Tomas y fijaciones.
Se deberán colocar tomas de colores varios, de resina de poliéster y cargas minerales, según
aprobará la IO.
Se deberán utilizar fijaciones para hormigón, asegurando su correcto agarre de las piezas.

Unidad de Medida: (u) se colocarán 300u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.3.4 Red de contención
Se deberá amurar sobre el muro existente de la Palestra parantes de sujeción para incorporar
una red de contención de 1m de alto según plano de detalle.



 

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 10m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

9.4 Otros
9.4.1 Provisión y colocación de tótems institucionales/informativos.
La empresa deberá realizar la provisión y colocación de un (1) tótem institucional e
Informativo tríptico de chapa plegada, base triangular, cada lateral de 0.60m y 2.5 de altura,
incluye pintura y los ploteos con los mapas del parque según determinará la inspección de
obra de acuerdo al modelo enviado por la Secretaría de Comunicación del Municipio.

Unidad de Medida: (u) se colocará 1u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10. PARQUIZACIÓN.
10.1 Aporte de tierra
10.1.1 Provisión y colocación de Tierra negra + Sustrato para plantación de césped 40cm de
profundidad.
Se deberá realizar la provisión de tierra negra y sustrato, tanto sobre la superficie de hormigón
existente como la superficie demolida, para nivelación y plantación de césped.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (m3) se realizarán 2046m3.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.1.2 Provisión y colocación de Tierra negra + Sustrato para plantación de césped 10cm de
profundidad_LOMADAS.
En el sector de “Lomada” según se indica en plano se deberá realizar la provisión y colocación
de tierra negra y sustrato en capas de 10 cm de espesor, para la plantación de césped.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (m3) se realizarán 116m3.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.1.3 Roturación y nivelado para sectores.
En los sectores de tierra existente se deberá realizar la roturación y nivelado de tierra según se
detalla en el anexo de Parquización.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 236m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.



 

10.2 Césped
10.2.1 Provisión y colocación de césped Semilla Mezcla de Bermuda y Rye grass (SOL PLENO)
Se deberá realizar el parquizado con césped semilla para sol pleno de acuerdo a lo especificado
en anexo.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 4920m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.
10.2.1 Provisión y colocación de césped Semilla Dichondra (SOMBRA)
Se deberá realizar el parquizado con césped semilla para sombra de acuerdo a lo especificado
en anexo.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 236m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.3 Árboles
10.3.1 Araucaria angustifolia E20
Se deberán proveer y plantar 3 (tres) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 3u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.3.2 Peltophorum dubium (ibirá pitá) 2.5m altura. 14 16cm circunf tronco. 65 L
Se deberán proveer y plantar 13 (trece) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 13u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.3.3 Grevillea robusta (Roble sedoso) 2.5m altura. 14 16cm circunf tronco. 65 L
Se deberán proveer y plantar 2 (dos) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 2u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.3.4 Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado) E20
Se deberán proveer y plantar 5 (cinco) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION



 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 5u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.3.5 Salix humboldtiana (Sauce criollo) E20
Se deberán proveer y plantar 3 (tres) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 3u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.3.6 Jacarandá mimosifolia 2.5m altura. 14 16cm circunf tronco. 65 L
Se deberán proveer y plantar 10 (diez) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 10u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.3.7 Blepharocalyx salicifolius (Anacahuita) E15
Se deberán proveer y plantar 4 (cuatro) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 4u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.3.8 Erythrina crista galli (Ceibo) E20
Se deberán proveer y plantar 9 (nueve) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 9u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.3.9 Bauhinia Candicans (Pezuña de Buey) E10
Se deberán proveer y plantar 15 (quince) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 15u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.



 

10.3.10 Espinillo
Se deberán proveer y plantar 8 (ocho) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 8u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4 Arbustos y herbáceas

10.4.1 Senna corymbosa E10
Se deberán proveer y plantar 3 (tres) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 3u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4.2 Dodonea viscosa purpurea E03
Se deberán proveer y plantar 50 (cincuenta) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 50u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4.3 Caesalpinia gilliesii (barba de chivo) E10
Se deberán proveer y plantar 2 (dos) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 2u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4.4 Sphaeralcea bonariensis E04
Se deberán proveer y plantar 153 (ciento cincuenta y tres) especies.
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 153u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4.5 Lantana montevidensis M12
Se deberán proveer y plantar 8 (ocho) especies
VER ANEXO PARQUIZACION



 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 8u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4.6 Dicliptera tweediana E 04
Se deberán proveer y plantar 86 (ochenta y seis)
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 86u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4.7 Glandularia peruviana M12
Se deberán proveer y plantar 105 (ciento cinco)
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 105u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4.8 Verbena bonariensis E03
Se deberán proveer y plantar 140 (ciento cuarenta)
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 140u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4.9 Perovskia E03
Se deberán proveer y plantar 26 (veintiséis)
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 26u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4.10 Gauras E03
Se deberán proveer y plantar 34 (treinta y cuatro)
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 34u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4.11 Nassella tenuisima E03
Se deberán proveer y plantar 210 (doscientos diez)
VER ANEXO PARQUIZACION



 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 210u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4.12 Melica macra E03
Se deberán proveer y plantar 220 (doscientos veinte)
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 220u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

10.4.13 Bacharis spicata E03
Se deberán proveer y plantar 84 (ochenta y cuatro)
VER ANEXO PARQUIZACION

Unidad de Medida: (u) se colocarán 84u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

11. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA.
Será obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podrá
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los
trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.
La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de la contratista en el
lugar habilitado.

12. CONSERVACIÓN.
La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

13. CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán
sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La contratista
presentará un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la
calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las
ofertas.

14. MATERIALES RECHAZADOS.
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7
(siete) días.
Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección del lugar de depósito podrá
retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen.
El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta



 

medida pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la
corrección del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

15. MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS
La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el
día anterior. La D.O. aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si recibiera
observación o rechazo, el Contratista procederá a solucionar las deficiencias, para su
aprobación y medición.

16. TRABAJOS DEFECTUOSOS
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo
disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa
dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su
realización por cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a cargo del Contratista.

17. OMISIONES Y OTROS
Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la
obra.
La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte
del Contrato y no está eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de
los trabajos solicitados.
Será responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la DO con la
suficiente anticipación para que sean corregidos en la medida que corresponda.
Si la contratista no lo señalará oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere
necesario ejecutar para corregir los trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá
alegar corresponsabilidad con la DO por este concepto.
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MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 CARTEL DE OBRA
1.1 Cartel de obra m2 6  $                                         -   

SUBTOTAL ITEM TRABAJOS PRELIMINARES  y COMPLEMENTARIOS $ 0.00
2 DEMOLICION

2.1 Demolición y retiro de hierros salientes en muro existente m2 84 -$                                        
2.2 Retiro de tabiques premoldeados de Hormigón ml 15 -$                                        
2.3 Retiro de alambrado existente ml 51 -$                                        
2.4 Demolición de Contrapiso de hormigón m2 2645 -$                                        

SUBTOTAL ITEM DEMOLICION $ 0.00
3 MOVIMIENTO DE SUELO

3.1 Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión. 
Esp 20 cm

m3 529 -$                                        

3.2 Aporte de tosca y apisonado m3 414 -$                                        
SUBTOTAL ITEM MOVIMIENTO DE SUELO $ 0.00

4 HORMIGÓN ARMADO

4.1 Bancos de hormigón armado in situ terminación alisado, Incluye estructura de fijación_ 
Bancos macizos

m3 10 -$                                        

4.2 Bancos de hormigón armado in situ terminación alisado, Incluye estructura de 
fijación._Bancos "L"

m3 5 -$                                        

SUBTOTAL ITEM HORMIGON ARMADO $ 0.00
5 SOLADOS

5.1 Solado Hormigón Ferrocementado color alisado 10 cm esp _Sector Food Trucks m2 270 -$                                        

5.2 Solado intertrabado s/arena mod. Modelo Holando Tensolite o similar.Incluye subbase y 
manto de arena. Incluye cordones de hormigon 10 cm en laterales.

m2 1366 -$                                        

5.3 Solado de goma continuo antigolpes y antideslizante color in situ. Espesor 5 cm. Incluye 
contrapiso

m² 230 -$                                        

5.4 Solado hormigón ferrocementado gris terminación pintura_Sector juegos m² 382 -$                                        

5.5 Cordones de hormigón m² 23 -$                                        

SUBTOTAL ITEM SOLADOS $ 0.00
6 INSTALACION SANITARIA Y RIEGO

6.1 Sistema de riego

6.1.1
Sistema de riego, Perforación existente, Tendido, acoples rápidos, etc. para riego de 
toda la superficie.

m2 4771 -$                                        

6.1.2 Bomba de 2 HP u 1 -$                                        
6.2

6.2.1 Cañeria de agua fria ml 97 -$                                        
6.2.2 Tanque cisterna y bomba presurizadora. Incluye gabinete u 1 -$                                        
6.2.3 Bebederos. Incluye accesorios u 3 -$                                        

SUBTOTAL ITEM INSTALACION SANITARIA y RIEGO $ 0.00
7 PINTURA

7.1 Pintura látex exterior_MURALES m2 682 -$                                        

SUBTOTAL ITEM PINTURA $ 0.00

8 INSTALACION ELECTRICA

8.1 Tablero eléctrico principal, secundario y puesta a tierra. Incluye gabinete, llaves y 
tendido.

u 1 -$                                        

8.2 Provisión y colocación cable subterráneo 2x6. Incluye demolición y relleno de solado. ml 352 -$                                        

8.3 Iluminación

8.3.1 Provisión y colocación de luminarias led tipo Anubis Simón. Incluye caño y tendido. u 14 -$                                        

8.3.2 Provisión y colocación de luminarias led tipo Margarita con 4 Artefactos Led SX100 
Strand o similar. incluye caño y tendido. H=9 m

u 5 -$                                        

8.3.3 Provisión y colocación de luminarias led tipo Reflector Philips o similar 200w u 2 -$                                        

 SUBTOTAL ITEM INSTALACION ELECTRICA $ 0.00
9 EQUIPAMIENTO

9.1 Bancos, mesas, cestos, bicicleteros.

9.1.1 Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "San Fernando"Grande 2,04x0,50x0,50m 
de Durban o similar

u 4 -$                                        

9.1.2 Prov. y Col. de Mesa y bancos hormigón  tipo Modelo "Timbal" de Durban o similar u 8 -$                                        

9.1.3 Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "Fitia" de MateriaLitica o similar u 9 -$                                        
9.1.4 Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "Zeto" de MateriaLitica o similar u 36 -$                                        

9.1.5 Prov. Y Col. De mesa y bancos de hormigón tipo Modelo "Living Timbal" de Durban o 
similar

u 4 -$                                        

9.1.6 Prov. Y col. De bicicletero de H° premoldeado tipo "Charcas"de Durban o similar. u 2 -$                                        

9.1.7 Prov. y Col. de cesto de Hierro Fundido y hormigón modelo "Insignia" de Molo Urbano o 
similar

u 8 -$                                        

9.2 Juegos infantiles
9.2.1 Prov. Y col. De juego "Bee" crucijuegos u 1 -$                                        
9.2.2 Prov. Y col. De juego "Treep chico" crucijuegos u 1 -$                                        
9.2.3 Pro. Y col de juego "Tobogán tubo chico" Crucijuegos u 1 -$                                        
9.2.4 Pro. Y col de juego "pórtico cuádruple cinta" Crucijuegos u 1 -$                                        

Sistema de agua potable para bebederos

ITEMS DESCRIPCION
COMPUTO  PRESUPUESTO 

% INCIDENCIA



9.2.5 Pro. Y col de juego "Calesita integradora sin rampas" Crucijuegos u 1 -$                                        
9.2.6 Prov. Y col. De juego "pirámide Tetra" crucijuegos u 1 -$                                        
9.2.7 Prov. Y col. De juego "Guui" crucijuegos u 1 -$                                        
9.2.8 Prov. Y col. De juego "Posta 5" crucijuegos u 1 -$                                        

9.3 Muro para escalada hormigón llaneado terminación pintura epoxi. Incluye 500 tomas 
y fijaciones

9.3.1 Entoscado m3 36.2 -$                                        
9.3.2 Hormigon armado llaneado m2 40 -$                                        
9.3.3 Tomas y fijaciones u 300 -$                                        
9.3.4 Red de contención m2 10 -$                                        
9.4 Otros

9.4.1 Provisión y colocación de tótems institucionales/informativos u 1 -$                                        
SUBTOTAL ITEM EQUIPAMIENTO $ 0.00

10 PARQUIZACIÓN
10.1

10.1.1 Provisión y colocación de Tierra negra + Sustrato  para plantación de césped 40cm de 
profundidad

m3 2046 -$                                        

10.1.2 Provisión y colocación de Tierra negra +  Sustrato  para plantación de césped 10cm de 
profundidad_LOMADAS

m3 116 -$                                        

10.1.3 Roturación y nivelado para sectores m2 236 -$                                        
10.2

10.2.1 Provisión y colocación de césped Semilla Mezcla de Bermuda y Rye grass (SOL PLENO) m2 4920 -$                                        

10.2.2 Provisión y colocación de césped Semilla Dichondra (SOMBRA) m2 236 -$                                        
Provisión de Especies

10.3
10.3.1 Araucaria angustifolia E20 u 3 -$                                        
10.3.2 Peltophorum dubium (ibirá pitá) 2.5m altura. 14-16cm circunf tronco. 65 L u 13 -$                                        
10.3.3 Grevillea robusta (Roble sedoso) 2.5m altura. 14-16cm circunf tronco. 65 L u 2 -$                                        
10.3.4 Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado) E20 u 5 -$                                        
10.3.5 Salix humboldtiana (Sauce criollo) E20 u 3 -$                                        
10.3.6 Jacarandá mimosifolia 2.5m altura. 14-16cm circunf tronco. 65 L u 10 -$                                        
10.3.7 Blepharocalyx salicifolius (Anacahuita) E15 u 4 -$                                        
10.3.8 Erythrina crista-galli (Ceibo ) E20 u 9 -$                                        
10.3.9 Bauhinia Candicans(Pezuña de Buey) E10 u 15 -$                                        

10.3.10 Espinillo u 8 -$                                        
10.4

10.4.1 Senna corymbosa E10 u 3 -$                                        
10.4.2 Dodonea viscosa purpurea E03 u 50 -$                                        
10.4.3 Caesalpinia gilliesii (barba de chivo) E10 u 2 -$                                        
10.4.4 Sphaeralcea bonariensis E04 u 153 -$                                        
10.4.5 Lantana montevidensis M12 u 8 -$                                        
10.4.6 Dicliptera tweediana E 04 u 86 -$                                        
10.4.7 Glandularia peruviana M12 u 105 -$                                        
10.4.8 Verbena bonariensis E03 u 140 -$                                        
10.4.9 Perovskia E03 u 26 -$                                        

10.4.10 Gauras E03 u 34 -$                                        
10.4.11 Nassella tenuisima E03 u 210 -$                                        
10.4.12 Melica macra E03 u 220 -$                                        
10.4.13 Bacharis spicata E03 u 84 -$                                        

SUBTOTAL ITEM PARQUIZACIÓN $ 0.00
TOTAL -$                                        

Aporte de Tierra

Césped

Arboles

Arbustos y herbáceas
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