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MEMORIA DESCRIPTIVA

El Jardin de Infantes N°947, ubicado en Pergamino esq. Bueras, Lanus Este, es un
establecimiento que presenta problemas estructurales debido al crecimiento desmedido de las
ramas de los arboles existentes, corriendo riesgo la cimentacién de la construccién, veredas y
muros medianeros.

Se observan problemas leves de filtraciones de agua sobre los locales interiores
ubicados sobre la medianera. Como asi también dificultad en maniobrar las carpinterias
ubicadas en relacién con el exterior, debido a su mala eleccién de los herrajes. Las puertas
pertenecientes a las salitas (3) fueron vandalizadas en reiteradas oportunidades.

Se detecta la posibilidad de generar un segundo ingreso/egreso a la institucion, a fin de
poder utilizarlo, en caso de ser necesario, como salida de emergencias. Dicho acceso impacta
en la intervencién y puesta en valor de la vereda, la cual hoy en dia se utiliza como basural,
contaminando asi el espacio educativo y la salud de los ciudadanos.

Los trabajos comprendidos en este proyecto consideran el retiro total de los arboles
causantes de los problemas estructurales. En consecuencia se reparara y dejara en buenas
condiciones las zonas afectadas por la tarea a ejecutar mencionada. Se procedera a continuar
la pared medianera para cerrar el perimetro del lote del jardin, sobre el perimetro del mismo se
instalara y reparara el sistema de proteccién, rejas y alambre de seguridad.

Se tiene en cuenta la puesta en valor del solado existente del sector exterior, y la
ejecucién del nuevo solado en concordancia con el nuevo acceso. Las zonas afectadas por
humedad seran intervenidas para su reparacion, posterior a este trabajo se dara comienzo a
pintar todas las paredes interiores de la institucién.

Se cambiaran algunas carpinterias existentes en las salitas. Las mismas tendran una
proteccion con reja. En las puertas existentes donde se dificulta su maniobrar, se reemplazara
los herrajes/picaporte para brindar un mejor funcionamiento. También se ejecutard dos
portones de acceso a la institucion.

La vereda sera intervenida, reparando el solado existente, ejecutando nuevo solado,
rampas y parquizacion. Los trabajos antedichos tendran en cuenta la readecuacion de las
instalaciones sanitarias, cloacales y pluviales.

La contratista se hara cargo de la provisidén y acarreo de todos los materiales necesarios
para la ejecucidn de los trabajos.

También sera responsable de la sefializacién y balizamiento de todos los frentes de
trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la
obray de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, especificaciones
técnicas y Normas que forman parte del presente pliego.

Se controlara que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales
los que se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afios como
minimo, garantia por escrito

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones normales de uso,
seran reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.
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El proveedor debera presentar en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Urbano de
este Municipio 1 (una) muestra de los materiales requeridos por la Inspeccién de Obra para su
aprobacion. La aprobacién de las muestras, no exime a la Contratista o proveedor por la
calidad de los materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los
requerimientos, especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo.

El Plazo previsto para la obra es de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS.

Plazo de Garantia. TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la
Recepcidon Provisoria

Presupuesto Oficial: Pesos Nueve millones ciento cuarenta y un mil quinientos diecisiete
con 05/100 ($ 9.141.517,05). -

Para esta Obra es de aplicacion, en este orden de prelacion:
- Memoria Descriptiva. -
- Pliego de Bases y Condiciones. -
- Ley Organica de las Municipalidades. -
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracién del Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. -
- Ley de Obras Publicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion. -
- El Decreto Provincial N° 2980/00. -
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETODEL PLIEGD:

El objeto del presenie Pfxago es estaodlecer las ovligaciones qué coniraen Yy los dere-
chos que adquieren, el Municipio de Lands por una parie y quien presenta una pro-
puesta, por la otra, en las Licitaciones F’Ubl[C"‘S de Qbra Publica del Municipio, y para
el case de que resulte adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones

de la coniraiacion.

1.2. TERMINOLOGIA:
En el presente pliege y en la documentacion de los coniratos que se celebren, se am-
plean, con &} significado que aqui se indica, los siguientss t&rminos:

"Adjudicaterio™ el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente l2 ac-

judicacion de la obra en su f2vor, hasta fa firma dat CONTRATO.

"Cornision Tecn;r:a Evaluadora™ Grupd de profssionales 'y iéenicos designades opor-

tunarnenie por el Departamento Ejecutivo para la evaluacion y seleccién de ies ofer-

tas preseniadas en el acto licitatorio. Emitiran un informe en el que funda-

manten tacnica v 2condmicamentie el orden de conveniencia de las OFERTAS

reseniadas

“Cornifente” La Municipzalidad de Lants

DE™ Z)eoa.._.rnanto Eiecutivo de Ja Municipalidad de Lanis

"Contratisia® of ADJUDICATARIC, una vez firmado ef CONTRATO.

"Contrate™ el instrumento legal eserito que, firmado por el intendenie de la Municipaii-

dad de Lanls y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los dereches y obligacio-

nes y gue rigen las ralacionss enire el COMITENTE y Iz CONTRATISTA, cuyas cendi-

ciones se sstipulan 2n tedes los documenios Econicos y legales gue intagran la liciia

cion

"Dias corridas ™ iodos los dias del mes.

"Dias habifes™ los dias en que funcionan izs oficinas de la Adminisiracién Pabliza Mu-

nicipal.

“Dias laborables™ iodos Jos dias excapte los domingos v medio dia del sabado v los

comprendidos deniro del régimen de feriados nacionaies y dias no laborables.

"Documentacion contractuzi™ todos los elementos del CONTRATO

‘Docurmentos .anexos™ Toda la documeniacidn que amplia v, completa el presente

Pliego, integrandose como documentacion y que sera firmada por las partes al instru-

meritarse &l "ONTDATO de Obra Publica.

"Firma o emmprasa® Persona fisica o juridica habiliiada para presentarse en calidad de

propenenie.

"Inspeccion” o "Inspecior’: S Ssrvicio técnico encargado-de la fiscalizacién, control y » vigi-

lancia de i3 calidad de los materizles v avence de los trabajos a sjecutar por parte del

COMITEMTE.

"Mes": periodo enire un dia determinado y &l mismo dia del mas siguiente.

"Oferente” o "Froponernita™ la perscna fisica o juridica que presenta Ltna PROPUZETA

u OFERTA 2n ung licitacion.

"G;en‘a 0 Propuesta Zs iz presepigcion constiivica p
nlizgos de scusrds =i dino de c‘br" guese Iraig,
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sabls de la FIRMA O-EMPRE SA 'y 5U zgim”ﬂmmmz TECNICO, comp condicidn,

caplacion dela P 'CJ%ESTA_ nor parde de'la Municipalidad.

paralaa _
"F’Iioro J’;c;fﬂfono - ud'os ics pllegey dela 1 wacian, fodos les planos Y circuisres ema-
! i '::.U];a-.

;ai-s'in _
Anres™ Regisio de Contrataciones.y Liritadores

cia Murm,mahdda gz [ ans _
“Reprasentante Teenico™ Brofesional kabilitade, matticuiado an el cotegio profesions!

corespondienia ¥ con @g incumbencias seorde a lgs obrag de que se rata Ia Ligita-
cidn, que respalds pm ssanairﬂﬂptm ta propugsia dal F’rZ’JPO'\lI'—NTF Sera respon-
sable da Ta cotracts iniarpratecion tecica ts 1z Documentacion Con trartl.ai y Jas pres-
taciones requeridas para ba erccncuor: do ia obra. €0 caso de rasultar e propongnte
ADJUDICATARIO de fe misma, suscripto ol & ontrato, sers responsable da le ejecu-
cion de la obra..., pof parte, y de ia CONTRATISTA, conjuntamente con €sta.
"Spmana’ ‘périodo d& siete dias cormidos.
"Subsontyatisia™ ta persena Tisica o juridica a quign la CONTRATISTA encargus o
BACOMS fmnde 12 :jemcmn da uha parta de fos zraoﬁqos y/t priastacionas a su for-'1alo}
w7 £y ta Unign Transitoria constil iwia cony arreglo a lo displesto l codigo Civil v

20 fa DOTUN ’lL’\iTi\uIC‘\l CONTRACTUAL ¥ no mencic-
anifinado dade por ghugo y la cosfumaire.

Todo ofce Hmine smpleado
nodo an gste articulo lene ¢

3. COMPUTO DE PLAZOS:
Loy plozes se contaran:

) En diaz hablles m municipale®, cont gicencidn de aquellos casos en los gua el Pllegs

de Bases y Condiciones: Parficulares indinue jo mrz:rana
) Cuands se rqen 2n S&mands. p r peilodos de sigtd (7) dias corr idos.
u) Cuando sz fien en meses o en Eos, conforme 2 lo dispuesio en al Codigo. Givil v

earnercial de 7 Nacign.

4.4. COMUNICAGIONES:
Las comuricaciones que sa reakcen anire fa Municipalidad y los inter s.aﬂos oferen-
tes y ad,udl-"atarfcs s2 llevaran a cabe por medics de comunicac itm fehacientas tEnic

alacirdnicos SHro tradisivnakas! Ningin macanismo Lillizado dehera norw \;.;,n-.aga
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1.5 GARANTIAS:

Son EREY 1gac.0nr.=b spcasarias que, para aseguiar et cumplirmiento de diverazs obli-

oin ones prim,tpa es, 58 e“ =Li nen 2n articulos subsiguienies, Las mismas de-

o we :;a.rsp\o oar c-:f Decrete Provinoial NP 2050/2000.

uerizs fonnas
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Denartamenio *udicg.-;] dz Lomias. de Zamora o agusios que 2n un fuiuro los reempie-
ce, para suslquisr convoversia que pudiese suscitarse. Dicha formulz debera inscribir-
seen ef instrumenio endermia bieral,”

Asimismo debiersd sonstituir domzcriao Especial dantro dgl Pariido de Lands. Quedsa sin
velor a?guno teda cira dispesicién que se oponge a la presenis,

Las firmas. dz qulenss sysciibanda Poliza o Fiahiza deberén ser ceriificad 2s.por Sscri-
banc Publico vy de. carrﬂsponder a ofra Jurisdiccién, legalizadz-oor el Colegio de. Escri-
bands, &n case de Sianza, dicho Escriband dﬂbﬂra cerifficar que ios-firmantes fénen
faculiades para obligar a !a Instifucién Bahcaria en 1& medida expresada en el docu-
mento de que safrate.

Asirrismo la-emision del Aval Bancario o de fa Péliza v su vigencia 1o podra ser pos-
teriora |a fecha y hora de apertura de-la licitacion:

Las flanzas dal conitate prestadas por cualguigra.de {os medios: sstablagidos =n e
Ley, seran acepiadas porsus valores estritas,

Guanda jos D.ermntes prefendan garantlzar st Oferta medianta Poliza de Seguwio; ésia
podrd &er preseniada con amrc;pacson paETa su vigado previo. Dicha prasenizcidn po-
dré gfeciuarse desge el momento de puests a disposicion da fos Pliegos. d Beses v
Condicionss de lz-Licitacidn, hasts cinco (5) digs habiles anterores & lo fecha fijada
para la aparilra de las Prcpuesras La visacién .sélo sg realizara cuando en la Péiiza
s CUmpnmentan fos. requisitos exigidos en la Documentasidn de-la Lisitacién, y en
casa conirario serd fechazada y no habilitara su presenigcion como Garanifa.de Pro-
puesta. Ei visadd o rechdzo se sfaciuara dentro-de Jas suararia y ocho (48] noras de
pressnizda.

"El trémite previsio ss. Dpia'ﬁuo, pudizndo los Oférentes sfectuar la ‘presentacion da sus
Propuestas sin &l visado previe, pero en ef caso que fa Poliza de Sequro no se gjuste &
fo exigido e los Plreaos d2 Bases y Cand;cxores la propues:a 8grd rechazada sin
arralizar, v devuelta en ai acto al interesado sin que J& asisia dergoho reclamo = at
quno. _ . '
Las represenigdas mediants iiulos, lefras de fesorerfa o cerdifivados de -deuda, no
liverdran al contratista.de las diferancias qua pudisren emerger oor aciualizacion de
los eréditos conforme: i establecido prmcaaentemente.y hasta el monio reai del créditn

1.6. CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO: ._ _

Los Pliegos podin consuliarse v/o adquidrss hasta el diimo dia habil enserior a 1a
apertura, © el que estebiezca el pliego de Basss y Condiciones Particularss, en La
Diréccion General de Compras deniro del horario adminisirativo-de esa dapsndsiciz,
ademéas sstaran disponibias, Gnicamente pdra-su corisults, en la padina web det Muni-
cipio (hitp:/Pawnw.tznus.gob. arfdocumenms«orlalai=s7careaona—ﬂ)

Los plisgos en wdes los casos-son sin cargo, salvo que el pliege de Basés y Condi-
clones Pariculares esigblezca un valor de venia.

Es condicidn ex cuwﬂme para participar de fa ficliacin fa adauisicidn del Pliego.

Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecio 0 5 la dsrurnentaa:‘:dn
se deberédn realizer por escrifo hasts el tercer diz h25il anterior inclusive, &f dia Tjado
para iz Apsrtura de fas ofopuestas. Las contesidciones yio aclaracionies que g Muni-
ciplo juzgare. convenients realizar serém nu~szas en conacimienta en forma fehacienie
de-todos los-que hubleran adguirido sf Pifeﬁo y hasta ef dia kil anterior indusive z iz
fecha de apsriura. Diches aclaraciones saran ncorporadas aliFiage como parte inte-
-gr'an’tm dei mismo.
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gig moiar dz tas mismas, silas fubiere, hasia las catoree {12:00 ha.) horas del primer
dia habi anterior 2 la fecha de apertura de las oferias,

1.7. BOMICILIO

En el momerio dg adguirr ef Plego, & intzresado deberd consiitulr up DOMICILIO
=g en Lands, Provincia de Busnos Aires <omo. asi tarinién un Correo :,iectrom-,.o &
clz i zarg P:}']smerano valido para las noiificaciongs gus fueran necesanias sfecilar
rior 2 Administracion. L ;’\.rlunmprlmari weu::car—a_. fas EMPRESAS a dicho domici-
o, no acepiandose r%}amos ai respacio por.el incumplimianto de lo agui estabie-
cido, Si k modlﬁ(,ara deberd hacarlo dentro dr, los limiies de fa misma ciuded. Antes
de vencido ! plazo de validez de su OFERTA, geberd comunicar sste cambio en
forma Wimediaia v r_naﬂemc ala D:recc*c}n Genaral de Compras. El cambio de
Guiniciio surtird sfecto a pariir de recibida fa notific aCion por pars de fa Municipalidad.

1.8, NORMAS SUPLETORIAS _
Todo cuanto no esté pravisio en las presenias ‘bases serd resuafie de acuardo
Con i85 ufpustczun:ls de:

»  La Consiiucian de te Frovincia de Buenos Alres.

~ Lo Ley Grganica defas dunicipalidedes

> Raglamento da contabllidad v dispesiciones. de administracion para las municipa-
lidades dela provincia de Duenas Ares.

s Desratn Provincial 2080700 (RAFAM]

Stipleioriamente -Lay 6021, Ley de Obras. Piblicas de la Provincia de Suanos Al~

s, v sus modificatorias

> Orienanza G& nemi 165, dﬂ ia Provineia de Buepos Alres, cuando corresponda

n  lLayesy normas wgen.ﬂ an 8l ambitd de 1o Pravinsia de Busnos Alres glUe resul-
fen ,.::rip,;.e}es ensazon de la matera

»  Los prncioios genecales el Deregns Adminisiraiivo.

» 5 orincipios generales del Dardcha:

3. CLALBULA AN i!uOi\.\UPCif’\i

&ra causat. d‘,‘ermm’me = rachazo sin mas ndimile dd Ia P‘?O,’“‘UESTA U OFcR
; Gls 1-I:n n. pmnd darecho dat ! f“.w

imloiay astado 44 iz iif‘ AT o 8 i ros

Gn\_."C-..] UHF‘ LR

3 T.n,,c}r;ar;us 3 empieados ;;ﬂ' : i _ -2 asty Helinclon o
o ()\}{ BATC hagen © dejen da hazer alam rolative @ sus funciones G pare que hagan

water la influancia.de Su caigo ante oty fundonardo o emplerdn pub’: con ia com-
ranniz descriota, a fin dg que.estos hagan o digjen de hacer.glgo r relativo # sus

: n,a

-”'d'!e..’? cometidn ra--

-'u A"‘A-’lO O

ﬂr“wmc.n.:a w':: seq comno rep
ranies, ﬁrﬂp sados, coniratados, ge 3;% dm nsgo'ﬂns,
rsong fisica o jusidica. Las consecugncias de gstas con-

R sndo 38 hubieran consurmado anrgrads de teniati-
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Sin perjuicio de igs accionss. peéndles qua pudieran corrgspondar, la persona fisi-
£a ¢ juridica que tuvisra un accionar comio ef sefalade, quedars encluido del Re-
gistro de Licitadores de ta Muricipatidad de Lans:.

2. DE LOS PROPOMENTES

2.1. PROPONENTES

Seran admitidas. comae PRDF‘ONEN: ES las personas fisicas o }UrldiC‘*S gue acra-
difen estar habilitadds para fa consiruccion de obras pliblicas salvo que el Pl.ego de
Condiciones -particularss disponga {0 conirano en virud del tipe v magnitud dg izs
{arsas a realizar,

REGISTRO DE LICITADORES: Los proponenies deberdn’ astar inscriptos-en & Re-
gistro d& Liditadores 9. Proveedores: de este Municipio de Lantis; ¢ tener iniciade 2!
trdmiie de inscripcion.

Chzndo ss requiera Gapasidad Téenica. Financiera en el Pliego de Condicionss.Lega-
les: Particulares, 08 Oferentes deberdn también estar inscriptos enel Rﬂg;slro de Ligi-
tadores del Minjsierio de Infraesiruciura dé la Provincia ds B Bugnds Alres v/o Regisiro
Nacional de Consiruciaras de Obrais Priblicas.

!QUEH'I':I']LE debien contar con todas fas Insciipsionegs yio habilitaciones requeridas en
el ordenafiienia labaral, en el sistema de seguridad social, por fas notpas impo-
sitivas, nacionales; del Gobierno de |a Provincia de Buznos Aires.

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMERNTARIOS MOROSOS

'Los oferentes deberan .,uhphmemar las exigentcias previsias porle Ley. N” 48.074
el Decrsto N* 340/04, en forma previa al dictado del acto adminisirativo de adjudice-
cign por parie de iz auxandad compeiente.

2.2. REPRESENTANTE TECNIGO

Selva que el Plizgo de Condicidnes Pariiculares. disponga io copirario por [z caraste-
ristica de la dbta, s=rd tondicion fa intervencidon de un Represenianie Téemloe. res-
ponsab‘e que respa!de profesjpnaiments la propuesia del PROPOM:N’"E‘; fa gjecy-
cidn de la obra,‘'en easo de-résultar éste ADJUDICATARIO de la misma. Ei REPRE.
SENTANTE T:CNtCO deberé s&r Argliizscto, Inqemaro Givil o en Construscionas o
Magstro Meyor ds Qbras o bien con Iz espsciglidad que espstifigue 2l Phnga de
Condiclones Pariicufares, debiendo estar. snscno io an el Comgvo Profesiohal-comes-
pondiente de la Provincia de Buenos Aires, aia fecha de Iz firma de T2 PROPUES-

TA.

2.3 SISTEWA DE GONTRATAGION
Las licitationas, a5 jetucionés de abras v las adquisiciones s& hardn porlos sigujen-
ies sistgmas:

a) Por precios.unitaries.

b} Por gjusie alzado..

c) A ‘cosio’ v costas. Esta sisiema sole se podra aplicer 2n cesa d2 conveniendia
justifisada a kiclo Peder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidadss de fos sisiamas enunciados en &), b) y ‘) se-feferminafan

&n los re=‘"‘==r;m;os pliegos de basns y u,o "dtcmn% panlcuiares 1U5 aus dcmas de b

"lOﬂﬁS SorEEDRNLIE




tze sefa @l orevisto €

smienfn de indas las obigacienas

En-asiz aftimo caso, 133 CGHL(&lEGlDﬂEv qus debera efeciuar a firma sdiudicztana para
cumplimentar la: csalizacidnda las mismas, §2 reguiaran por ehregimed establacido por
1 Lev de Cbras Piklicas dala Provingia d& Buerios. Altes ¥ su raglameniacion.

£ PROGPUESTAS
as PROFPUESTAS 52 presentardn indefeciibioments en: castelfanc; mecanograiiadas
o impresas y folladas correlativaments. La presentacion se deberéd efeciuiar en dos
(2\ inbras cerrados ¥ taorados. Bl tinico fexio uJa obrard zn el exiarior de los pagque-
n la caratule da {3 liciacion, donda. consie licitacion a.qua res-
pond Prnsnpuesm Orlciai fechav hora v iugar ca la apsrtura.
! &g polizacichss seran formuhciac; en pesos v 1@ miodalidad de contratacion -sera,

ETAPA DOBLE.

i
832

.z.s-PR':SENTACim COMJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA.

Las U.T. interesadas en forular Oferia, debgran:

+. Satisfacar, enlo pertmhrt , tos requisitos establecides en 1os Asticulos 377 v
siguientes de fa Ley 18.550 y sus madificaiorias.

7 Susoribir COMpromiso exprasol

24, Do rasponsali iidad principal, sblidaria ¢ limirada de todas ¥ cads una de

fas “mpmaaa consorciadas dutans a gl mrocese de ficitasion, p or den atb cumpli-
: to, U rf:sgonwm!:ci ad patronadt,. su

regponsat abilidad frente o lerceros y wouag 1as gamas ohiligaciones y responsabiji-

dades lagales y contractualas e rergantas.
2t De po introduct? rGOJvFCgC;QDB‘a an los estziulos de las empresas integran-

£.4
25 que importen Una alierals an de'lz ra fJ“:’IS“Di‘Eq_.d franie del Comitente, sin

Lo

i previa notificacion fehat siemts 4.ésia ¥ acaptacion de su parte.
2.c. flug én cas0’ dequlabrn de cu' quiera da los {JE{iIC{Fanz"‘S g ingapacidad ©
mu,,—gp de les empre safioy mdividualas; no se prsdumre 'a 2xtincidn del contrato

“gun o3 mastant t"

do unidn transitoria, el que conting

3. Si a! raomento de la sosriura N0 $8 ENECNUTANEN f*ms*m..;dqq
3 mhurantee faher "'1*“']mid las
5 - Condigionss Pequmﬁjaa, gl

_ Al menes por parte dg uno g lo
cias esigblecidas en el rumc ofarania
dicinnzs Par‘iruiares
3b. Presgnisr dn Somp
lamniar 188 wmer\m% h
falgl d:l

3¢ Inseribirse registraimentie. en |

Inspacstr‘jn‘ Ganeral de Jugticia,

i'ﬂ"’do‘fe-s + Licitadorss Gﬂ:: et ':.do

e

, 12

ec\,zur Provincial g Personas Juridicas

respordda, y & ol R69131f0-.d3- Cro-
e dw las quines (15) dias corridos de
sp vy en forma pravia 2 ia adjudtcwion
~on perduia de e qg,.anrm

I

*urw quedads firms 123

a0 panie g tener Lo*d

-La U“"f aTyjcieigect si aslz {Uu una duracidn supertor 2l
se demands iz Llazn ffz, y Brobidn consig-

;c,;; irahajes 5 i —radtd*m denirg dzi objzio
jndepandientamanta de su

rsda urln de B

; rie ,o:, dosy
2 Y thuari,

2 _'j“:i!l‘\
o) GOHEANS



o

o8 contratos stciales; estatutos o documentos constitutives debaran tener plaze de
vencimianio 4us supzare &l ‘doble, por lo menos del gstipulado para & entrega ds ia
obra
Lo PROPONENTES nio-seran admifidos en los siguientes: casos:
a} los quabrades o gancursados, mienitas No hayan side renabﬁ =00%
b) los intiabilitados por r:or»cfeﬂajudzcral
c) fas emipresas que hayan incurido. en imcumplimiznto en contratos-anterforas susce-
tos don 13 Municipelidad de Lanis o con.lz Provincia de Busnos Alres.
d) los que sutran inhibicidn general de bignes,
2) fog deudores morosos. de la- Municipalidad, salvo que regularicen s siiLigeidn cor
anterioridad a |a fecha fijada para.la aperiara de. los sobres.
f) los que tengan : pedido de conicurso de acreedares o de quiebra en irimite.
g) Los que revistiaran el cardster de funcianarios, =rmpleados, confratedos o cuslguier
otra naturalaza de ralacién dé emipleo con 8l Estado en al orden nacional, provingial o
mumcrpaf
by Tempoco los qua 48 encueniren inhabilitados por & Bance Central de la Repdblica
Argenma

St la existencia dz las mencionades causales de inhabifidad se comprobase. con pos-
teriofided = ia aperture de sobres, la Municipaiidad podré daclarer la inhabifidad del
ofereriie parz preseniarse en futras licaciones en el Brmino que considere de.
atuerdo #1a causal y hasia disz afios.
ndemas dz alie, s2gln Iz oporiunidad en gue se detacia el incumplimienio, p oc%:r:_

2 rechazsy Ja propussia de ofitio o a declarar ig nulidad de la adjudicacion o d&i oon-

jod o

__:‘tfalo con | crdlda del dendsiin de garantia de a oferia o de'corirato, segin el Gaso, v
* sinnecesidad de previa interpslacion judicial 0. d,‘fraj‘.ldlcl\:f

Seré de aplicacioh todo ia expuesio pars el caso en gue.al oférente iniegre una UTE

7.5.1. CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA:

La Muncipalidad determinarg en los Di:ego de Bases y Condiclonas Legaleb Paticu-
lares, ls capaciéad téenice, financiera especifica minima requesida segunel tasn, para,
ia calidad de los irabaios a realizay,

2.6 HABILITACION DE CFERENTES o _
2.6.1 ORLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:.
Conforme a.fo delerminado en e! Decrelo 561/2000 de este Muricipio, o &l que &n &b

Futuro lo reemplacs, no se adedICc.f'an Licitaciones Publicas. o-Privadas, Coneyrsos de
Precios o, Compras Dirédlas a fedo Oferente que no acredite fehacieniemants, ma
dianis cor*’probantes orhgina!ec o fotocopias debidamenie auterticadas agregadas e
sus legalos de instrpcidn, hallarse insciipto &h sus D"‘IIG&‘:G}Oncb tributarias y pravisior

nales de erden Nacignal, Provincial o Municipal.-

La emger*me pracipitada involucraria:

CIMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA PRESUNT,

5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOC.

o MONTTRIBUTO,

2 'WI?-“ {ESTO SOBRE LOS I\G?’"SOS SRUTOS

o DBLIGAGIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean esics
como ira r**'adorec gutdnomos ¢ con pcrsomi b;.;o relacidn de dependanicia.-

L POR INSPECCION DE SEGURIDAD £ HIGIENE f\_’O O~

CSAS Y MEDIDAS Y OT. o8, CON SOBRO A

RO DECO ‘\J?CE‘::.CIC foud z‘J__-\J\... 1 l'\.h‘t -

'0




A MUNICIRAL TF SERVICIOS GENERALES dai inmnuesle donde desarrolia
: u_LWfdﬁd,'_
La sihunsiacion gus
digndose solicitar j2 aus

ca350 dacorrespends,

Aquslias Proveedoiss iie) Contratisizs gue tengan su domicilio comeecial radi-
nado en el Parfido g2 Lands, prﬂvzo a efuciivizarss ¢ pago de su Ordary de
Caompra, & Diraceidn de Tesorera Gangral consiatard que 5 encuentre al diz
~omlos fibitos menisonizs da geia Parids. Da no estarlo se procedera a ja co-
rrespondiente comp—mauom de conformidad con i redaccitn dal Ai. 150 bis
Dacreio Ley 5769/58 Loy Orgdnica de lag . Nuricipalidades. de fa Provinca de
Buenos Aares{lexzo segn Ley 11.838 y sug odificaieriasy.

L& Subsscretaria te ngresos Pribicos coniralizand los requer irriienios fus afen-
ua ia* Direcsian de Tasareria Gengral, al efatic del estads de cuantas y de corni-
niones de deuds que rublsre sido-informado a digha Dependendia, rami-
2 : 4 de Coordinacion Legal v Técnica para & case de
dicializada” En 6w casos do detdas alrasadas, se considerard que se
fa con el pago de anticipo o {os cuoias vencidas. a iz fecha de contrdd,
1 casd g2 ohnes de page eutorizadas por ok orgdnisimos de reaauta-

kil

de mupditer Sninciativa y Ao zafiva, pu-
soripcian y pageo de-olras ooligationss, an

TPLICA LA PRESENTACICN:

”’wra &l :NCUIO s:in s catzasisn los oferentes deberan tener encuenta’

a) Los valores da log matensles, mano de oora y damds & ’emem(}‘“ mtmgrant s de fas
ahras, caiculadbs con los pEcios wigenies al miiimo dia del mes en gue se formula ia
Digrn

b) Las f}ropuesias res;.ecn_eran a los wabajss totzimente {erminadus, senforme 2.l
sstablzcido on la DOCURMENTACION da 2 btk facinn.

ia sols presentacién-dea & oiE
DROPOMENTE, se-Ha terpen
i SOy :’:, tas caracier
g fuda

I

[Al ue C".\.

i DOCUMENTACION de “s b
MRS, £ _pud%@'-‘.ua porin’
' .q.n—m.,‘,s raspento.

3l tren a:iar 9 PHROPUESTA
dade & i
1z ,mf..f'"ﬂ args febidamg
COne ignqda san antefionidad, Bs dech de las condiciangs def ferens, de mis dfﬂf‘IEt‘a ¥
Jirigerns, \c'u:mno (‘Oﬂ'&.bt](}f‘ju;, d° logs positlas incorvenientes que se opongan a uRa

e toda |

pv et

&

aneal slecucion de las olpas, de las noridisiones de provisidn de agua, energia elsc-
ica, vhras ::aniiaraas, dispanibifidad e matedalesy mano deabire, Y ¢ ¢a tndo cuamo
iran & jusli gat e i obl

- QODS\EMIT g ;ﬂ.‘-\., ”’*G ne poe2 alegar posteriograte

x5 condicionass da la
i@ omisionad en que

.1:_‘} i"

MTASION D8 LA OFERTA.
o po‘ c;craw t%} daL fiHr‘rIO dal P

B EDER] 1p!:(uza ta daclaracien expresa de que &l
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3.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccldn General de Compras o la.Secretaria de dompeiericia en la presefite tantrate-
cién padran sfectuar de-oficic o & pedldo de parie, aclaraciones o coetciones a les dispa-
sidones de s Pileges, mediante la emisich de Circulares, las qlle inkegraran ai presernie
Pli=go.

Si 6l PROPONENTE fuvizra. -algtna duda.o. diiiculad en lz inierpretacion de los pliagos o
advirtiera algdn error 1 omisian de la" documentacion cnica duranie la preparacidn dm lz
gropugsia, deperd soliciiar por eserito su Aclaracién: & dicha Direccidn: General hasta e
digg anteriorgs a la facha de aperiura o @ | plazo que establezca en Pliego de bases y.rconcn
ciones parlcuarns

Las dircuiares y aciarédciones se'somunicardn a tedos los- adqmremas del Pliego al domiciic
consignado en €l recibo de adquisicion del mismo ¢omo asi también:a Ja Direcaian de C's-
meo Elecirénice consignada en la adquisicion.del Plego. ,

Si al PROPONENTE no formulara pedido de adaracion aiguna: en el terming antedichio, se
consitera gle conoce y.acepts, todos v tada uno de fos glemanios infegrantes-de s
DOCU:vIE\JTmCIO\! del #amado’a licitacidn y de Jas aclaracionss que se hubieren pro-
duecido.

Es obligacion del interesado Constatar fa emision de cireulares, soratllo rip podra -alg-
gar =i desconacimiento de las circulares emitidas.

s-'zs,- AD‘?E"Q*UR;Q DE LAS OFERTAS:
Siapa N° 1~ ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

: I:i sehre 1 conteniendo a propuesta Tenica ¥ 12 documeniacion TEQLJQI'IC{@ s9 zhrird

-al dfa y hora indicada en el Decreto de famado, en presencia da les autoridedas co-
respondienies e interesados gue concurrat.

En el aclo de aperitra e labrara un acta, de conformidad .con jo dispuesto por el ar
tioulo 113 del-Decreio 2080/2000. La misma serd leida y suseripta nor 1os func onancs
actuantes y por ios proponsries o sUs represemenies. qua nubrerﬂq soliciiadg fa inclu--
sian de obsewacaones sdmiiidas, v por Lodos los interesados que desean hacerlo,

i g dia fijado para ese acio fuere feriadc o declarade asusio admtms‘rar:va o o
razones de fusyza mayor, este fendrd fugar of primer dia habil siguienis, & ia _mfsm_q
hora:

Informe de! SOBRE 1

a. los antécadentes suran anafizados par una Cormisidn Evaluadors, ‘guisn ‘serd g
Unica responsable de precalificar o rechazar en esta elapa.a las ampresas pressnta-
das..

b.'En oporiunidad de analizar & conterido del SOBRE 1, ka Comision Evaliadora po-
dra requenr 2los- -oferantas Informacian adicianal o aclaratoria que no impiigue la ale-
racion de las oferias Dr-“—sencadas ni quebraniamientio al brincipit de ioualdad: tambidn
podra intimar 2 la. subsdnacidn de erotes formales, bajo aperr:to.mlema de deciarar

om\l i inadmisible fa "‘fert?_; tedo slig-deniro de los plazos que el Comitenia fiis.

c, La Comisién. -va u_a_dora emitird opinidn en relacidn can ia dgmisibiidad de iz decy-
meniacién exigida-en &l SCBRET, _

d. tainadmisibilidad de las ofertas seré resuslia por el.ejecutive, 'actd due debsrs noti-
ficarse a cdos los oierenizs en forma Xprata,

a Fl re:,_;i;adc det dictamen de svaluzcion del SCBRE 71 sera-notiiicads por la Di-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a‘iodos Ios Oizrerigs, con mencidn exprasa da
latecria y horade E=' apenura dai Soa’_, N® 2\1 Su ;aho ura inobjet agfc

fieron praps! ir_'{:.szcﬂs, gzran.da-
Y :
N Y.




'mxomﬂc:nn que.pueds ﬂhL,

Etapa 2-- ETAPA ECOMOMICA

APERTURA SOBRE 2. Fi-sobre contenizndo las ofertes acondmicas de-guisnes hu-
bigran sido_preseleccmm, 3 3% abvird an doto goblico al cue seran dﬂb|damen«w jowis.
tados jodos los oferentes » _faarﬁes dﬂi acia de zosrtura del sopre N” 1. Lz apsiiuiz
de |25 oferias scondmicas . A(AD -:e:"rru de fos DIEZ {10} dias de notifica-
do. ef acio agdmijnist irativo de prese emor e acto se devaiVeran cemados 103 so-
_cajss 0 paguetes Gua codtehgan fas. viartas poondmicas delos a;erentes._r}o pre-
s4Ci0nAdas, jUﬂtEi{‘ﬂ;,"} o oon iag respactvad q‘erarf 5 de mardenimienio da ofertas

Ne lo dciuado, se labrara iz sorespendients acta,

CQ'\JFELCiOM CONTEMIDO y FORMA DE PR RESENTACION DELA PROPUES-
1.5\.
Lds Propusstas que efection 03 concurentes ala Licitdgion se presentaran-an-al lugsr
designadan en el Decralo inmando a s Lickacion v hasta la fecha y hora indicadas.
para € Acto:de Apsaure dz sopra N° 1. Las Pro;,L,estaﬁ gue se presentaren con.amna-
ricridad gl dia dea Apertusz, s.hardn. &,n & Direccion Genardl de Compras dentro de
horarin: administrativo. No sz adoiiiiron Propuestas enviadas por comea y de las qu= 52
presem i en la forme indiczda precedeniemente, s& 2niregard y | prasentara con reoibo,
] rr-m- atacion se debers efesivar en dos (2) sobres cerrados de fa szmnﬂme formia
Sohie N° 41 Identificande & procedimianio por =h cual s& ofena coffuntamenta cga 12
fmena v hore O apeiiura, ©
A- Garaniia de-Mani
cig o sus giectos redesia
B- ¥] Pliege compleia. frmado en fodds sus hojds, anverse y reversd, por el
{Sfarepte v sU Representasis “2cnico y laconstarcis de adqd‘SlC?Gﬂ da] mismo.
¢ 1a Detlaracion Jurada que cepta 1a Jdurisgicd ion de log Tiibunalas de! De-
oar"am :nia Judicial de Lemas d2 Zamora- o ds ausiDs Gon r:ﬂrnoe'mnt,,a temionzly
uP an un'ft.tufo' s FF,?.::lﬂplaf‘r eraducts de ja pdesta =n funciognamianty dsl
s, y eilo para cualquigs controversia que
i domicifio fagal denfre dal Municipn de

et ae Olartade acuardo alo sxoresadd en n Acapite

aspe

_ [ mado F‘i A _-:1 2l
tadoras-Proveedores ¢ 5

nadoantas de
- Declaracidn o

. : of {efEng ¥ aus adyacencias
y tambign por refz rencia dp iaroeros sobre gl prowcmndm[mm de rmateriales, perso-
nal, agua y enargia, n.:tm"o ds:.-' inslalacionss, cafies de accesa yrespaciy 2.clialquier
dgirp-amesedenis, HE kv uma ”,caf:: apraciacion dz los caracteristicas de
Ios{rahaios, su diicui

- Vibl HESS 4{\ OE”'\

W]

dunicinid v Represenizntz de
fec‘nay h.cr‘# anledkios an 8

£ibn no conigra corn

s

JARRAG - GANNT Y
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Cuando un tarore rEgrasania a una parsena de existandia a visibig, debera atompaiar
e testimonia-del ttorgemiznio del podar o copia seriificada en la forme sefalads znie
primara parte da ingiso.
I.- El Pliago de Sases v Condiciones Particulares podra exigir I8 preseniacién de oirg
decuimentacion qua se-considere nacesaria.
Sobre N° 2: ldenifficando &l procsdimtenxo por el cual se ofsrta copjuntamenis son iz
fecha y hora de zpenura, contendrd:

A.- El Presupuestd detallado de iz Oferia compictc y debidamenta: firmadg 20

todas sus hojas por ! Ofsrenie y.su Representants Técnico en original, cohisniendo

gxclusivamente tbdos los ftems gue Integran [a planilla def Presupuesta Oficial, al efsn-
to da facilitarel estudio y cornparagion de Jas Propuestas. '
El.Oferstiie formuldra su propugsia enhdmeros y letras.,

B.- La planilla de propussta gue integra sl Pliego de Bases y Condiciones Particula-
ras.

C.- El Pliege da Basss y-Condiclones Particulares-podra exigir fa presentacidn ds otre
documeniacion que SE. conmdere necesaria. )
No se consideraran las-qua oressiier correccionas, enimiendas, raspadiras v/o agre-
gados anire _h_neas, gue mo tubidren side debidameénie salvadas &l pié degios foral
Brmante: de 1a oferta ni taimpoce: les que no cotizaren Iz {otalided de los irabajes g
itams. Cuando difigrar las. cantidades constgnadas 2n letras v Ias esizblscidas ep nd-
meros, valdra &l monio total. efoesado an l&iras,

Son caussles de dessstimacion de la oferia preseniada, eff 3l acto de sperurs dis-
pussta en &l dediats de Licitacidn, los siglienies incumplimientos: 2) La no Drasenia-
cidn de la garantiz de' manteniniienta de oferta. b) La presériacion det pliego - o sus
moediicaciones -, sin firmar, por representanie y representants téenice ationzados por

&l ofertanie: DlCha omisioh podra ser subsanada en & momsnio de la aperiura, de
enconirarsg pressniss gl f-"'presen ania-y el represerianie téeniso; v o) La oresentas

cién de iz planilla de cotizacldn, conischaduras yio enmisndzs, est c:ndo I"_.‘_f;_T::S sin sai-
var corractaments por el pfértants. _ \ _
La précedenie enumetacidn de causales de dessstimacion de oferids et ef acin da

apeniura s iexativa, sin'parjuicic del andlisis qué se sfeclivice de cada ung de las ofer

fas que se: prc:sanwr‘ _
ia omision de barta ce los requisitos establscidos enlos incigos ©), D), B), = &) His

1Y podra ameritar, a juicio exclusivo de la Comisién de Pre adjudicacién, 2l ooﬂpiezm
mienio documenial,

Ambos sobres fandrén la idenilficacion va sefialada.

1.6s cOmpuios Y pigsuplesios confeccionados por ¢l Oferaniz. llevarén firma v sella
del Oferentsjuntaments cor [z del Represeniarie Técnico, habilitado maLr{CLiado er

‘gl Colegio de Ingenieras y/o Arguiigcios de la Provincia da Buangs Airas, oaausl &

indigue & Pliege de Bases y Condiciones Particularss, &n cada hala anverso y- rever~

50, no-aceptandose tag que presenten : raspaduras vic enmiandas gue no hayan sido

aeaadarﬂe me saivadas al pis.

G,‘;.Maud 5 VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES

Curani& los dos (2} digs posteriores z 2 apenurs, dentfo- del horario administrativa

muricipal, se podrén sfaciuar mpugnacdiones ai acio y/o sonterido. de jes propussias,
debidhidose 'adj;’nror tantas copias del ezorito ds Imbugnacidn como. oferenies haye,
.as gudfes su'an rﬂsU“Ffa% por LA COMiSiON "\/ALUnDORA D__ O’"’:.R :




vacidn o cua !qui‘ﬁr gitg m e pe tician - fa constilucidn de -in dapésito en caucién
det 81% rzi 3% def Montd c‘ei resunussto. &1 mismo- sera detarminado en &l pliago da
Rases y Condiciones iggales P: cuiarca y redlizado en afeclivo en la Tasoreria Muni-
cipat v '1! comprobanta addmaca fa Impugracian o mediante poliza de oa Hcion &
faver dw ia Mumcmaijdad Iz ough, en ofginzl v carificada gor eseribano, debara. tam-
Bian. ak.:r*npanar a la imoucnacion ¥, en sy £aso, !mﬂgrado =l imoughants si fa im-
DUGNECION Prosperare, total o parcialmianta, En case cortrario, el depésita quedars
pardido-cara sl nrayannmﬂ a-fmvor de.la Municipalidad,

Vencido 2l plazo para lag .maugnacacﬁes Jos oferenies podran aanicurtr & la Dirse-
Gion Gergral de Cmmpraa, 2 efacioy de revigar ins iega.;os yi jas emmqn CHONES efac-
fuadas, duranie-los das dias habiles pokteriores al vencimienio dal ptazt pard reali-
zar impugnationes, al sola eiecin de gua tomen conocimienic d¢ fas mismas, reliren
soalas de jos esdrios Y maniiasien, deniro de diche pldzo, lo que asgmen pe artinen-

“"1

Cur\ia establecido que ne podra ﬁcampanar:e en 12l oporiunidad ninguna docu-
manitacion que haya debide sec sresentada en af sobre corréspondiertie,

Cumplides les tramites 5e) Aatadps prece stzniemenie; an cuanio correspondisre,
quedara, conclutdo el petiado de vistas e :mmgnamonﬂs Las actuacibnes quedaran
resanvadas para suavaluaaon a la Comisidn rs spewva

Se dejm expresa cansianiia que ia m&emﬁsmmn de impugnzcionas no produsita
Ia suspernsién de ja continuasidn dal grocsdimienta.

37 .HA\ITENJB!:!PITO DELAS OFERTAS:
;_.q_-’D?_e{ema griadara obligado a manienar su Propuesta dt’:‘ranm n:}\:ﬂ'nta- (90) d%:xfs‘m«
f:’idou contades a parirdet dia dal Acto da Apariura. Una vez vencido dicha terming;
f pigzo quadard aulomaticanents proro spado hasta 3l mornemo de ta Adjudicacion,
oalwa aue ¢l Oferante retire su Oferta, coriunioar do la decisién por medio fehacients v

con digz (10) dias de antelesion,

3.8 ESTUDIO ¥ EVALUAGION DE LAS OFERTASHNFORINE DE PRE ADJUDICA-
ﬂth; .

{a DOCUMENTAGION comenida on las OFERTAS serd analizata par una COMI-
MOLJ EVALUADORA DE O :
5 miy suplive el dickas
elieins compRientas 42
des y ol Anexe {'del Decre:

":’u’»‘f’f Wi o9 lag oo

o

4.- PRE. A“JUD!CAC;’D\J ADJUDICACION Y CONT RA}ACION
4 PR‘: ADSUDICA f‘iO 3!
Lz pre adiudicacion 1
SRS ,fur‘rr“spc.les anire =
a.‘*:fsdaq DR ‘& ¥
= __D{L.\.-_l’ﬁ g% B
mmmnio de ja DG
racie f*rmfar\‘o

’._'_‘1(;"J Lbl,pruu =

5 _BCEG('! SCONDHNITH

gue séa mias ddnvenienie a log inierg-
5 oeh oun indo o iss Hases ¥ u{}”dlclj-
ie un informe de pré adjudicacion,

|':
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o© la Dependencia compatenie an e

proceso, emilird &l informe de pre adjudicacien’'y podrd, para cumplimentarlo, requerlr
3 los OFERENTES, & ias repariciones Técnicas intervinientss y a los Regisiros de
Licitaderes, fos informas que estimée cenvenienies, Se deja expresamsnte aclarado
que cuaiguisr falseamiento gue Se detecte en la informacidn surmipistrada, en. la-docu-
misitacién provista gor los OFERENTES serd considerada causal de exclusion.

4.2 ADJUDICACION

El Fjecutivo Municipal resolverd la adjudicgcion. Asimisme fa nofificard por medic
fehacients, 2 todos los oferentas gue hayen participado de la apertura del sobre N*
2.

Si a juicio del Ejecuiivo Municipal, dos o mas OFERTAS estyvisran en igualdad de
condicionss, se les invitara a presentar unz mejora de los preeios, con recalides anaio-
qcs alos dela jiciacion y sl'la misma sifuacion se maniuviera, Ja edjudicecion se re-

solverd iéniende en cuesntg la propuesia mas vantajosa y convenients atendiends

La capacidad técnico financiera disponible de los PROPONENTES..

El Municipio conservard HASTA ESTE MOMENTO ia facultad .d2 rechiazar lodas [es
Propusstas sin que ia presentacidn de fag mismas da derecho al Olarents a formuler
reclamo alguno.~

£l Adjudicateria deberd fener contluida |2 iramitacien cohcerniente a:su inscripcidn en

el Registro dg Liciiadores de ssie Municipio d& Lands, al morento de diciarse e De-

crete de Adjudicacidon respeciivo. £n €aso cordranio pardera’el-derscho & ser Adiudice-
stio, pudigndao &t Municipio desechar la Oferta.

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO. PLAZO:
= Adjudicatario para firmar el Contrato, afiznzera ef mismo, dentro de los cinco (5

dias habiles de notificade la Adjudicacian. Este deposiio sérd def Cirico per clento det

maonio dst cantrato (5 %) ¥ se podrd intsgrarpor algunas deles formas previstas,
Su monio permaneceri inalierado hasta-la Recepcidn Definitiva de-la Cora, sin perjui-
clo de tas posibilidades g2 sciualizacitn del mismo gue se sstableceni'en ef presenis,

4.34. INCUMPLEBENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-

CION DE COMTRATO: _

Una vez nofficada el Adiudicateris la acentacion de la Pronussta, ésie debera. dentio
de los cineo (51 dias corridos desde el siauients dé la notificacion. constiiuir 2! depdsiic
de agrantia v prosemist & PROYECTC EJECUTIVE. apecuado 2l calendario realis-
niende en cusnta la facha prevista de inicio dg 13 odra.

Si el Oferente constifuyera la Garzntia en alguna de las fotmas previsias.en los incises

b)a ¢ del Ark. 173 de éste Pliege de Condicionegs Generalas v las mismas fueran oo

servadas por no cumplimeniarias ‘correctamente, quedafa obiigade @ reemplazaria-en
un plaze maximo de vainteualo (24) horas por atra gus cumyis adecuadamenie {os
requisiios, o & censtiidirla en efetiive, raedianis depdsitc en ia Tesoreria dMunicival.

"¢ Vancido dichio plaze, el Municiple podra declarar anulada iz Adjudicacion sin perjuisic

de las nstandias judicidles que pudieran correspdndsr.
Lo aniediche sa hece exiansivos las garantias porirehajos adicionales.

2.4 ORDEN DE CONPRA:
Una vaz amitide e Decreio de Adjudicacian, ¥ sfectivizado 2l depdsito dg Garaniia de
i i nirato;, parz lo cual el sdiudicatario.ontara con cingo {5} dias:¢ e

' Degratn, iz Dirsssidn Senegraids Gompr

ad

ta



5.- CONTRATO _ ) o
5.4 CO‘JTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MAMTEMI-

MIENTO DE OFERTA |
£1 ADJUDICATARIO, _d'ﬁ"’-"":a concisrr ol dormiciis dg iz Muni

inafidad de Lands, sito
s Oeste, A& firmar af SONTRATO respective;

ool |g,:ca'm habililerd al Detaramenic Bjecutive Muhicl-
udinagitn, can m dida del dapdsito de GARANTIA, salva
manie comprobads, pudsem_ oz] D.E. adoptar, a su scio

zn Hindlite Yrigoyen 3383 L
=i ncumphmiento: da dis:
oal, a dejar sin efecto [
caso de fUerza mayor cehidia
jicio, algunas de las seluchoras. siguienies:
a)y-Adjudicar la obraal FONENTE quz :;;;L\,.. en ofden de conveniencia yen caso
e renuncia o défeceidn dat AL UDICATARIO disporar le adjudicacion, dascandiendo
@il lz sgcala, hasta ef punio gua @ SU 500 [u!.,ID't:.rUi e convanignia.

by Declardr racas 1da la Lictngion devalviends a depdsitu de GARANTIA & fos PRO-
FEOMENTE )
3 gl CONT RATO no s& frmara por rfem 6 el Ejscaiivo MlihiC:pai al ADJUDICA-
TARIO solo tendra derechc =2 reciamar la devolucion, ds las A‘-"EANTIA\; consiitui-
4as, no ienjendo @n ningh ces0 derecho a fndemnizacion a_.gum it gor ningln £of-

Capia.

PLAYO DE DEVOLUCION DE LA GARAMT A DE OFERTA
davue a pedids, @ los gue no rasulten Adjudicaia-

{as Garaniias dé Cfena gitas,
miro del plazo-de deila (30} diss de produsids fa Adjudicacion.

5" 9 DOCUMENTOS DEL SOXTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Ofras gue se. icitan, coniratan y ejscutan, quedan somsiidas @ fa dosumeniacion
ue & continuacian se indizar:

° Memoria descripiva.

a Pliego de Bases v Gondicionss

= Propuesta

2 Contrato suscripis 2nire lay pavies,

» DOrdzn de C.omgn a

a3 Ley Organice pare tah Municipslidadas de ia Provinsia de Sugnos Alres.

fidad v Gisposicionas de Administracion para ias Mu-

% Reglamento de {‘,--:J

rm.;mhdades da la frovinga dr.B Ps
x Lz Loy de Obres B anlinas M 3021
w15 rndificainfias, b Kima Sums

o £) Dooretn Provinsal NO2880/39.
» 1 as. Ordenzhzas Generales vigontos en e Municipaiided de Lants asi como

_ las mormes réglamentarias de fag rmismas. '
OTROS DOCUMENTOS f?iSL)r’ii“‘i’)Ri\DU‘;?
| ’s?d%.r Gﬂ_ in'COrP'Drafi nardn f“ en ase 'f;w

discrepancia zhite par-
cucion de ja Obra, se
r:‘ spie AsEran aprovados oor el
nur g m%p ecién v el Acia re
g5 an iniplic v:.o '*n’f"” wloss

i AE L}'\E’-‘{\t

2 1a dooureeniao

oS :bxf}; ez

ik el b mrr A eome
LG e shos P Lael
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| B) SF existera dlsoraganicid enire nimeros v iSwas, pravilaterd ef vai

del morto del CONTRATO, &l CONTRATISTA dentre de los diex (10} dias de noii-
ficacion, de ia alteracidn o modificacidn, deberg ampliar ¢l monic de la GARANTIA del
CONTRATC.

5.4 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE sé reserva el dergsho a intervenir por 80 por iercstos €n la obia, con
la coniraizcion ds Erabagoq ajenos al CONTRATO, sin gque por glio el COI\:.‘%AT[C‘T,‘“.
tenga el derecho a reclamacion alguna.

5 8 AUMEMTOS O REDUCGCIONES DE CBRA

Las alteraciones del proyecio-solicitadas por &l COMITENTE, que oroduzoan zu-
menios o reducciones dé costos: de los trabajos. coniratados, gie no excedan en
conjunic el 20% dsl monte basico coniraciual seran obligatorias para el CONTRA~
TISTA, dbonandose en &l primar caso, &l importe dél aumenio, ne teniendo de-
recho en el segundo, a reclamar Indemnizacién alguna, por fos beneficios que

. hubiere dejado de péreibir por la parte reducida, suprimide o modHicada.

En.caso dz opiar ! COWTENTE nor fasmadiiiczcion de [z obra 3L0=randc las limitacio-.
nes ssiablecidas en el presenie, queda ssiablecids qus’ =l valor de los irabajos serd
determinadd sn un todo de acuerda ¢on o prescrito EN EL PRESENTE PLIEGO..

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

8i por cealquier cause of COMITENTE juzgara neessario reducir parle de las obrags
conitratadas siempra que No excedan 2n coniunio &l 20% (veimié.por siento) del mon-
fo iofdl del CONTRATO, serdn obiigatorias para sl CONJQL\TxoM no ienigndo
derecho a reclamiar indemnizacion.alguna.

5.6 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO
En case de eparecsr discrepancia o eoniradicciones eniie los diferentes' documenios
que integran el CONTRATO, se procedera de la sigiient& manera:

1) Sies gsvidente ef grror material serd coiregido por ef COMITENTE, quign fo hara de

Oficio 0 2 padido del CONTRATISTA.

'2) Si.86n por deficiencias en &l proyects; of CONTRATISTA lo comunicard al COM-
TENTE v este 52 debers expadir dentro de los quings {15) diss.

3) Los decumanios privaran en el siguienie osden:’
a) Fliago de Condiciones ¥ E-apec:tncacrones mammlares
b) Mamoria deseripliva,
¢}, Piants de detalls.
d) Plenos de conjunio.
&) Pliegos Genaralés de Condiciches y Tspedificaciones.
71 Gontraio.
g\ Propussia zoecizda v Resolucion de qdjudramon
by Motas ameraaorias sl [as hubiers
i Layes Macionaies yfo Provinclales que rigen en la materiz en forma comple-
meanigiia o suplemanatia.
Heacidn de las nomas orecadentes Ao permitisran rasolver la cuestién, e
Hecutive Municipal reselvard la interprétacidn dle corrssperida, anu-

Depariamenic

diento de ser necesarfo, 2 log principios generales-del dergcho administrativo y = los

principios generalss dzl dereche, en essorden.
5) S'hisbiers ";v'ﬂo’“ﬁr'a 2 Uy migmo-planv, ghire la medida.en sscala ¥




7} Por ol sistemna de gjusie rado, stz suMma dz los paroiales no colncidiara con @i

monts (ol dxou—s‘o 2n 2§ ,,,“u,m.o de cotizacién, prevalecers esle altirmo y s& pro-
rratesrd fa diferencia mr= ‘ooo-"a-bm rubrns,

8 gual critetio s3 gRQUINS stiaran ditsrancias snirs el valor de f rta econdmica
y el monio tatai..enpur..mo en &t formulario de colizacién, of aval&us; e} vator indica-
o en kg oferta 2condmica.

5.7 CAMBIO DE DOMICILIC DEL CONTRATISTA
ui ias noiificacionss sarda dispussias an os domiciios denunciagos y constitui-
0§ segln fos pliegos de tases y oondicidnes'y el con aspondiznte sonirato, dondz
saran =ficacesla totalidad de fas notlificaciones que se efactien.

Try nmso de modificarse € domiciio éspacial del CONTRATISTA duranie la vigencla
de! CONTRATO vy hasla i3 .-e,,:.\ocmrz defiditiva de fa Obra, agual qu'.,u' 2 ohligado a &b~

municar, dentro de las guarenta y o ha (48) Horas, en forma fzhacienta 2! Depar-
tamanto Fjecuu\fo Municieal su rueva domicilio, sl que d spard sstar siempra an la
Cludad dg Lamds. , Provirsia de Busnos Aires.

T

5.3 CESION DEL G-ONTR'“"“;

o SO W\TO’ n‘o oudrd ser _:f:znsfestd-:- ni cetlido, total o parcialmente, salvo prewa
ponior caizads par baris de ﬂF Departamants Bjecutive Munict-
pat, qus fJOChd f}erm.' 5in Necé udsd de irwoodr causi o fundamanio aiguno y
sip aud [al negativa otbrgus ningun i ipo de daracho a fa CONTRATIBTA,
Err.sl caso de acordarse 3 Wanslersncia o cesion, &atg debera coplenst al cumipli-
mierio de los gxtremas reguerides por s Lm,r N® 65}2‘1 y goncordante de su Desrsto
' \...ﬂl’ll"k_.ﬂ v ;3 :

5.5 FEDFTERMINACION DE PRECIOS:

Se ppdrin fRCanUCEr VRIES iones de preckoderivadas o mat Nar*m por actds dal pods

' ieas de fuersa mavoc wa Os la situacion de pleza. De core sporider, talss
& v cada une de los slema cs, Tubros o insu-

o eytantercy el Pliego dd Ba:es v { Condiciones Par-

&5 lus gasios improductives debides @ disminuciones

ies 0 naru.:fmr de phra, gue s&4n ,-u::fuczd_os nor attos

135 causEs se Jeflejer s 1o
B rzconocimiento de Vairadionas - .
teniendo €n cusnia tad‘os‘ s eler .,wwa qus, d_e acuér’dﬁ con fas caracterdsticas. y con-
dicionas de realizacion, oA ang ceferm,!rlar =18 precfo dafiriitivd.
0% TA50S 2N Ios gue el
s z2n gl Plizgo.da
o3 f'ncarrr e
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por Loy 14 f‘ez ;
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g GO C;‘.,qS! &l Contrai
: l\d\'*"‘-, ?ﬁuo e la misiae, sefd perado conta mulia que establste 8l Pliego. de Bases y Conditio-
iy

via gue &l contrato ue celebrado medianis pre#aiica*o cohscho, vidlencls o suaiglisr
oira maguinacidn ifaudulenia que diera lugar 2 fe-aceion penat o Gug. fuare obisto da
condenz penal”.,

8.~ DRCANIZACION DE LA CBRA

5.4 ACTA DE INICIACION DE LA OBRA

Deniro de los einco (5] diss cofridns dé atro’b‘ado et Plan de Trabajos, s= labrard &
Acta de Iniciacidn de obra. Enlos casos que asi se requiera en el Pliege de Especifi-
caciones Legasles Pariculares, deberd astar prasenie ef Represemame Téenico del
Contratista sn diche 2cio. L& ihcomparencia de &sig eri el Aclo sera’pgnada con s
multa previsia =n el plego de’ bases y condiciones pariiculares.

6.2 PERNMANENCIA DE DOCUMENTOS!

Teniendo el contratista la cbligacidn de ajustarse en-un iodo-a los decumentos del can-
irate, LA INSPECCION 1 entregara opor‘unam:me tina copla legalizada de ta docu-
mentacion del coniraio, la que permanacerd en-el lugar de [z obra'y estard a dispesi-
¢ion de lainspaccion,

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:
Simultaneamente can la firma del Acta de iniclacion de fa Obra, el Inspecior v &i Re-
presentante Técnico da la CONTRATISTA abrifén los. libros de Ordanas de Servicio y
Notas de Pedido, 2iravés de los cuales-se curserdn las comunicacionss entre las 1 Dar-
iss referidas al desanolfo de 10s 1 Uaoa}os
Las Ordenes de Servicjo que la Inspeccian Téeniza imparia durante 1a siecucidn de los
irabajos, serén croncldgicamente consignadas en & libro por triglicado a.provéer por &i
Contraiisis, foliads, seiledo y rubricado por la Inspeccidn Tecnica que éste guardard
&n su aficina, "
Se considera gue fudd Orden de-Sejvicio esia sompréndida d2itio de las ssipulacio-
nes del Contrate y que no.importa modificacion de lo pactado ni encargo de irabaios
‘adicionales, salvo gl ¢ase qua de elld se hicisre manifssiacion expiicita de o conirario.
Las comunicaciones quetequiera el CONTRATISTA para obsérvar, solicital, aclarar ¢
definir.deialles de Fiecucién y demas-actos o stiuz ciones para la marcha nonnalde los
trabajos v gua por su ihdole debar quedar consigradas por escrife, seran croriolbgi-
r‘ame‘n'ta consion'adas & un "Jibrr:i foliado por triplicado destinado & ese soig.efecto vy
‘C,J_and,c} el Comraus.g co"asldern que en una orden se axceden los tériinos dal-Can-
trato, debera notificar de elio, $in perjuicio-ds presentar 2 fa Ingpéccion Técnica en s
tarming da.diez: f.‘l(}) dias ‘¢orridos, _un_.rec_:lamo_ claro y termipants, furidands datalfada-
menie {as razones.que lo asisign para observar la orden recibida. Estas comunicacio-
nes debarz cursaras por Nota de Pedide.
Transcurrido @ clazo anierior sin hacer uso de ese detecho & Contratista quedarg
obii‘ga‘do 5 cumpiir Iz orden de Inmediato;, sin poder luego efectuar vkierorss reciama-
cignas por ningtn senceplo, '
ia no diera cU“nD‘ imiento.a una Orden de Senvidio denire del plaze filado

nes Particu Harss.

Guando iz ce"m gen ei ‘"L"}p' Jirm iento de Ia E}'r'dﬂn de S‘emit:"o mxcad sl p!adc de diez

. d-—{ EH::DQC
ie’ \,cm ras uaf Sopis mhage
53 ¥ Cohdiclon ss Partionlate




7. DESARROLLO DE L& OBRA
'7 1 PLAZO DE t:Jr—(‘UC:ON ¥ IRORA:

Las Dbras se-sjecutaran an los plRZes asizblecitias &0 ﬁ*l' iego de Bases y Congisio-
nie Lagales Particulares. Sxistiva fmbra aulomdtics cuando a2 ia ~xwracaon gel plazd v
ordriogas acordadas, fa: Jsra no ostuviars .,omo*e'a'new e Lt.-tmlnﬂd'? Cuarido sn 2l
Hliago da uondrca{,nas Parfcylaras se a;-?ozszcan iazos parcialas pa*: d‘:‘te'r’!rﬁadﬂaf
trabajos, 8 miGLx rio estuvieran {erminado { plazo fjade se enirard en mMuia, duto-
maticaments.

'U'

a3

7.2.CALIDADDE EQUIPO

£ Gontratista usara equ.o;}yriaqum- i de calidad apropiadaa les f rnna}ob por gjacti- -
tar y &l Municipie podré exigh cambie o reiuszn de BAUIPO ¥ ﬁ*aquinana cuando &l
crevisto, ya sea por su astado 0 caracerlsicas, no peimita la elecucion de un trabajo ’
Garreetc ¥ al rimo establecido,

7.3 GASTOS DE TRANSPIRTE

Se considera qua 8l CONTRATISTAGE o revisia o nckido &n su PRE OPUESTA Jos
gasios inkerenias al transponte, amgamfa '[ vidticos, comida, esiadias, ele de su
‘nersonal, ademas dal fielg, carge, descargs, ¢ }(. de materiales, pangs compongntes,
Gtiles, rsguinarias, h# rra-mema Y mssres, gue 5@ rmqmerm para reaiizar ios irg-

omjcs objeic dea licitacion adfudicada.

)
&0

g ¢ JECUCIO\J DE LA GBRA CHATERIALES Y TRABAJOS

3.1 £JECUCION DE LA OBRA

Las ¢ 1;-"cuuf0r1:.‘ sic las chras deberan ajustarse estriclamente 2 lo esiipulado en el -
lego y demés DOCUMENTOS ANEXOS. & CC ONTRATISTA no pudrd por
,:m_gdn pretexio, hucdr rabaio aljune gque ho se ajuste ashn ictaments at CON-

prusha 2 todes 06
‘Bcnicas qu-’s corm-
t4 gbligado a

- ‘( FmyTe ]
G Y

F'D ios mns-rra A1 b
T?m 0y sele podid retuarit INUESTES A7 3y Bracausnt prushas ¥ SnGevos a 9o
exclusive argo:

ALIDAD DE L.Ob HAT “R? ALESY T?ABAJOS
Todes les makenalss, adaf s v accesndios serén de la P& GT calidad skistanta en
los de su clase y fc}a tl au-ﬂ}os e .t‘"LI"’JE‘l,b con e.!ab ajl smdoa a tag mﬁqorga

E »I"r:x el g
224t jenri la 0._—" &ia
pravig en taher, &l f

ctiten, ezr o ouel al Co
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documenzas del GONTRATO vy de acuerdo en iodos los casos a [as gxigencias de los
Orgenismos especiatizados. '

Queda converiida gue, siendo [as exigencias’ estabiecidas por los QOrganismos sspe-
cializados las minimas gue deben feunir las obras, 2} CONTRATISTA se ha obhgaﬁo
a‘sjgcutar deniro del precio contratado y sin que, 1mphque adiclonat.alguno; todo
trabazjo resulianie def sumplimisnto de aqueﬁ:.:s auy cuando fos planes y sspeci-
ficaciones dal CONTRATO carecieran de detafles sotire las mismas, ¢ cuanda con-
sighandoss estas, su previsién no-alcance.a cumpliro.se opanga a lo regle,mamadu
Para =f caso de gue las exigencias o detalles, contenidos en j2s espaciiicacionas v
pianos superaran fas minimas reglarhentarias de los Organismos espécializados, &l
CONTRATISTA debera tnexorabi-*meme TesDEiary ejecu».ar 0 esiablecide en ta DC-
CU\J’t:NTACiON que intégla el CONTRATOC, quedando expresamente acisrado
que no esid gulorizado a reducirlas o modificar €l nroy2cio por propia decision
hasta &l limite de la regfemen‘amon vigenie aun cuando coniare con la doroba-
cidn del ente resoectivo. Silo hiclera queda shligado a demioier ¥ reconstruir los
zrabaiou U cosia y cargd, conforma 210 contratadp v a simple requérimienio por
Ordeén Cu Servicie. En =l caso que 8l CONTRATISTA solicite v obienga dg la.-$0=
MITENTE aprebadion a una ﬂ"odr:cauton de este caracier, gusde’ obligads a
recenocsr la econornia resulianie de-emplear la variante reglamant arid, Esfa modifics-

5ién la propondra anticipadamente a 12 gjecucidn det irebajo.

8.5 ACEATACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecha qus fa iNSPCCCION dejara de pbsdrvar 0 rachazal maleridles; y rabgjes
de calidad infediar, © mal ejzcutados, no implicard ﬂcertqc:ion de los mismos resuk
tando de anlficacion o esiablecido en el arffclio anterior.

8.6 ENSAYOS

E} COMITENTE nodrd exigir tedos los snsayos convenisnies para compiobar st los
rnaterizles’y partes compmemes de inda clase coinciden con ios establecides porlos
‘Piiegos v Ra glamenios periinefites,

] personal v los slemertos necesarios para este objefo; saran facillt ados ¥ costea-
gos por el x_;ON TRATISTA. Esta ademas pagard cualquisr ensayo que: deba enco-
mendarse aleborsiarios que sl COMITENTE determine. o

8,7 VICIOS BN LOS MATERIALES™Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuanda se sospache que axistan Vi icios en frabajos no visibles, 1a INSPECC*O\i poda
ordenar las damaliciones o desmoniajes y las racenstruccionas necmspnm pETa car
clorarse det fundamenic e sus sospechas, y-gn &l SUFJL@SLO que los defecios jusian
comprobados, iodos.les: gasios originados mor el mpiivo e5taran g cargo def CON-
TRATISTA, sin onrj igic de fas-zanciones qué pudiaran COF&;SOOHG’—"‘T!GS £ oase con-
trario, las zhonara sl COMITENTE.

Si Ins. vicios a& : manifasiaran en al franscurse def plazo de garantia ef CONTRATIST
deberd’ rnp*ra. o cambizar Ias obras dejectuoszs en'el plazo-quege e en l2 ardsn dv
servicio, & contar desde 12 fecha ds su noifficacion fehacients. Transcumido sse plazo
dichas frabgjos Dudrdn ser gjecuiades por e COMITENTE o por Tercefos, -deducian-

ﬁ_dosa;st_. impeite de jos credios 8 liquidar a favar del GONTRATISTA o, en su caso, dal
A ';Fondo._cia rvpa_ro oda 1a_gara‘nﬁa de con‘rcs.c:.__




empieo de materiales map'oo fados: tampoco Hogra at CONTRATISTA de fas respon-
sabilidades que deiefming 4 ‘Cadigo Civily Comercial.

& TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO
'! s frabajos glenuiatos oo materiaies de mayor caiidad ylo da mayor valor que o
stioulado ya sea por nagidlesa o arosedencia, no darén derecho al COMTRATISTA R
raclamacion alguna per meloras de precio. Log trabajos que no s stuviesan eonfar-
mes con las Ordenss de Sarvicios comunieatos al CONTRATISTA ¢ que no res-
vondiesen a las Espagificaciones Téunicas conirac:tu‘*!s‘% podran sgr rechazadas,
aunqus fuésén da mayor vatar ;ue los ndicados v en eats caso &l CONTRATIS-
TA demolerd y Feconsiruié los lrabiajes de referencia, de acusrdo a id indicadc
an ia degumamamm comractual, daniro dal plazo qua y 5o fiie, esiando-a swcer-
go los. Gastis ¥ responsamiucam.o genarados por gSa causd. '
£1 CONTRATISTA retirard a sU axclusiva costa y dentra del plazo qua la respeciiva
oréen lo senale, los ma tedatos ¥ elementos de oda class que 2 COMITENTE re-
chazare. Sina lo hiciere, padr n ser damolido 6 retirados log matariales v 2lementos
referidas por el COMITENTE,. sin necasidarl da interpslacidn alguna, @ cosla del

CONTRATISTA.

7.9 RELACIONES CON OTRUS 5 COMTRATISTAS _
o CONTRATISTA a8 e{é fagihiar ls marche simultanea o sucesivie de los. irabg]
°j"C' sados por &1y ffs los que el COMITENTE, rm;por'sable de ia goordinacién de fos
mismos, dec;da realizar directamernta o por 'mermﬂdm de otros CONT :\AT*STAS de-
h.mv‘o gunplir las indicacines que 20 tal sentidd formule & !NbPFCbION gda obra,
agpecto al orden Y (‘uDFdH;aLlDP de efscucion da fos trabajos,
‘Esigra iguaimente obligade 2 uhlr gn forma aprap ‘ada su obra a la de los demas.
CO’\!TQnTISiAS o & ia qun realice dirsctamente &l COMITENTE ajustandoss 3 las
indicaciones que s &ES impartieran v 2 ios Planos ¢ Espacificactonss. Cuando el
CONTRATISTA suffiers demoras o fudisa cn‘nrp%"f!o en sus irabajos por hechos, fak-
ing. hegligencias, o relases de OGS CONTRATISTAS, debera dar cugnia dal hecho a
1g INSPECEION, 2n siigmine de 48 horas.
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este a relirar de la.obra a quaen o quienas o cometliaran, sin perjuicio de ia api i~
cacion de Ias sanciohas previstas si Sorrespondisran.

5.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TEGCNICO:

Bl Contratista ¥ Su Rn«.presentc_—me Técnice son Yesponsables de la correcta intarpreia-
cion de los piancs y especiiicacionss bara ia realizacidn de 2 Obra.

El Represeiianie Tachico del Contratista firmard solo o can. eque L, todas lzs nrasenia-
ciengs de cardcier i€onico ante sl Municipia v concurtird a2 ésie ¢ afd Obra cuﬁndc-aef
s2 lo salicite. _ _

La negativs a notificarsede cualqguier ordern moiivara la aplicacion de mulias;

‘£ cada orden se consignaré @) téfming deniro def cual debe cumplirde g misma. B

"7 inoumplimieite de las Ordenes.de Servicio ie hara pasible af Coniratista de la mufta
-t establesida:
" Ei Contrafista Baje ningln concepto aceptara-Srdenss varbales,

'La marcha da |08 frabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado per & Municipio
ited podra ser alierado saivo shcaso en que se produzean modificacionesen a Obra.

T la lnspecu!on varificara el fiel cumplimignto del Plan ds Trabagos aprobado por &l Mu-

nicipio.-
‘Cuando la Inspsceion compruebe el no cumplimiente dat Plan de Trabajes, infimard su

~\curm:)tn'mmnho mediante fa correspondiente orden de- servigio. Cantratisia en asta

‘caso zsizrd obligedo -2 presentar nuevo moenta probabis de certificacion mensuat y
acumulada, a2l trmino que fije fa Orden de Serviclo, =0 pena de la paralizzcién de
{os. {rahsjos, imérrupcin del plazo, coniraciial y aplicando a su vezia multa establec-
da enel prasenie plizgn.

5.3 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS REJECUTADOS:
F} Contratista es siempre: responsable de corredta gjecucidn de las obras, debiendo
respetar la ubicacion, forma y diménsiones que se daduzcan de fos plands.
existencia de materiales antes del acto liclaterio: Cuando el Con'ramta AG forruiara
ringunz ohssivacion por escific antes de las 72 horas. del Acto Liciatorio, respecio &
le imposibkiidad de-.obtener_,matenaies exigidos per la dogusmieniacion, ya sea por ia no
existencia o fabricacion de jos mismos; en piaza, no fendra derecho a Jue; en iz sje-
cusion de ia cbra, alague dicha cxrcunstancla para provacar el cambio-de materizles.
Falta de materisies durante o gjecucisn: En las circunsiancias que durents s ujew~
c¢ion defa Obra sg CGﬂ'pi’Obar& la nio syistencia o fabricacion en-plaza dat o 103 mais-
tiales exigidos por fa d‘oqumentaciéh,.!a Inspeccion determinar &} material qué regm-
plazard 2! brevisio, & que Nunca serd de inferfor calidad y que no dard por esta moi?m
derechn = regjuste alguno o modificacidn del plazo contractual. '
Precsriz entrega: T 10s cases de materiales. de pracaria enfrega en plaza, e Contra-
{isfa deberd p're\r:f dicha ciréunsiancia, para gusclando llegue el momenio de su em-
pleo, no ¢ lugar la mistha @ un entorpecimiznic de la marcha da: {os It‘"bair;l: tsiz
falta de previsién por paria del Contratista dars igar a que se-aplique Una mulia jgus!
& Ja previsie por-diz de retarde en laferminacidn del fiem, cuya duradion esla prevista
en e Plan <= Trebajo aprobada.

C” w Conservation: & Coniratisia éfectuara todos los 2reglos por desperfecios gue susdan
3 6‘3 awwumdumrsc, durante la sjzcuditn de la Obra. y sers fE!SpOi’l::abL-m_. SU CONServation

hasta ja Dacem,-ou Définiiiva de fa misma. _
cha i :,Desccm“‘ ocnmra By ﬁonocmaemc dal Contratisis s defscios o deiario-
"8 s reya*’acz:n 0 areglo en. :3 gaxc de

margars los rabains
) T




nas por cuenta del Coniratista, descontando. & imparte de los mismos del fondo de
IE}"iLIEL

.4 '-_nG'iL_ANc:fA:
&1 Contrafista-dentro € J' 5 suma ofE .‘I'a.,j an =) Coniraio, esta gblgads neaservar la
suarda de ds Obra, A tatfin v hasta ia fecepcidn provisional de 1 3 misma cabei é contar

con o paisoral necasana, parasu oul idado de dis vy de noche,

{‘

9.5-A 'ORTES ¥ CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

£} Comiratista presentard mensualy Hanta ala Inspaccian log comprapantes-quis Geriifi-
quer e haber dado cumplimiente en jorma reguiar a los apories. y contribucionss exi-
gides por ias leyas respeciyas yio con relacion & le Administracion Federal de Tngg.e—
sgs Pablicos (AL ) pai: rado al nersonal ocupado en obra, cemo s también =l
cu,nmlsmiﬁmu de toda fa normaiiva ‘Hg"‘ﬂtc‘ relacionada 2n matgria de accidentes dei
HAbIe Y enfsrmedades: pr‘;‘“—’%’.i‘nr&?!E?‘a D2 comprobiarss & 2t ho cumgnmss\nto de lo esta-
alatido precedentementaf al Munigipio prosederé a paralizer las liguidaciones corres

ngndizptes,

‘:r 6 JORNALES MINIMES ¥ PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA CBRA

el Conttatista deperd pagar puniualménie @l pars onal emplezds sn i pbra dé asusrdo
ol fos jornales astablecides oor log convenios debidaments homologadoes .y actuai-
zados, &n el caso de qus Bslos suiraran modificacionas, :
o Conradista se hace. r:arﬂfs dz u)das las cussiiones laborales gue sz suscitaren cen
meiivo de fa Obra, resp 5 en forne exclusive ante cua’mi'r-' aclamo de sus
deyandienies.an o que h_u,_ ias contingencias prbvmiah or 2% jeyes Eabormes yoda
seguridad $ocial, axiniendo oxprosamente en asg asunio de toda rasponsaniiidad al

Municipio de Langs.

5.7- PERSOMAL OBRERC:
I Contratista tebsra dar u,"mm fento & fo establecidy en las leyes y genvanios labo-
rales en wgzenraa Finpiea; Eigelieh 'n*::* agaria ¥ suigients g enileztos idaneos 2
dea impecslgn i 5 con & Plgn dé I'.'-‘loajna

{ de lgs elemeanios de s;an*uacl que. S
5 uAe rasiiza en la nhra oy exigird au S0 !

32 EncuEa on‘m'ﬁn a comumoar 3l SOMITENTE
a en el pisondl 11':‘&4(!"_} a fa chra en forma. inmadia-

E'we aita Y oa;es qub 58 p el
¢-de akias daberd acreditar 2! correspondiznie’

a delando esiablecilo que
:cur{lailmr s de laurmat
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‘sefes, marcaes; ndmbres, ate. asi cdmb ta varizcdn de ios planos v espedificaciones
de'los irabsjos.

3.18 RESPONSABILIDAD HAGIA TERCEROGS

t:' CONT RATISTA a5 exclistvaménte responsable da ioda reclamacién o acsion da
Sroergs que pudisran iniclarse por rgzén da cualquier dafic o perjuicis ecasicnade o

parsonas ¢ cosas por la obra o sus anexes, va sea por sualquisr malerial, maguinaria

o impleanios viilizados gn. las obras o por negligencia, cufpa, omisitn o fmpru-

denma de &t ylo-de sus empleados v/u obrercs afeciados a la gjecucion de'las obras a

SU Gargo.

9.1% -CONTRATACION D SEGUROS:
Pravio a la niciacidn de los trabajos pravisios en fa Obra; gt Contratista- clebmra acradi-
tar la contratacién de Segures por Accidente.de Trabajo, Vida Obhga;ono Reasponsghi-
lidad Civil, Contra Terceros v todos los gue requieia lal legislacion vigenie, en compz-
Ay reconceidas porla Superdntendencia de Seguros d8 la Nacién y |z Supesinien-
dencia de Riesgos del Trabsje, segin corresponda, por sumas suficientss para cubrl
iamio al personal da la Obra como a terce TOS Y SUS. hispes, durzpte {oda ta-ejecucion
de Ios trabajos. Sera cbligacion del Contratista informar altas/ bajas y/o cualguier mo-
dificacion a Jas ndminas presentadas al nicle de los trebajos en el diz de ocurrancia
del gambio, '
Asimismo, el Confratisia daberé dectarar indemne at Municipio de Lanls con respecio
a cualguier coningéncia-que pudicra sucedsr.
Cada i‘niaﬂran‘fb de lz Supervisioh de iz Obra (Representants Técnico y/o Reprasan-
tanis de Obra designado) debera ser asagurado en poliza idividual int ransienb!\,. _
Debergn cubrirse. [os Dvemuahes simtesiros ocurridos tanto en Obra como ah “iitine-
re’ no debiando imitarse sste concapio exclusivamenie 2l frayecio eatre et domicilio
D-—F:sOﬂEi del asegurads y k- Obra, Los seguros ceniratados no deberdn conierner limi-
tacienes, exXeepdionas o CGr}dlCIDr]es que, el atencidn a tas caracieristicas-de s Obra,
su localizacidr v los trabajos a ejecutar, desvirifien o hagan flusoria lz-coberiura,com-
prometide foofitc sjemplo incluyendo pero ne imuandose @ iz exclusion de sinjestros
en zanas inundablas v ia limifacion de =dad). &l plazo ds cobarwra aaoera cofrespon-
derse con =t plazo de Obra, hasta 1a Raceocson Deiinitive de 1a misma. La pdliza origi-
nal r2speciiva debard ser mntrcgada - la Surer\:tsmn,. previa veriiicacion de sy ade-
cuacion alos antedichos 1rminos, por parte del Municipio de Lands.
|z Poliza de Seguro debera copigner una cléusula especial en la que se indique qusa
no podrs ser amdadani modmcada sin previo consentimianio del Municipio.-
£n caso de incumplimiento a lo dispuesto precedaniements; ¢ suspendera ia EJcCU~
citn de 12 Obra, sin interrupcin del pleze contfachual y serande apllcacmn fas. sancio-

nes legales gus correspondan, sin perjuicic de las acciones gue ametite &f incumpli-
miento:

B! Coniratisia se compromsie a adecuarsy condusia a oda nermativa labera| vigents,
incieyendo pero o limitdndose a (2 de Seguridad e Higiens Gua resulie de aplicacion.

Su .inOQQ""'"T‘JaI’}_C}a seré cabsa de rescisidn dei Contraio.-

en.cualguiar momenit del desarrolio de fos trabajos sin pravio aviso.

o L2 Direccidn de Dbra se reserva &l darecho. de solicttar la documentzcoisn probatoria,
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ros y a las propiedadss o cosas de rieios, que 58 pudiaran originar por clalquier
causa.

£l resarcimiento dg 103
lz CONTRATISTA. &

ta obra.
i”—'i COMITENTE podia 2 tepar Bnosu pedler, de 125 sumas que adeidara s CON-

IUmr | corrasd por-pusnle exclusiva de
baisira ha:, ta 2 Recepcion Dafinitiva ds.

i Ea
TRATISTA, &l :mnor‘e que astime-converiente hasta gue’ i45 racigmagiones o ac-
dmrms que legaran & formularsele 00r algunos de aquellos concepios, saan de-
n mvamanie resyelfas v Baysn satistecho 1 ndemnizacionas: a qué hublerén da-

o fugar en darecho,

10 CONTRALOR DE OBRA.

101 SUPERVi:iuN GEKI

1as lapeas de supsrvision genaral de las phras estaran o cargo del personial profe-!
siongl dat COMITEMTE, 2 cuyo electo enfregara una nomina dal personal avtoriza-
do 4 CONTRATISTA. :

£ CONTRATISTA, por su narta, déberd fecliar ampliaments & comguda de ldg mis-

NBS,

40,2 INSRPECCIONES DELACE BRA

La Inspoo ion de Obra 5‘“-:}(% 5 carge g8 [0s funcionarios gue © dasigns 2l Municipio
qur\_n comunicara por nolz # Conbralista cuales son las ;,ursmas avlonzadas para
visitar ta Obra en cualquisr momenio’sin ,,Jrewu aviso v cuales estan aulorizadas para

dar ordenas eacritss con cericter dednspecs G,

10.3 REPRESENTANTE' TECNIC

L..] LONTRATlS TA coniard haswa 1a recepdion deiiniiiva de la obra, con un Represen-
ante Téenico, ageptado por & COMITIENTE, que sarg tendrd & sit cargo la conduc-
iz los trabajos v fag iesponsab 1‘50360‘:.58 nicas consiguientss.de acusrdo con 7.
H-_mlﬂ-z: e impoitancta da o misngs, de conformidad gon la definicion del Arg, 1.2

=5

da ste phego.

10.4 PERSONAL DE CONTROLT "‘ECNICO DEL bOMTRAﬂSTA
4 ing efEgies e melantsos §onn & las

jard 2 im r‘mr"nn de iz
acke wuado a juitis dal COM

0.

=i Mi.a’}q!;d'n;'.»f!\ o

SHTE, de grofesionales ylo-téenicy as designuum ai 2

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBANM QUEDAR QCUL TO3

Ef L O\I ?ﬁ\TiST.—\ 8¢ a:*sw. ird de amurar, rellenar ylo tapar los mabajos antes
r e INSPEGOION v avisard can 48 horas de
= of conirol pisda efecliuarse st ocasionar

e

a8moras e D"*md::s de :' _
En oespde o naf:a'i'o i.a ENE; & ,J‘D\ m, ! clr.mci_' r‘m;c'uh*‘f'-' d-e;t-anh.r o que;
i T H q .

s f‘.ECESd{K_a,. i

gstooriging; 8

&
£y
I
i
., Fa

Py [‘ﬁ
Rl ]




Canifatisia no o sefialara oponunamﬂnte seran a sy cargo Jos lTaDajOS que flera na-
cesario glseutar, para corregir las Talles v esos rrabajos na pedran justificar ampliacio-
res de plazo.

Ana[ogameme ciiande el Contransta fenga algo que observar o una aclaracién que
padir, debers hacerlo en el libro Notas de Pedida.

11. NORMAS Y FORMAS DE MEDIGION, CERTIFICAGION Y PAGO DE LAS
OBRAS

11,1 NORMAS DE MEDICION

L.a madicidn sa hard por poréentaje de obra ejecuiads, ds acuerdo 2 los fubios, v se
obieridrd por medit de una planilla de medicién. '

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIF-
CADOS

-« ., b0s trabajos efectuados dé acuerdo al CONTRATO seran medidas o E:Stlf'l&hf)‘-:: =11 51
‘avance, cada mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESEN-

TANTE TECNICO, v Iz INSPECCION se cons:gnaran de inmediate sus resuli »do:
deniro de los cinco prjmeros dias habiles del-mes siguiente al.de ejgcucion, a losfine

de la correspondienie ceriificacidn.
Las formalidades v detalles del insirumenio en que consie el resuliado del estade de
ias obras a_e'ajasiaré'm a 'l estzblecido a continuacion:
& Daniro de o5 ¢inco (5) dias fbiies afiteriores a la fecha de cariification, ss
praciicard la madicién v se exigndera s planilla de madicion de obras.
2 Con =lfa ol COMITENTE preparard ¢l Cerificado v le entregara al CON-
TRATISTA una copia sinple.
8 En caso e disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendsrd de jo-
das mendres la planiffa de Medicidn con los resultades ehbtenidos por Iz iNS-
ECCION, dififends para la liquidacidn final el gjuste de las diferencias so-
bre-ids que no hubiers acuerdo.
> Los Certificados constiiuiran én tedos los casos, decumerntos provisionsles
para pagos-a cusnta, sujeios a posteriorss reclificaciones, hagta tanio se pro-
duzca.ia liquidacion Tinal.

14.3 PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion v toda {onma de page se regiran por lo que esiablezca, pars fal fin, &
Pliego da Condiciones. Particulares.

Padran preverse anlicipos financieros, como un porcemaje sobre el manto Con-
tractual, lo que; en su caso, serd estabiecido &n los pliegos de condiciones parti-
culares. La devoluciol drz-i mismo, se efectusra aesmnrando de cada cerifficado.
de-obra ei borcgniaje de anticipo, hasta compieiat el 160% de la certificacion. Denire

delos quince {15) dias sigulentss a |z firma de contraio, se emifira un Carifficads de

Anficipo, cuya imparis seréd equivalenie &l porceniaje ds-anficipo zcordado, que debs-

ra ser garantizado en s folalidad mediante las GARANTIAS previstas. def presen-
Piiego.

tek

9P Seas S gase de que por cuaiquier causa el COMITENTE hubiera exiendide Ceriificados

oy %m",poﬁes,-supes_lur‘e: a log que.reaimente- correspondxan, aendra derecho s exigir
a‘el CO‘NTP%T?ST”_ edanids de la resiitucion de log importes. pagedos o& més,

'wlanzes 8 ‘a sima abonada en em:e:‘o ﬁesde !a c-ha
soidedos hesia &l dz su .
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tal de |68 primeros créditos qus daba pnrc!brr ef CONTRATISTA CuU
cacian que reste de la obra no %rmua defrasr las sumas liquidadas an exceso por
capital 8 interases, el Gu:\.,ia = inthmars al CONTRATISTA pars gus proceda g
su esAcstasion dantrs de b {10) dizis di notificado. Transe curiido.dicha piazo v
riy (Hnce :_d\:l se afe CARANTIAS.

i€ & DEOD, PRIcapein de costo de 8 obra v el rdiimen
Anterming =i las Feneciicacienes Lagaigs Padioula-

anda [a Cerlifi-

14.4 EQND{ DE REPARD
En tada Cerlificadio de cb 3 e daducird al 5%
Do |z siacuginn en tempo v o da o3 trabaios.

an copcepto de FONDO DE REPARO

Dichoimporte podra ser-sustiuitio por Usa- SARANTIA constituidz 2 cualguiera de fas
formas establecidas 2n esl phiego o tien podra ser conformadia por fianza o-aval ban-

safie: O por vaiores aquiveiantes an tios provincialgs o nacionziss . Conf . Art.128

BECG. 2950/2001,

145 sumas deducidas en conseplo de F'UNDO DE REPARD 0 la GARANTIA von

f;uc s& o sustitlya qaed an poder det COMITENTE hasta fz ?“Cﬂpfiﬁﬂ definitiva. .
tz la obrd. coniz fqaildam 4% constituise en garantia dg ta correcta y oporluna e;e-'
cucidn g2 {os rapajos, ¥ gard ¢ nacer rente A lag reparacionss gue jueran Yecesanas
o que 2l | CONTRATIST A o plscuiare cuzndo le fusren OrRIENadaEs, como asi tambign
pare ajforitar el page de tzs 1.mi?:15 e e .1uh1ue A impuesto an @i presante plisgo v
.;u- noy Hutlere satisfechn kiego de fa fghacients rrmn*ac;on ¢ GLEDS CArgos qua
sofraepondan de doustis 200 o previsto €n gl piggdents Pliago o en 8l dn Condicio-

FRLAEE]

ey Parivulaies.

1’135-)\'D:if‘IGNALES_.',.E_C_ MOMIAS y DEMASIAS
L pr Gity de io 1dir-ia’ 25 y aoonomias qua s origmc,n an a\ﬁe,racirmeq o modi-
oiecids do acuerdo al 2nalisis dé precice a fa facha
(,O’u'i TENTE, ba ﬁr"“;dGaP & n,, olanilias presentadgs

- acuzrde enire 1as parias, Dn ne Hlegarse a un
trodyEins deberdn sar 6*4':-,(3'\.1{95.1(.:3 obiigatorianmants por

e "“CO"‘I.J(F‘TJ spaty reel de iDs MISmos , Mas s

iﬁ ia 1rﬂii;clon qun o
poral CONTRATISTA ¥

adusrde 3ohra ez pre o
21 G(‘NERAE .i\ 3 f:'ii-"r‘- X

BOaEER

Do O

N {»,,mf RA’E éS_.:.A no
sjecuiados sin pravia auio” ; ;
L) Conjuntamome corn 8 ssiudio de mndiﬁuau.on de ohm daeberan estableceris
ias varaciones respestivas dai ”Im ‘,e Trabajo gue fueran necesarias Y aventugl-

51 confrachial, fodo 1o el m'z vaz aowaf i, gua-
Ji ux)'\ur\f\lQ mqm.el il restanias

:-scrnea de mosios.

menite ¢ dof plazo de oje
‘—onfado aus
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12,2 PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de GARANTIA DEL FONDQO DE REPARG que.se establzcerd en el
pllego, dz Condiciones Particulares, conisdo & pariir dela fecha que consigne el Atz
de Recepsion Provisoria, el CO\J’FRA'HSTA seré responsable dela dopservacion,
guarda Y- vigilancia de la obra y de las reparaciones requeridas par los. defatios o
despariscios sroveniantes de la mala calidzd de Ios materidles o ejecuicidn Yaficiente
-de los tabajos. La responsabilidad del CONTRATISTA,. incliye 18 consemvacion v
guarda, hastz la recepcion definitiva de Iz obra, de aquellas paries para ia gue se
hayan efecluado, en su ¢aso, recepciones parciales provisianales. Se excepilan de
Ja @rés’eﬁfe- oblidacidn los defectos résultanies del uso indebide 'de las construccio-
nes,

12.3- RtC:_PCIO\! DEFINITIVA:

;ranbcurndo el periodo de Garantia fa Contratista solicitara por ésorito la Recepcién

Definitiva, A fal efecio se fabrarad =l Acta respectiva par los igenicos que desigae &
Municipio y en presencia del Cantrailsta y su Representante Tacnico.

= 2.4 RECEPCIONES PARCIALES
“La Receficién Provisoria, serd una sola, a 12 términacion tota! de los trabajos, aun
cuando para su EJSCUCIGFI nubieran reuldo ‘plazos purmales salve que el Pliego de
Condicionss Partictiares prevea recapciones parciales o qua el COMITENTE las auto-
fice vuando lo considers convenieniz.
En tasc de Recépciones Parcigies provisicnales, cumplide ai olazo de garantiz se
praciicardn, tambign fraccichadamante, lasrecepciones: p_arcnaies_dannu;va_s.=

12.5 DEVOLUCICN del FONDO DT REPARC
s~ El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estds impoties, le serd
=TT devielio gl CONTRATISTA a la fuma de la recepcian definitiva de igs obras por-af
COMITENTE y una vez saiisfechas las indemnizaciones por .ganos y perjuicios o
cualquier oira dauda que corra por suU cuenta.

12,5 RESPONSASILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Queds ‘expresamente. esiablecido, gue la Recepcién Provisienal o Deiinitiva de. las
obras no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudizran -coﬁespohd:m
porincumpiimiento del plazo de sjecucion delos frabajos, ni def resarcimiento de .oc
danos ¥ perjuicios que le sean .imptiabies. Con DO%‘fBI’lOfldad a la. recepci
defiriltiva, el CONTRATISTA se respensahiliza de las obras de gcuerdo 2 |a5 pre,_'“-
cripciones-del Codige Civil y comercial y demss leyes vigentss.-

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

£n caso de muerie d2l CONTRATISTA, &f CONTRATO quedara rescindido, a menos
que {os herederos ofrezean Revar a cebo lag obras bajo las cendigiones astipuladas en
sgizel.

o ‘Bl COMITENTE, filara los piazos de- praser scion dal ofrécimishitc. y padrd admitide o

oG A
G ,ww desechario sin que, en esie caso, tengan dichos sucesares derecho & indemnizacion
LIoass  alguna.

{
=]

; Emcaso de sceniasidn se exigird a los sucaserss que unifiquen:su personeria ante &
SOMITENTE.
4 13 En gzso ce guishra, fouidesion sin oulehiz o concurso oivil de 2oarsedorps dal COM-
{ /f TRATISTA, sz orcducira da plang derechd Ta raseizion el CONTRAT! \
£ § ,

1
kY

ol
]
.ﬁ’!
14




En al (ifmo subuesto. quadard sucadiada ld dasision gg continuar o noe a loque decida &

COMITENTE

£ Municipio tendié dereciio a ; resolver 8 Conirato an log siguientes casos.

2y Cuando of Coniratista sza cuipabie de frauds @ grave paligre o conlavenga las.

obligationas v condiciones.estimiadas =n fa cont trafacion.

by Cuando g 'C‘cntrmm;' 3:‘ xceda.sin causa justilcada del plazo fijade en los Piia-

gos, para la infclacian de los Obyas. o

¢y Cuando-etCo teatista no flsgare 4 jusiificar las temoras &n 12 gjzcucien de |3 obra

en caso de que la pare ::;ecuvada 110 correspondd al termno o a\nbto g 10s planes de

ua‘mj;m y a juicic da la répadicion no mk,dar1 terminarse '\. ins plazos esiipufades,

dy Cuando.gl Goniratisia infrinia 1as ley trabajo. _

@) Por deficiencies reiteradas &n 2! rvg;_r_ﬁ.__a; deasm::i_* de low frabafes, debiendo haber

sida comprobadias fehecentemenie.

A D:t haber-transteride.o Sadido @l sontrate n o 1otal o parcial,
r?fr‘m,m £opcurso u Gira causa gue deterting incapacidad del Contraiista a

.q}
tlese .1 41 del COMITENTE,
hy Cuande el monta da »les nenalidades anlcadas &0 Un MmEs calengano, exceda s

guinee por clepio {1 /o} del tomi Taciurado &nasa parfode, lode ello win peruicio defa
aplicacion de'las multasen qua hubiare incurrido el adjudicaiario.

Cuando ta-cuma de i otelidad de las panaildadeh aplicadas supere et =% dsl
i, .

Iz Emprasa Contratista,

sradomente 8 Orlenes de Saridis.

]J
monis ael contrs
i Por disolucion dliguidaditn a
i1 Por faits de cur :;!u o o

13.2 COMSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
D.vpua 5 fa rescision & ( ONTRATO por at COMITENTE, ella tendra las conses
cugnckas 3 "gontinuzcin sefaiai
&Y El CONTRATISTA ras spondéra por los perjuidios auz sufrz & COMITENTE a
causa dal nuevo FOI\::RAI glse ze eslabra para 18 mm:nua\, i6n da fas obras o par
fa sjacucion direcia de las mismas, con s sipienies dluancas
1) En fos supuestos QUE & CONT ,‘.&TtSifw\ StA CULPABLE DE FRAUDE, GRA&-
VE NEGLIGENCIA © CONTRAVENCION A LAS OBL KEAGIONES CONTRACTUA-
LES o que ST EXCEDA DEL PLS AZO F"AﬁA L !N‘UQ DE* ,.A OBRA independients-
= del pago de ds dafin i ' i fondo da GARANTIA.
; dernzd ' & dnbs parderd e
fondo de GARANTIA ¥ 7 axeedieran dal
monte de dichs fandg.
3 } 5] C‘O'-’\HTEMTE tendrd derecho gl uso, sf asl 1o estina rm:.wnr nte d= Ea 0 lab.
stentes que pudisran avparar 8 malenales,. slomenios o si RS
CT?I\ THAT iul?-\ aEcs i a

1:,-:‘::::_”:; usago 0 e
Oy Bl COMITENTE
sontinuacin date oba

¢ ,ﬂu‘- 3¢ obfuviesa

o T "," o
SNTHATG rassindido:;




a) Cuando sl COMITENTE suspendz par mas de #ras. (3} meses ia elecmcmn ds |Zs
obras salva reZories dé fuerza mayor, por-hachos :mprews*os o que previstos no pu-
dteran evitarse. b) En case fortuiio o de-fugrza mayor, qus imposibilite el cu"mhu
fnlenio de las obligaciones emergentss del CONTRATO. ¢) Cuands o] CONTRATIS-
TA se-vea obligade pof causas Impurabies al GOMITENTE a suspender Iss obras per
mias de ‘tres. (3) meses o-a reducir &l ritmo: previsto 2n mds de un 50 % durania cua-
tro (4} meses, como cgnsacuencia de la falte de cumplmien:o en tefmino por parte
aei COMITENTE de I3 entrega. de los eiémentas. o maieriales’ que Se hubiare Samprg-
metido

13.8, CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

Producida la resolucion del CONTRATQ, en virtud da las Gausales previstas en el ar-

ticulo anierior; glla tendré Jas siguientes.consecuencias:

a) Liquidacién a favor del CONTRATISTA, pravia valuacién praciicada de. comin
. acugrdo con &, sobre la base de los precios, costos v valores de plaza de los impon
nigside Iss equipos, herramijentas, instdlaciones, Giiles v demas anseres necesa-
n@s para-las obras, que al COMITCNTE adqunera y el CONTRATISTA no désee rete-

l"!::l"
by Liguidacion a fayor del CONTRATISTA, dal importe. de los materiales Y paries con-

ponerites acopiadas v las coniratadas, en elaboracidno eni stock qua sean recibi-
dos'y nacesarios para fa gjecicion de la obra a los precios de contrato

s} Transieiencia al COMITENT E sin ycrdid” para et CONTRATIS i_A, de los conirs-
tog calebrados por-él, para la siecucion da las obras.

: d) Si hublere trabajos sjacutados, & CONTRATISTA debers requerit de inmadiato i
Recepc;m Provisicnal de los mismos, deblendo: rezlizarse su Racepcidn Definitiva
una vez veneidn g} pfazo de GARANTIA.

e} Liguidacion a-favor det CONTRATISTA ds los Gastos Ganerales comprobados,

9 No se fiquidard a favor del CONTRATISTA suma alguna por oiros concapios que ios
enumerados-en aste articula.

136 INVENTARIO

Hecha la gomunicacién de rescisién o resolucidn del contrato, el COMITENTE tomaré
posesmn de Izs obras en 2l.estado en gue se encueniren y {evamara un {nventaro de
las. obras sjecutzdas v de los materigles, héframientas, '2quipos v cudiquier ofro 2le-
menio que se-encuenire n fa obra,.a cuya:finciarden forma fefiaciente al CONTRA-
TISTA con antelacion de ires (3) dias habiles para gug cancurra., Siel CONTRATISTA
ng goncurierz a la citacion, que se le-efectuare, se lo tendra por aceptanie del -
ventaric qua af COMITENTE practicara, sin de recho @ faclamacion aiguna, Jabrén-
dose =l acig ente Escribano pablico.

13.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
| CONTRATISTA fenuncia af ejercicio del .derecho de retencidn, tanio.coma schre los
materiales v consiruccionss.

AnGiE 13,8 LiGU HDACION Dz 108 TRABAJOS
s TR El COMITENTE practicara asimismo 12 figuidacion de los'| zraoajos ejgcufados y-ermi-
nados p or el CONTRATISTA con, arraglc 2 CONTRATO vy defermingid las cantida-
das. vy ¢ da 'EJ’E]DE!_{OS inconeiuses, maieniales, partes companantés o imple-
my : Inventaris r40 m‘;spnnsabl 2 iz gbra. Los ma _r':’fﬂs enssres, ﬁa#m
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f‘hn?ar es‘me 1a hotficacién fehacienia que reciba del COMITENTE. Los trabajos:

o aceptados sefdn \.Q’T‘Gf;‘.lﬂ.‘: P el CONTRATISTA, tambien dentro de los dieZ
{}} dxas, de notificados en forma szhacienta; Si vencido ¢l téumino el CONTRA--
TISTA no retirava aglellos m materigles, griseres, DAries cOMPONaNies o implemenies,

no demolisra los fr abatos audidos, 2f COMITENTE, nodrd procader, sin neeesidad de
intar per'ac;on aiguna, ce} retiro o demolicidn. imputandose los gastos qus slo dﬁmand#
al CONTRATISTA.

Al importe de ia liquidacion de s rabajos eicsutadoa que fieran aceptados tanto los
safpinados como oS mmmius“v parias samponanies, materialgs y enserss
gcenfedos & precios deavaiug, const e un crédid @ favor det CONTRATISTA,
praviz deducsién de los pagos: sfgciuades a cuenta.

Este oredito cuando ks Resssion nublerz sido.cavsada por el CONTRATISTA, guadara
pandiente de pago hasta fa ierminacion y ilr;muacron final-dg los, trabajos, para respon-
der por gxcadente de cosio deeslos y de los perjuicios que se onginen. por jag resci-
siones. del CONTRATO o fa maia ajgcucion de los trabajes heshas por e | CONTRA-
TISTA y ias penalidades que pudieran estar impagas, Si en =bcase antedor las sii-

mas re@mdaﬂ no bastaran pgra cubrjr {08 mMayorss: desembalses y pérjuicios gue 1a°
Regcision afecte a COMITEMTE, = CONTRATISTA debera abongr el saldo qué pOi :

-agie corcepio resulte. En Aingln casoe, :nciuy sndola rescisidnfondada en razones d
mériio, aporiunidad y/o convaniancte, s & rSCoNoEaTa sUma alguna. en concepio e !u-
oro gasante. '

53 9 AVALUO

£l avaltio requenda se realizars pot medio da perites aombrados uho por

cade parie. & perito propuestio por 8l COMITENTE perienecera & plantal- dal
neraonal de lz Mumc;naisuad satvo que of COMITENTE decida dada fa especiafidad
designar oo pafitc: & 8505 BSOS, ¥ debard poseer incumbencia profesional en 2

matera, En 2l caso de dfsco formidad entre efles, lendra validez el avalio efeciua-

do pcr.m.pento p_r_c;:Ussio por &l COMITENTE.

47 40 RESCISION POR CASO FORTUITG O FU Fx’ MAYOR

Sard asimismo. cdisat de @sdision serza mayer due imgosivlite el
cumphmwmo del contran, Eroe
r.uh*—’r‘ soutado conforme & lags

ity "‘"‘«'Lié,’aﬂ e recing, V-,

Tadiay ety

o grso fortah

stnbfasiona:

tal conirato v los materiales aco-
“

iu

14 D!SHOSEClONEa VARIAS

14,9 EXTRACCIONES ¥ DEMOLICIONES

i parg ovar a cabo:la cha contratuda, fuera noessario efectuaréxitaationas o, de-

rw“ sagun io :ndmuan ,o‘% p.arlo y df)r“ memtacidn reanectiva, s gEsios
] £ CONTRATISTA,

;e m s demoliclones gl dasting que se da-

nehc‘so

n, ambliaciin o modificanicn, daber;
obras sxisientes, dolda.dﬂ 2 sa 0o da :
E% 3 ?*:reng;m anie gropuesta gue

idn de todos ns i,.r.eba_i'as

o
fo DASD 83 p g'a a @l coniratisia la obra gque
5T




gianizgries o uw;-‘.me-,

Todo material provisio o rn:ba;o gjecutado en virldd dé-este arijcul, seran de iz cali-
dad, tipo Y demés requisitos squivalentss v analoges a Jos axistentes ssgln cores-
ponda, & juicio dei COMITENTE.

14.3- PACGQ. DE DERECHOS Y TRAMITES:;

E} Contrafisia deberd realizar iodus los frémlies, como asi fambién correrd por su
cuernta el pago dg derechas 4 toda otra-obligacidh necesaria parz parmises; inspeccio-
nes, aprobaciones, gue sea ingludible realizar ente entidades Cficiales Provinicizles,

Naﬂ-lonaiﬁs Municipales, Empresas provesdoras de enerdfa: slécirica, gas, isléfonos v
fgda otra que corrasponc:ﬂ _

No sz |z raconocerd 2l CONTRATISTA ampliacion de plazos por airasds en {a
obtencidn de los permisos de inspeccidn, aprobationes y/o cuaiguier ora dreunstancia

que.pudiera argumentay.

14.5. SISTENVAS PATENTADOS

~Los derechos para &l emplés an tas. obras de arictjos o dispositives patentados;se
.\,.conSIderan incluides en Jos precios del CONTRA TO. Bl COM LRATISTA ‘seré
[nico responsable porlos reclamos que provengan por-el usosindebido de paten-

ies. En ceso de feciamaciones ¢ demandas por este concepio que prosperen,

¢} CONTRATISTA se obligz a restiiuir al COMITENTE todo iniparia al que haya
sido condenado ¥ c:ec*avamente pagado -came asimisma, fedos los gasitos ¥ cosies
‘que de ello resuite, sin perjuicio deinicler las acciones legales correanmdmmeﬁ sy
'oq perjuicics “sufrides., Bn caso de Rescisidn del CONTRATO, =l CO\H TENTE fendri
derechm a continuar los frabajes utilizando las mismas paigntes que- hubjese
previsio utilizar ef CONTRATISTA. Por lo fanio el CONTRAT]S’“A dabsra praviamen-
ie & le Uiifizacidn en 2 obra de materiales 0 meiodos protegidos por patenies, hader
conecer 2l COMITENTE las condicionss an qus ha sido convanido su USO, ¥ Dresen-

iar le copformiidad egorite de sus titblares pera acordar fas mismas condiciches de

tilizacion al GOMITENTE, 2n caso da rescisién:de CONTRATO.

14,5 PLAZOS

£l computd d= indos los plazos coq&gﬂados an of presente Pliggo de Condiciones.
‘Gerjerales, sera en dies ha_b_zl_.e:._ a 8xcapdion de las dispesiciones que en forma ex-
présa sefialen que seiraia de dlas'carridos enfre allos los inhdbiies.

14,7 RECLAMOS

Los reclamos del CONT ATISTA, para cuyé preseniacion no se gstablezcan plazos
‘en olras partes de-osis P{ age de Condicionss Partictlares, deberdn ser interpuestos
dentro de fos tra¢ (3) dfas habfles de producide &! hecho que Jas motive, qLedendr
oba«gado a fundarios debidamente, con determinacién ds valores, espacias, eic,'en
un plaze de cinca (5} dias habiies contados a pariir del varcimienio. det primer ér-
mine. Si no to hiclere perdera su derscho.

143 SOLUCIONES DF DIVERGENCIAS

?‘§'; de la interpretacian dét CONTRATO bajo su faz i&cnica surgi'm'fan divaérgancias,
4sias seranyesusiias por of COMITENTE, cuyas deCTaEGHGS seran deflniivas respes-
io de Iz calidad de los maierigles y paries’ componenies; & solidez y correcia gjagiu-

cién dz las ast; ucrums; da la internretecion de 1as normas de Iﬁr;f]fSUfa

Cusndovias divergendies ssan dz inierorgiacior legal & CONTRATISTA
s5cHtio snls el COMTENTE. Bl mismo o c@ A

i con. &f vreisxio d2 que sxisian N{e eh

nander los '*ﬁbaic_\_,,,m




peadienies, bajo pena o aglicacion de las, miultas fijadas, y sin gua dicha sangion

Interrumipa 8 plaze He icimingcid ' de {as obras.

[Eath )

14,9 DERECHOS DE PRESENTACION

L2 presertacion da.la PROPUESTA, no crea dereche alguna a favor det PROPO-
NENTE para. Su aggptachn per parte de la Municipalidad, Ia cual 5o Teserva adsmias
ol derecho de raquerir 2 los PROPONENTES y ADJUDICATARICS, los andlists de
idn quaconsidere convenisnie.

nracios, de fiems e inform

14,10 COMPETENCIA SUDICiAL _
Parz todas aquellas cugshonas judiciales, las partes se 3dmeen, con ranuncia 2%
presa de cualguier offo Tiero, & ta juristicoion de log Tribunales Contencioso Admi-
nistrativos de ta Pravincs g2 Buenos Alres, con asiento 2n la ciudad de Lomas de
Zamota o Jos que en eifutuo fos reemplacen, con fenuncla exgresa & cualquier oko
fuero o jurisdiccion disiinia que por cualquier calza pudiera correspondarle, const-
tuyen.dc-;dorn_icﬂa‘os'especi':éies en los indicados. ui-stipra yloen el gua indiguen sngl”
EONTRATO en caso de suzcribirse y en 108 gue caran validas tudas tas notificacia-
nee fehacientss que-se wraca entre 2ias sean las mismas judiciales o exirajudicia-
‘eq, salvedas nolificaciones judiciales que &8 resficen @ ia Municipafidad de Lends,
o5 cusles deberan ser gizciuadas en Hindlito Yrigoyen 3863 de ia cludad de Lanis,

1

)
i
]

Srovincia de Buenos AiE,

14,12 VERIFICACIONES CONTABLES |
£l COMITENTE dispongid y ef CONTRATISIA acepiard la compulsa de-libros, veri-
caciongs conitables, &iC.. con relacion & tas onras coniratades, debisndo el CONTRA-

TISTA facilitar fas tareas, opnlends & disposichin dat COMITENTE &n cualquisr mo-

mento los Slemenios qus 8xte eStime Necesanios.

15, SAMCIONES ¥ MULTAS _
La demord gn 12 iniclzesn, dasznoiio b lerminacidn de los trabalog con respeclo 2
ins glazos estipuiatos, ¥ todo incumpii"mienfh. contraciual, dard lugar & fa BEiGACKSN
de les sancionza que Més sbalg se detslian sir que eh ningun cago fos retandos
puedan justificarse por #f 5uio hecha de no hacer recibide 8} CONTRATISTA adver-
tenciis 0 comunicacionss dat COMITENTE, seerta de 1z lentitud o demora e ta ini-
¢ oo arohia o W o T LATTRATS : iy a0 marE por
el gola vEncimionio di 3208, 0 et [y
mercial y per and solo Becno, s devEngaran automaticamsnie ixs mutag, que gue-
dardnopligados a pagar sin necasidad deinterpelacicn previa-alguna.
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Las mulias aplicatles serén aciualizadas mensuaiments y en la forma determinada
por este spartado; «con 105 sucesives certificados de obre y mayores costas gue sa
Vayan emitiendo

Cuando el toial da fas muitas aplicadas alcarice at quince per'cignto (15%) del nionto
dal conirato, la Administracidn Publica podra rescindirlo po: culpa del contratista
ASImasmo s& podran determinar multas en ek Ditego ds Bases y Condigiones Particu-
leres.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: _ )
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deries de Servicio ¢ de ambas.
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~di. staments por l& Inspecoion de la Obra; los dparcibimienios por Resdlupion de s
Repariicion, la qus d‘ara ctienta al Registro da Licitadoeres.

18.2. MULTAS
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Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REPARACIONES VARIAS EN J.I. N°947 — LANUS ESTE

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES
PARTICULARES
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ARTICULO 1° - OBJETO DE LICITACION:
El Municipio de Lanus llama a Licitacion Publica para la obra “REPARACIONES VARIAS EN
J.I. N°947 — LANUS ESTE”

ARTICULO 2° - SU UBICACION:

La Obra que se licita comprende los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas
Particulares, a ejecutarse en el establecimiento educativo objeto del presente, JARDIN DE
INFANTES N°947, ubicado en la calle Pergamino esquina Tte. Cnel. Bueras, Lanus Este.

ARTICULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL:

La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a Pesos Nueve millones ciento cuarenta y
un mil quinientos diecisiete con 05/100 ($ 9.141.517,05). Encontrandose previsto un
Anticipo Financiero del 15% del monto adjudicado. El monto incluye el valor del Impuesto
del Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la
normativa vigente. -

ARTICULO 4° - SISTEMA DE COTIZACION:
La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO. -

ARTICULO 5° - FORMA DE COTIZAR:

Los Oferentes cotizaran de acuerdo a la Planilla de Cotizacién que forma parte del presente
Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas deberan acompafiarse de los Analisis de Precios
de todos los items que integran la planilla de computo y cotizacion, los mismos deberan
encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias,
presentando ademas las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo.

Deberd tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotizacién, que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se
desestimara la oferta. Por lo tanto, los computos expresados en el Presupuesto Oficial
formaran parte de la documentacién contractual y se utilizardn como base para las
certificaciones parciales.-

ARTICULO 6° - VISITA DE OBRA:

El interesado en realizar una oferta debera visitar la obra antes de cotizar. Es obligacion del
interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la informacién
complementaria que pueda obtenerse de la observacién del terreno y sus adyacencias, como
asi también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisibn de agua y energia, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una
exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del
comitente.

De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, la
que sera firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del
Municipio de Lanus designado al efecto. Dicha acta debera acompafiarse junto con la
documentacion que debe presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se
mencionen en la documentacion del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones
Técnicas. —

ARTICULO 7° - CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS:

Los oferentes deberan presentar, acompafiando la documentacion requerida en el Sobre N°1
segun articulo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales, a fines de cumplimentar los
puntos estipulados en el Anexo de Evaluacién y Calificacién:
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¢ Copia certificada de los tres (3) ultimos Balances legalizados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas. -

¢ Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos
B.1.2 y B.1.3 (No debe incluirse documentacidon de obras contratadas por el Municipio
de Landus). -

¢ Organizacion funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico,
Puntos B.2.1y B.2.2. -

¢ Listado de Equipo, Punto C.1. -

Plan de trabajo y Curva de Inversién, EN PORCENTAJES, PuntoC.21y C.2.2. -
Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1. -

Normas de Seguridad, Punto D.2. -

e DDJJ, de juicios pendientes con la Administracion Publica, Punto E. La inclusién de
datos falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta. —

¢ Analisis de Precios de todos los items que integran la planilla de computo y cotizacién,
los mismos deberan encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo
cargas sociales y tributarias, presentando ademas las Planillas de Materiales, Equipos,
Mano de obra y Cuadrilla Tipo. -

ARTICULO 8° - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD
TECNICO FINANCIERA:

Todo oferente debera estar inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores
del Municipio de Lanus o estuviese gestionando su Inscripcidn, la que debera estar resuelta
antes de la Adjudicacién; asi como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

CAPACIDAD TECNICA,; Igual o superior a $ 9.141.517,05. -
CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $ 16.759.447,93. —

En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Pcia de Buenos Aires, el mismo debera referir a la Especialidad:
“Arquitectura” u “Obras menores”.

ARTICULO 9° - FIRMA DEL CONTRATO:

Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las Bases y Condiciones Legales Generales, dentro
de los cinco dias habiles posteriores a la notificacién de la respectiva Orden de Compra a
requerimiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano. -

ARTICULO 10° - ANTICIPO FINANCIERO:

Se dara un Anticipo Financiero del 15%, el que serd deducido de cada certificado en forma
proporcional al mismo. - Sin perjuicio de la Garantia establecida para la suscripcion del
Contrato, la Contratista debera constituir una Garantia por el total de dicho monto. La misma
debera cumplir con lo especificado en el Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales.

ARTICULO 11° - PLAZOS:
Se establecen los siguientes:
a) Plan de trabajos y Seguros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias corridos
de perfeccionado el Contrato, el plan de trabajo definitivo, Seguro de Responsabilidad
Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para Representante Técnico, Nomina para del
personal a afectarse en Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART
y SVO a aprobar por el Municipio. En caso de rechazarlo, la Contratista podra
presentar una nueva propuesta dentro de las 48 horas corridas. —
b) Plazo de ejecucion: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.
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c) Acta de Inicio y replanteo: La misma sera firmada una vez aprobada la documentacién
del item a.

d) El plazo de conservacién: Sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias
contados a partir de la fecha de la Recepcién Provisoria total de la Obra. Durante ese
lapso la Contratista estara obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos
sera afrontado exclusivamente por la Contratista. Si éste no los realizara, previa
intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, el Municipio podra efectuarlos
por cuenta de aquel. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que
tenga al cobro la Contratista o, en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la
Garantia de Contrato. -

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucion de la obra.

ARTICULO 12° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATRISTA:

La Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada
por la Direccidn de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién,
pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante
tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento
o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y
decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna. En caso que el
Representante designado deba ausentarse, debera designar una persona idénea en su
reemplazo. —

ARTICULO 13° - REPRESENTANTE TECNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

La Contratista debera contar durante la ejecucién de los trabajos, con un Representante
Técnico matriculado en el Colegio de incumbencia segun obra, e inscripto en la Caja de
Prevision Social, de acuerdo con la Ley 12.490, asi como un Representante en Seguridad e
Higiene matriculado en el colegio correspondiente quienes deben estar presentes en la obra
permanentemente. -

ARTICULO 14° - FORMA DE PAGO:

La ejecucion de los trabajos se pagara por Certificados de Obra mensuales, debidamente
confeccionados por la Contratista y aprobados por la Inspeccion de Obra.

La presente Obra se financiara mediante el Programa Especial de Emergencia Educativa
(PEED) de la Direccion General de Cultura y Educacion de la Provincia de Buenos Aires.
El plazo de pago de los certificados luego de su aprobacién por parte de la Direccidn de Obras
y Proyectos de Infraestructura Escolar estara supeditado al giro de los fondos por parte de la
fuente de financiamiento, previa deduccién de la parte proporcional del Anticipo Financiero.

Cada Certificado debera estar acompafiado por una muestra fotografica del avance de obra y
se presentara con su correspondiente factura emitida de acuerdo a normas vigentes de la
Administracién Federal de Ingresos Publicos (AFIP). Asimismo, debera acompafiar Nota con
caracter de Declaracién Jurada con la ndmina del personal afectado a Obra, Formulario 931
con ndmina, comprobante de presentacion y pago, Certificado de Cobertura con némina del
Seguro de Vida Obligatorio y A R.T. correspondiente al periodo certificado. -

ARTICULO 15° - MEDICION Y CERTIFICACION:

Dentro de los cinco (5) primeros dias habiles posteriores al cierre del mes calendario de
ejecucién de trabajos, se procedera a la medicidn de la obra ejecutada, la que se realizara con
la intervencién de la Inspeccion de Direccién de Obra y el Representante Técnico de la
Contratista, labrandose el acta respectiva.

Si al sexto dia habil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa Contratista para
la medicidn, ésta se realizara de Oficio por el Inspector Municipal.
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Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en
el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacion Legal y
Técnica del Contrato. La medicion y Certificacion se ajustara al precio unitario que se
especifica en este Pliego, incluyendo, ademas, materiales y mano de obra especificados v,
todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de acuerdo a su funcion.

ARTICULO 16° - CARTEL DE OBRA:

La Contratista deberd emplazar en el lugar y forma de colocacién que la Inspeccién de Obra
determine un cartel, cuyo disefio se enviara mediante correo electrénico por parte de la
Secretaria de Comunicacion del municipio.

En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalizacién de la obra
debera ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en
idénticas condiciones y en forma inmediata.

La Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacién del
cartel, garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y
cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transelnte y transito de
accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para
tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la
adjudicataria asumira los costos econdmicos y responsabilidad judicial que derivasen del
hecho. —

ARTICULO 17° - IMPREVISTOS DE OBRA:

Todos los trabajos que, no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no
obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no seran considerados
imprevistos de obra, debiendo la Contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la “Planilla de Cotizacién” en cantidades
que superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros
items cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.

Se podra ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo
0 monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales. Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por una Nota
de Pedido acompafiada de la documentacion que avale la solicitud. —

ARTICULO 18° - CONTRATACION DE SEGUROS:

Segun Articulo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para Licitaciones
Publicas de Obra Publica, los mismos deberan alcanzar el plazo de cobertura hasta la
Recepcién Provisoria.

ARTICULO 19° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas
podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las
mismas. -

ARTICULO 20° - REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:

La remocion, recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios
publicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo
licitado, debera ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la
Contratista. Se admitira la ampliacién de los plazos de ejecucion, por la causa precedente en
los siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocién no se haya contemplado para la fijacién del
plazo de ejecucién de la Obra.

2°) Cuando la autorizacién del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que pertenece
la instalacién, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. -
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ARTICULO 21.- DESVIO DE TRANSITO:

El Contratista sera el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspeccién de Obra, los
problemas ocasionados al transito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucién
de los trabajos. Correra a su cargo la sefializacion de los desvios.

ARTICULO 22° - MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE:

El lugar de descarga de excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual
dispondra de ellos salvo expresa disposicién en contra impartida por la Inspeccion actuante y/o
por indicacidén de |la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 23° - TRANSPORTE DE MATERIALES:

Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. -

ARTICULO 24° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucion de la obra. -

ARTICULO 25° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados o
creacién de nuevos, se ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal
y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras
Publicas y su Reglamentacion, por el Decreto 5488/59. —

ARTICULO 26° - CONSERVACION DE LA OBRA:

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar
periddicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacién
permanente. Las Inspecciones se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos
certificados de conservacion hasta la recepcion definitiva. Si al realizar la Inspeccion trimestral
se constatara que la Empresa no cumple con la conservacién permanente de la obra, se
intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de
conservacion total en tres meses, correspondientes al periodo de conservacion no realizado.
En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con cargo a la Contratista. -

ARTICULO 27° - AMPLIACION DE PLAZOS:
Las ampliaciones de Plazo de obra deberan ser solicitadas por la Contratista por nota,
acompafiada de la documentacién que avale la solicitud.

Si durante el plazo de conservacion de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o
reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la
ampliacién del plazo de conservacidn, ya sea para una parte o el total de la obra, se le
comunicara al Contratista, con la indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacién.

Las parten reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de
conservacion sera equivalente al plazo de conservacién fijado en el Pliego. En estos casos,
cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservacién
original, podra pedir la devolucién de la Garantia de Contrato contra depédsito de una nueva
Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacién del plazo de conservacién.

ARTICULO 28° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA:

La Garantia del Contrato serd devuelta a la Contratista con posterioridad a la emision del
Decreto convalidatorio del Acta de Recepcidén Provisoria de la obra, y la Garantia de
Sustitucién Fondo de Reparo sera devuelta con posterioridad a la emision del Decreto
Convalidatorio de la Recepcidn definitiva de la Obra. —
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ARTICULO 29° - PLANOS CONFORME A OBRA:

La Contratista deberd presentar planos conforme a obra y/o material fotografico (segun
corresponda) respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucidén de
los trabajos. No se otorgara ninguna Recepcién Provisoria, Parcial o Total, sin el
cumplimiento de lo establecido en el presente articulo. —

ARTICULO 30° - VIGILANCIA EN OBRA:

La Contratista es la Unica responsable por la vigilancia de la obra y ejercera los controles
necesarios en los lugares de acceso a la misma. Salvo que otro elemento de la documentacién
contractual indique otra cosa, la vigilancia implicara el servicio de sereno, a su exclusivo cargo
y hasta la recepcién provisoria de la obra.

La Contratista adoptara medidas de seguridad para evitar hurtos, robos y/o deterioros en la
obra y obrador de los materiales, elementos, equipos, herramientas, enseres, etc. tanto propios
COMO ajenos.

La Contratista impedira el acceso a obra de toda persona ajena a la misma.

La Contratista sera responsable por las pérdidas, sustracciones, hurtos y robos que puedan
sufrir los materiales, equipos y todo otro elemento existente en obra u obrador pertenecientes a
la Contratista, sus subcontratistas o de propiedad del Comitente. —

ARTICULO 31° - REDETERMINACION DE PRECIOS:

Teniendo en cuenta el Articulo 5.9 del Pliego de Bases y condiciones Generales y dado que la
presente Obra se financiard mediante el Programa Especial de Emergencia Educativa en el
ambito de la Direccidn General de Cultura y Educacion de la Provincia de Buenos Aires, de
existir redeterminaciones solicitadas por la Contratistas, las mismas estaran sujetas a la
aprobacion por parte del dicha Direccion. —
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CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1- ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los
materiales y elementos a aplicar en las Obras que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la Contratista
en lo que se refiere a la realizacibn y marcha de los trabajos que se especifican y a las
instrucciones, supervisién y/o aprobacién que deba requerir la Inspecciéon para su correcta
ejecucion.

Esta enunciacion se entendera como no excluyente de los trabajos que la Contratista deba
realizar para completar las Obras de acuerdo a su fin. La Contratista solicitara con la debida
antelacidn instrucciones de la Inspeccidn, sin constituir obras adicionales.

2-NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este Pliego y mientras no se opongan a lo que en él se
expresa, seran de aplicaciébn las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccidn
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir
divergencias entre este Pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligacion, de la Contratista
poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacién, previo a la realizacion de los trabajos a
fin de que ésta determine la actitud a seguir.

La Contratista cotizara las Obras contratadas completando las Planillas de Cotizacion adjuntas.
En el caso de que los Oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacion detectaran
algun rubro o tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al Municipio quien, a los efectos
de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de como
proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido
incluidos en la cotizacién, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha
planilla, entendiéndose la Oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

La Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucién de las
Obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente
capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idéneos.

Con igual criterio empleard todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en las Especificaciones Técnicas Particulares
reunen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren,
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia,
durabilidad, facil higiene y mantenimiento, entre otros y por caracteristicas: formato,
dimensiones, textura, color, forma de colocacién, entre otros...

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacién obligatoria, 1o
que posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas
en pie de igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de
evitar la incorporacion a la Obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los
materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales
envasados |o seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la Obra, del
mismo modo que los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por la Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los
trabajos de sustitucion dieren lugar.
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5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

La Contratista tendra la obligacién de mantener cerrado el recinto de la Obra de acuerdo a las
exigencias de la Inspeccion de Obra como medida de seguridad.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, la Contratista
podra optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este Uultimo caso debera
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta la
Recepcidon Provisoria

El recinto de las Obras debera tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de
entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A
través de ellos ingresaran personal y materiales a la Obra.

Con la debida antelacién la Contratista presentara a la Inspeccién un plano de la disposicidén
del obrador de herramientas y depésito de materiales que deberan estar confinados al sector a
intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales la Contratista conjuntamente con las directivas de la
Inspeccidn de Obra prevera la ubicacién del vestuario y bafios para el personal y todo otro local
e instalacidon requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos
Reglamentarios.

Ademas del equipamiento, la Contratista dispondra las comodidades necesarias para los
depositos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios. La
Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacién
de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccion.
Debera asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar
las Obras sin riesgo o peligro. La construccién especificada una vez terminada la Obra y
recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por la Contratista juntamente con todas las
demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes,
procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las mencionadas
construcciones provisionales.

6 - REPLANTEQO Y RELEVAMIENTO:

La Contratista realizara la verificacibn de medidas y angulos del sitio, poniendo en
conocimiento de la Inspeccién cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por la Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar
comienzo a los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacidn seran materializados
convenientemente protegidos y sefializados en forma clara y tomando todos los recaudos
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la Obra.

El trazado de las Obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la
Inspeccidn.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo
de errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo de la Contratista, aun cuando la
Inspeccidn se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICION:

La Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas
las Obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la
Obra, en ninguin caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo de la Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la Obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminacion natural, la
Contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo
de los trabajos.
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En todos los casos la Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion las
especificaciones, esquemas y otros de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone
ejecutar.

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la Obra, como asi también para
la iluminacion de que se trata antes, seran costeados por la Contratista, a cuyo cargo estara el
tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos
reglamentarios para dichas instalaciones.

9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos la Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién
del sitio o de las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente la Contratista debera mantener limpio y libre
de residuos el recinto de la Obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la Obra.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la Obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de
todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios,
revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y
cualquier otra instalacién.

La Inspeccién esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificaciébn de
limpiezas periodicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la Obra, por
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su
propuesta.

10 - MUESTRAS:

Serd obligacion de la Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete
(7) dias habiles a contar de la fecha en que la Inspeccibn de Obra las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automatica de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Legales Generales. El organismo a
cargo de la Inspeccién de Obra indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacién de las muestras.

Si la Contratista necesita ofrecer un material, debera expresarlo con claridad a la Inspeccién de
Obra, con la debida antelacién, para su consideraciéon. Si esta aclaracién no fuese solicitada,
en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en
un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas,
quedara a opcion de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DIRECCION DE OBRAS DE
ARQUITECTURA. Cualquier decisién que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo o mano de obra, seran obligatorias para la Contratista.

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera el Gnico responsable por los reclamos
que se promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera
ser aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA dependiente de la
Secretaria de Desarrollo Urbano.

11— CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:
Se considera que, en su visita al lugar de la Obra, se ha tomado total conocimiento de la misma
y que por lo tanto su Oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las
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reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente contratacién,
tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a
realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su
presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en
cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias y otros) mas apropiados a cada
efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro
los items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por
vicios ocultos soOlo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de
Obra se expedira de igual forma, aceptando o0 no los argumentos que se expongan. La
Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la Obra, el que debera
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DE la Contratista:

La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por la Contratista.

La presentacion del PROYECTO EJECUTIVO podra ser solicitada por el Comitente en
forma expresa a través de los libros de Ordenes de Servicio al inicio de los trabajos,
siendo exclusiva responsabilidad de la Contratista la correcta ejecucién de los trabajos
contratados.

a) Estudio de la Obra: la Contratista debera estudiar todos los aspectos que influyen en la
ejecucién de los trabajos, asi como también toda la documentacién referida a ella, que integra
esta contratacién. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no
podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la Obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcidén de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentaciéon adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentaciéon: la Contratista es responsable por la correcta
interpretacién de los planos y la totalidad de la documentacidn técnica de la Obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacidn que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista, no
sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nuimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: la Contratista debera exhibir tantas veces como reclame
la Inspeccion de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales y de seguridad social.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: la Contratista debera gestionar ante cada una de
las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, y otras.), los permisos,
documentacion pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del
proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacién. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias
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de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las
empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: la Contratista propondra un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las Obras a desarrollar, en forma cronolégica
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicién 0 no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego para su
aprobacion por la Inspeccidén de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservaciéon de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe el Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: la Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacién de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la Obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periddicas promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicacion en beneficio de la Obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccidbn de Obra de acuerdo a las
necesidades.

g) Aprobacion de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo la Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se
traten. La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller,
deposito y/u oficina de la Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de
los materiales empleados y condiciones de depodsito y/o de la marcha y el estado de los
trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

La Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectue cualquier tipo de inspeccién
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccidn de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, la Contratista debera solicitar la inspeccién final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: la Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha
de la Obra, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la
Inspeccidn de Obra, la que verificard su contenido con la realidad conformandose este informe
en documento fehaciente. La Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién
correspondiente (notas, croquis, fotografias, y otros elementos aplicables) a la Inspeccién de
Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:
A pedido de la 1.0., la Contratista debera presentar para aprobacion a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR los planos que se detallan continuacién:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro
equipamiento urbano.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas
LRAM. -
1: 200 planos generales. -
1: 200 planos de replanteo
1:20, 1:10 - Planos de detalles
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Las caratulas se ajustaran al modelo que acompania la presente documentacion. -

La Contratista presentara dos copias de cada plano a solicitud de la 1.O. Para las instalaciones
que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion
previa a la iniciacibn de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado que la
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos,
memorias, etc.,, con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la
Secretaria de Obras de Infraestructura indique.

j) Planos conforme a obra:

La Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de
la Obra y previo a la materializacién de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra y
las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. -

La Contratista debera presentar dos copias, que seran firmados por el Representante Técnico
de la Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i) o los solicitados por la |.O.

CAPITULO Il - HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto:

La presente especificacidén técnica general de estructuras de hormigdén armado, tiene por objeto
dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigon
Armado

Alcance:
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales
métodos de ejecucidn de estructuras de hormigdn.

Normas y cédigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigdn seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas alli indicadas.

2- DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigén reuniran las condiciones descriptas
en los siguientes items:

Calidad de los materiales:

Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitira la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usara un
unico cemento.

Agua:

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de
provisién y el tratamiento del agua para hormigdn deberadn contar con la aprobacion del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

Agregados Finos:

a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de
sales solubles, lo que se comprobarad mediante inmersién en agua limpia.

b) Calidades y ensayo: Cumpliran con el reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.

¢) Granulometria: La composicién granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo
6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos:

Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos:

En ciertos casos deberd ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la
dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del
fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.
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Aceros:

Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor
a 500kg/m2.

Para la determinacion de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad
tipo V.

Caracteristicas del suelo para fundar:

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para
tales fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto (nivel fundacién -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel
fundacién 2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la
cotizacidn, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran
lugar a economias o demasias, por lo que los rubros: excavacién, troncos, bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCION

Encofrados:

Serdn de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin
hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta
el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras:

Para la colocacién de armadura sera de aplicaciéon todo lo especificado en el reglamento
CIRSOC 201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y
total adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su
correcta posicidn dentro del hormigdn terminado. Los separadores que estén en contacto con
los encofrados no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacién libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las
armaduras, sera de aplicacion lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacidbn, se mezclaran en
proporcidn necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170
kg/cm?2 a compresién a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo 7 del reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparacién, transporte, colocacion, compactaciéon y curado del hormigdn se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10y 11 del reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccidn).

Curado

El curado del hormigdn fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o
caluroso, se hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construiran todos los
elementos asi especificados, requerira extremar las precauciones para que los hormigones de
la Obra no solo satisfagan la condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también
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ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap.
12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por
el CIRSOC 201 en su ultima revisién, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran
para la Obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigon a utilizar en general:

TIPOS

Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigdn H-Il en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento: maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm
B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal
en otros usos.
C. Hormigdén para canaletas bajo rejilla de evacuacidbn - premoldeados
(pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento: maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacibn mecanica y 6 cm para
compactaciéon manual.

TRANSPORTE

El hormigdn elaborado sera transportado hasta la Obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en
cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigdn en los
encofrados.

Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El numero de muestras a extraer por tipo de hormigdn y por dia de trabajo, seran, como
minimo, los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigén el descargado en la Obra de un mismo vehiculo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en
Obra por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28
dias y una para ser ensayada a siete dias.
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Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de homigdn y por dia de
trabajo

1

2

2a3 3
3 ahb 4
5

1

Ver CIRSOC 2016.6.2.11.1.3d
Tabla num 12

Tald
Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

CAPITULO Ill - MAMPOSTERIA

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construcciéon del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucién de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos
con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su
colocacién. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas
degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con
un enlace nunca menor que la mitad de su tamarfio, en todos los sentidos, las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazén y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccidn se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresidén con respecto al plano prescripto para el ras
de la albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el
ladrillo debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria y en especial las
exteriores se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento
de ambos materiales. Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y
hormigdn, hormigdn y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla
elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar
una impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la
albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucién de nichos, goterones, amure de grapas, colocacién
de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al
levantar la mamposteria, se colocaran simultdneamente los marcos de puertas y ventanas
debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS:

Los muros necesarios se ejecutaran en albafileria de ladrillos huecos ceramicos del espesor
que corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas
para la albafileria de ladrillo comun.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucidén de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de
crear barreras eficaces de contencidén contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas
membranas deban interceptar. Se realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad
que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacién de la
Inspeccidn antes de ser aplicadas.
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CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son hominales, se deberan realizar los mismos con
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los
planos y sus pendientes respectivas.

La Contratista debera repasar previamente a la ejecucidén de contrapisos, 10s niveles de
terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles
excesivos a juicio de la Inspeccidén de Obra y exigiéndose especial precisién en los sectores en
que deban aplicarse; la Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles definitivos para
poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea
imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los
contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto, la gjecucion de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion
indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 — TERMINACIONES:

La Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con
las pendientes adecuadas, segun corresponda.

3 - JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nodulo
color negra.

La ubicacidn de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacién en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacion del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el
costo del contrapiso.

4-108 DESNIVELES:

Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que
el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacidén
correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accidn del
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad.
Luego se abrevara el paramento con agua para la posterior colocacion del nuevo revoque.
Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de
locales o no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado
al fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun
las reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies. En ningun caso la Contratista procedera a revocar
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si o de
éstos con los cielorrasos seran salvo indicacién especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicidén de las mezclas serda de la mas fina obtenible en el
mercado, pudiendo la Inspeccidn exigir su tamizado por parte de la Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la Inspeccion.
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CAPITULO VII - SOLADOS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran
consignados en la Planilla de locales. La Contratista debera tener en cuenta que los solados a
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo
responder a la condicidén de colocacién uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo
de seleccidén o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion
con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccién.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que
colocar las correspondientes tapas de camaras, en general éstas se construiran ex profeso de
tamario igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma tal
que sea innecesaria la colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagUe, etc. con rejillas o tapas
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas,
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas
con cortes realizados manualmente.

CAPITULO VIIl - CARPINTERIAS METALICAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

La Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provisién y colocacién de
carpinterias hasta completar las Obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en el
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego.

Asimismo, el Oferente deberd incluir en su cotizacién todas aquellas obras de herreria, tales
como barandas, escaleras de gato, tapas metalicas, puertas trampa, rejillas de drenaje y otros
elementos que sean necesarias para completar las Obras que se licitan.

La Contratista deberd ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos
estructurales, siendo responsable por el calculo, disefio y buen comportamiento de los mismos
tanto en elementos componentes como en sus accesorios.

Perfileria de aluminio

La aleacidon del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las
normas en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas
medidas, destacandose muy especialmente y con caracter general, que la Contratista sera el
Unico responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda
clase de verificacién de medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni
distorsiones que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X - PINTURAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y
preparandola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas.

La Contratista notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcidén alguna, cuando vaya a aplicar
cada mano.
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Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccién, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., la Contratista entregara
muestras a la Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la Obra para su
eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la Obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién de Obra, quien podra requerir de la Contratista y a su costo,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los
casos la preparacién debera respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran
confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de la pintura y su aplicacién.
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicacibn de cada mano de pintado, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes
trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicardn las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime,
al picado y reconstruccién de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y
luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de
Obra. La Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de
proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y
ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Sera condicidn indispensable para la aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obra podra exigir a la Contratista la
ejecucién de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente,
en cualquier momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de un tono distinto al
de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacién del tono adoptado u
otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes al capitulo | del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente
item de “Muestras’.

2- MATERIALES:
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de
Obra y deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran
en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de
aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
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e) Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una
solucién de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, o una solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un
cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucion y luego se enjuagara la superficie con
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo, podran emplearse otros productos de fabricacidén industrial y que se encuentren en
el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacién
por parte de la Inspeccidén de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al latex acrilico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la
proporcidén necesaria para que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro
horas entre mano y mano.

6- SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:
GENERALIDADES:

Termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacién, la impresién con pintura adhesiva, la
aplicacién de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado" de esferas de
vidrio en el espesor y extension especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos
sefiales para el movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra
finalidad de sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y
vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacién por extrusién. Las lineas
divisorias de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacion en caliente.

MATERIALES

a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una
temperatura no menor a 140°C, haciéndose la fusidn por calentamiento indirecto, sin que se
produzcan alteraciones de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y
resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan
cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que
no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa
para evitar la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacién debe limpiarse por si mismo con el efecto
combinado del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe
ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con
las resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la Obra o cuando la Inspeccidn lo crea
necesario se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.
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¢. Requerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcacién de pavimento deberdn cumplir con los siguientes
requisitos:

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I- Ligante:
Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la
inclusién de plastificantes.
II- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Bidxido de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%,
inalterable a la luz y al calor.
IlI- Extendedor:
Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV- Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricacién se incorporaran esferas de vidrio.
V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:

REGUISITOS UMNIDAD MIN MAX METODO ENSAYOD
Comgposicion del material
plastico
a) Material Ligante % en peso 1B 24 A
) Pigmento % BN peso 10 - D
) Extendedor % &N peso hasta completa
d) Esferas de vidrio " en peso 25 C

Granulometria del material libre

de ligante:

Pasa tamiz N°. 18 % 10
{IRAM 1.2 mm.)

Pasa tamiz N°. 50 % 40 70 B
[IFAM 0.287 mm.)

Pasa tamiz N°. 200 % 15 5
{IRAM 0,074 mm. 10287

Punto ge ablandamiento 5C g5 130 E
calentamiento a &0° C % - 2 F
Absorcion de agua % - 0.3 G
Resistencia al agua destlada Mo se presentara ablandamienta, G

cuarteado, agrietado, ampollado, n
cambic acentuado de color

Densiaad aparente plom3 14 25 H

Estabdidad termica Mo s& observara desprendimients de |
humos ni cambios acentuados de color

Color y aspecto Sera de cofor similar al de la muestra J
entregada y tendra aspecto homogeneo y
unifenme.
Adherencia Mo se producran desprendimientos al [3
mtentar separar & termopldstico con
espatula
Resmstencia a la baja No se observara cuaneado de la superficie I
temperatura: Sobo se admitird un leve cambio de color
-5°C en 24 hs.
Resstencia a la luz ultraviolets Sobo s2 admitira un leve camiio de color
Apficabilidad:

- El material se calentara a la temperatura de apficacion, permitiendo en esas condiciones su facil apli-
cabilidad en forma de wna capa de 3 mm de espesor empleando molde especial.

- La superficie obtenida come se indica anteriormente, deber3 presentarse uniforme, libre de burbujas y
grietas, sin alteraciones de color,

- El producto una vez aplicado podra librarse a transito en un tiempo no mayor de 3 minutos
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Vil - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQINSITOS UNIDAD MIN. [TLES METODD ENSAYD

Granulometria

Pasa tarmiz Mro. 30 % 100

{ IRAM 580w )

Pasa tarmiz Mro. 50 % BO 104 m

[ IRAM 287 u)

Pasa tamz Mro. 70 % - 10

{ IRAM 210 u)

Indice de refraccion a 25 oC 5 N

Contenido de esferas perfectas % o - ]

| rediondas & incoloras)

Cantidzd de esferas a sembrar grim2 500

V- ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR

REGQIISITOS UNIDAD MIN. [TEYE METODD ENSAYO

Gramusdometria

Pasa tamiz Mro. 20 % 100

[ IRAM B40u )

Fasa tarmiz Mro. 30 % BD 100 M

[ IRAM 420 u)

FPasa tamiz Mro, 80 % - 10

[ IRAM 177 u )

Indice de refraccion a 25 *C 1.5 - n

Contenido de esferas perfectas % o c

[redondas e incoloras) G
O

METODO CONSTRUCTIVO

a. Replanteo.

Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material
termoplastico reflectante.

b. Aplicaciéon por Extrusion
La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacion del
material imprimador o termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobre ancho de 5 cm (2,5 cm a cada
lado) superior al establecido para la demarcacién, en un todo de acuerdo a las érdenes que
imparta la Inspeccidn.
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Esta imprimacién debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composicion del imprimador queda librada al criterio de la Contratista, pero debera asegurar
la adherencia del material termoplastico al pavimento.

La imprimacién podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.
La colocacidn del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la
reacumulacién de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la
adherencia del material termoplastico a la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacién del material en donde
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta
adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento
donde se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.
La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacién de centro de calzada
(doble linea amarilla) o segun lo que se indique en planos.

La Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a
los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto
cargo.

La distribucidn de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicacion regulada de tal manera que se
logre una buena adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la
siguiente manera: Una vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la
temperatura ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una
presion de 0,500 kg/dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacién,
la superficie cepillada deberd aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio
adheridas.

Durante la realizacion de estos trabajos, la Contratista sefializara debidamente la zona de
trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea
o sefial demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccidén y que sera en funcion del tiempo que
el material termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacion por Pulverizaciéon en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos
de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de
demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante
raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacién. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el
material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacién se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacién debiendo
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicard en caliente a la temperatura y presion adecuada para
lograr su pulverizacién (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la
distribucién, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del
material se efectuara Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.
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Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacion de las
esferas se hara a presién, proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un
sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer
lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineacién de la demarcacion, de modo que
el final de cada tramo debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al
cruzar la interseccidon. El final de cada doble linea amarilla debera terminar en la linea de
frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las
transversales.

Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de
esta manera en toda la extensién del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma,
deberan ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS
La Contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la Obra
en el periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:
a. Aplicacion por Extrusion
_ La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones
visibles para un observador que recorra el tramo en automovil.
_ Latolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o
en menos, sobre la longitud de cada bastén.

La maxima desviacién admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y
flechas sera de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacion y
de tres centimetros, en una longitud de 80 m para la linea de carril y de borde y el
eje divisorio de manos.

El sobre-ancho admisible no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados
en los planos.

_ No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la
demarcacién debera ser removido por la Contratista.

La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr
una buena adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacion por Pulverizacién en Caliente

_La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm
apllcada con zapata y demas dimensiones en funcién del proyecto que la
inspeccién indique.
_ El'ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o
menos Yy si las hubiere dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en
forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribucion de las
esferillas de vidrio debera resultar uniforme de modo que la superficie de la franja
quede cubierta en toda su longitud.
_ La distribucién de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre
una buena adherencia con el material termoplastico.
_ Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en
consecuencia la calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.
La demarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos
uniformes, bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automévil.
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_ Se admitird en las partes rectas una tolerancia de desviacién de 1 cm dentro de
la longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca
debera presentar cambios bruscos.

_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran
su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada
100 m, la variacién del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusca
a fin de que no se noten a simple vista.

_ El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias
de carriles no tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi
ancho de la calzada, por km.

_ Toda seccion de demarcacién que no cumpla con los requisitos y tolerancias
establecidas sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por
cuenta exclusiva de la Contratista.

_ Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcién provisoria de los
trabajos. La recepcidén definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de
garantia. Estas recepciones podran variar si asi se indica en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacidén sanitaria que comprenden las
obras de provisién e instalacién de agua fria, agua caliente, desagues cloacales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala
al respecto la documentacién. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada
terminacion en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando en todos los casos el
aspecto estético de la instalacién.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacion sanitaria constara de:
Provision de agua fria y caliente, cafierias de termofusion tricapa con conexién a la red
existente, y desagues cloacales en PVC en 3,2 mm con conexion a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucién de los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada, y tareas que, sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la
terminacion de las Obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio
integramente y de inmediato a su recepcidén provisional. Las modificaciones o adaptaciones
que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucién deberan ser ejecutadas segun
Orden de inspecciéon de Obra. Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por
su indole sea de imprescindible ejecucidon para el correcto y normal funcionamiento de las
instalaciones sera llevado a cabo por cuenta de la Contratista a su cargo.

El adjudicatario de la Obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacién
durante el plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las
deficiencias de la instalacion.

2—NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalacibn se adecuara a la reglamentacién para la ejecucidon de la Asociacidén
Electrotécnica Argentina y debera cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de
Regulaciéon de Electricidad, para lo cual la Contratista tendra a su cargo la realizacién de los
planos y calculos de nivel de iluminacién necesarios, los entregard para su aprobacién a la
Inspeccidén de Obra.

Seran por cuenta de la Contratista los tramites y la gestién de los permisos que sean
necesarios para la conexién y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provisidén
del servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por
incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo
cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa
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prestataria del servicio. .
La Contratista deberd obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan
quedar asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccidn previo a la ejecucion de los trabajos.

CAPITULO XIlil - PARQUIZACION
En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segun las siguientes
especificaciones:

1- CONSIDERACIONES GENERALES.

2- MANO DE OBRA

3- PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

4- PROVISION DE TIERRA.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1-_ CONSIDERACIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente Pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y
marcha de las tareas imparta la Inspeccién de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la
presentacion de sus antecedentes, los que incluirdn un listado de sus ultimos cinco trabajos
realizados, o los que consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un profesional
idoneo para la conduccién técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronémicos y
biolégicos de los mismos.. Ing. Agrébnomo, Arqg. Paisajista, Licenciado en Planificacién del
Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacién
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el
momento de la contratacidn, junto con la propuesta para la utilizacién de material equivalente.
La Inspeccidén de Obra podra exigir oportunamente la inspeccién de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de
la Inspeccién de Obra seran a cuenta de la Contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos
un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego seran provistos por la
Contratista de parquizacion.

La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

2- MANO DE OBRA:

1. Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha
de las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, la Contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camién.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

1.1 Proteccién del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o
sanitarias y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino
que deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.
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- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
proteccion de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos 0 en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y
que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccidén de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de proteccion,
se deberan hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que o requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccién.

- No deberd emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccidn de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccién de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccién se haran en forma manual, con pala, a fin
de realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego o electricidad deberan pasar
por fuera de la zona de proteccién. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccién,
debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la
linea de proyeccidn de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccién, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de
evaluar el impacto de |la obra sobre los ejemplares arbéreos.

Al inicio de la ejecucién del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomara la
obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del
Gobierno, deberan encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las
medidas de proteccién de los arboles.

(*) Zona de proteccidn del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante
construcciones o desarrollos.

La zona de proteccidén minimamente debe estar desde la linea de interseccién de la copa del
arbol con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a) Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacién, se limpiara el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico al crecimiento de
las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenard con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20%
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas
hasta la plantacion, luego de la cual se volvera a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccion de
Obra.

b) Instalaciones:
Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo
de manera tal de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

0 Excavar a mano, segun sea requerido.
0 La Contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la
Inspeccidn de Obra, debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.
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c) Excavacién:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de
inmediato a la Inspeccién de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, en un 50%, a la que se adicionara
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el
nuevo nivel de suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C
(arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones graniticas), y libre de Sorgo de Alepo y de
bulbillos de ciperaceas.

e) Eliminacion de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacién total de los
hormigueros al comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en
cada etapa de ejecucion.

f) Poda:
En todos los arboles existentes se deberd realizar una poda, extrayendo solamente el material
inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccion de Obra sea requerido.

g) Colocacidn de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara
dos tutores de madera dura de 2.5" x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para
hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del
tronco, al comienzo del pan, sin dafarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al
tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en
su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia
abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada
previamente por la Inspeccidn de obra.
Se adjunta esquema de atutoramiento.

3. - Plantacién de arboles:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla
compacta para el suelo de plantacién, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte
superior del pan a la misma elevacién que los niveles finales adyacentes. Se retirara la arpillera
0 paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez
colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del pan,
trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas
de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regard la excavacion
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se
absorba mas agua. Se regara nuevamente después de terminar con la capa final del relleno.
No se permitira ningun relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizaran mezclas
barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de
tierra y arpillera. Se retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando
correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se
pulverizara el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las
instalaciones, notificando de inmediato a la Inspeccion de Obra de cualquier condicién no
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satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantacion hasta que no se hayan corregido dichas
condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del
comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la
plantacién en otros periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de
plantacién. Se debe contar con la aprobacién de la Inspeccidén de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacién diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccidn
de Obra.

La plantacién sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

La Contratista debera extraer |a tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en
un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la
documentacidn correspondiente.

Para la plantacién de los arboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se haran
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el didmetro del pan de tierra y de su
profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4. - Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se
iniciaran inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcién final en un periodo no
inferior a 180 dias, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad
necesarias para mantener el suelo humedo, de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccidén de Obra.

b) Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las
“palanganas’ y el césped libre de malezas.

c) Se realizaradn los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su
inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no seran a
intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracion, y siempre
con la aprobacién de la Inspeccién de Obra, ésta se hara en la época adecuada.
Los cortes de las ramas deberan ser realizados en forma limpia con serrucho, a
partir de la yema mas proxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacién, mantener limpias las areas pavimentadas y
en forma ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de
Parquizacién contra los dafios provocados a causa de los trabajos de otros
contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccidon
durante los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar
los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacién. Retirar del lugar de
trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.
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f) Proteccién sanitaria:

Debera realizarse proteccién sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan
perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse
a la Inspeccion de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo,
plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; s6lo se usaran
los de clases C y D (mediana y levemente téxicos).

g) Atutoramiento:
En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara
periddicamente el buen estado y posicidén de los tutores.

5-. Inspeccién y aceptacion de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspecciéon de Obra llevara a
cabo una inspeccién para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos,
incluido el mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcidn parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacién inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspeccion y aceptacion de la Inspeccion de Obra. Se retiraran con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

3-PROVISION DE ARBOLES:
En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros
precedentes con respecto al Computo, este Ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacién especificado no puede
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto con
la propuesta para la utilizacién de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacién.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo
con las buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol,
lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccidén de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad.
Asimismo, la Inspeccidon de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamario y condicién de
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y
hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la
calidad de todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la
aceptacion final de los trabajos.
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Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicién
no saludable durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera
aceptable para la Inspeccion de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas
alta no debera ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1” y dichas cicatrices deben
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u
otras lesiones de las raices o ramas.

Rotulacion:
Se rotulard al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicién formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar
plantas de altura y expansién uniformes y rotularlos o clasificarlos con numero para asegurar la
simetria durante la plantacién. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en
forma

4 - PROVISION DE TIERRA:

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los
datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccion de
Obra. Los hoyos de plantacion se rellenaran con tierra negra provista por la Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspecciéon de Obra un informe
escrito indicando la ubicacién de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad
a la que se extraerd, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado
este informe, se entregara a pie de obra un camidn de tierra que sera indicativo de la calidad
del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sblo de lugares con buen drenaje natural, no
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores
a 2’ de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama
oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido
a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo,
se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo
del herbicida y el numero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar
un analisis de esta (a cargo de la Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes
datos:

-PH

- Contenido de materia organica

_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, P y K.

_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Catidnico.
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5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera
presentar informacién que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos
especificados.

1. Mejoradores del suelo:
Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a
continuacion se detallan:
a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del
Fuego, con inscripcién en el SENASA.
Parametros de calidad:
Materia organica sobre producto himedo 30-40 %
Materia organica sobre producto seco 90-95 %
Cenizas sobre producto humedo 2-3 %
Cenizas sobre producto seco 5-10 %
Humedad 60-70 %
PH en cloruro de calcio 3-5
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 ms/cm
b) Perlita: Granulometria 10 mm.

c) Arena:

Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos téxicos.
d) Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos tdxicos y residuos, se recomienda la
provisién de compost que brinda el CEAMSE.

€) Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos tdxicos y residuos.

3. Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
4. Cubresuelos:

Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y
magquinaria, direccién técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién
de la Inspeccidén de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias metélicas complementarias. Estas partes accesorias también se
consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por la Contratista
antes de la ejecucidn de estas estructuras.

Responsabilidad técnica de la Contratista: la Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte
que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma
que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

La Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de
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la Inspeccién de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién
de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes Capitulo I. “Clausulas Generales”, especialmente item 10 “Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera presentar a la
Inspeccidn de Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccion de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccién del equipamiento
deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las
exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias
a que seran sometidas, reservandose la Inspeccién de Obra el derecho de modificar y/o
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la
fabricacidén y construccién del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria,
elementos premoldeados de hormigdn y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad.
No deberan contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas
y taladro, hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes
para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacidén de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ninglin caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre
de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacion
por el sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de
la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este
ultimo elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacién se debera verificar en las piezas que deban estar en
contacto con el suelo una retencion minima del preservante de 6,5 kg por m3 de madera. En
las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencién podra ser de 4
kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacién debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla
con las regulaciones establecidas por la Agencia de Protecciéon Ambiental (EPA) de los
Estados Unidos de N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccién ambiental y en
todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacién de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacién de la
madera. Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no
podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccién. Sera aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos
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dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta
luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacién de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida

anticipacién a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijos
como méviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo
y terminacidn superficial.

En ninglin caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido,
ni marcas de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccion anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero
inoxidable, deberan poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de
antidéxido epoxi y terminacién en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccién anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema auto blogqueante de nylon con protecciéon en zonas de roscas
emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccidn anticorrosiva.

La Contratista presentara soluciones tecnolégicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecién de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisién y
colocacién de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la
supervisién de la Inspeccidén de Obra.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje,
etc., en escala apropiada, y debera obtener la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de
proceder a su ejecucion.

Montaje

El montaje se ejecutard bajo la responsabilidad de la Contratista. Serd obligacién de la
Contratista verificar conjuntamente con la Inspeccion de Obra la colocacién exacta de las
piezas de equipamiento.
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Obra: REPARACIONES VARIAS EN J.I. N°947 — LANUS ESTE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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MEMORIA DESCRIPTIVA

El Jardin de Infantes N°947, ubicado en Pergamino esq. Bueras, Lanus Este, es un
establecimiento que presenta problemas estructurales debido al crecimiento desmedido de las
ramas de los arboles existentes, corriendo riesgo la cimentacién de la construccién, veredas y
muros medianeros.

Se observan problemas leves de filtraciones de agua sobre los locales interiores
ubicados sobre la medianera. Como asi también dificultad en maniobrar las carpinterias
ubicadas en relacién con el exterior, debido a su mala eleccién de los herrajes. Las puertas
pertenecientes a las salitas (3) fueron vandalizadas en reiteradas oportunidades.

Se detecta la posibilidad de generar un segundo ingreso/egreso a la institucion, a fin de
poder utilizarlo, en caso de ser necesario, como salida de emergencias. Dicho acceso impacta
en la intervencién y puesta en valor de la vereda, la cual hoy en dia se utiliza como basural,
contaminando asi el espacio educativo y la salud de los ciudadanos.

Los trabajos comprendidos en este proyecto consideran el retiro total de los arboles
causantes de los problemas estructurales. En consecuencia se reparara y dejara en buenas
condiciones las zonas afectadas por la tarea a ejecutar mencionada. Se procedera a continuar
la pared medianera para cerrar el perimetro del lote del jardin, sobre el perimetro del mismo se
instalara y reparara el sistema de proteccién, rejas y alambre de seguridad.

Se tiene en cuenta la puesta en valor del solado existente del sector exterior, y la
ejecucién del nuevo solado en concordancia con el nuevo acceso. Las zonas afectadas por
humedad seran intervenidas para su reparacion, posterior a este trabajo se dara comienzo a
pintar todas las paredes interiores de la institucién.

Se cambiaran algunas carpinterias existentes en las salitas. Las mismas tendran una
proteccion con reja. En las puertas existentes donde se dificulta su maniobrar, se reemplazara
los herrajes/picaporte para brindar un mejor funcionamiento. También se ejecutard dos
portones de acceso a la institucion.

La vereda sera intervenida, reparando el solado existente, ejecutando nuevo solado,
rampas y parquizacion. Los trabajos antedichos tendran en cuenta la readecuacion de las
instalaciones sanitarias, cloacales y pluviales.

La Contratista debera concurrir al lugar, previo a la presentacién de su oferta de
precios, a verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, la
Contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la
totalidad de las tareas a realizar, se encuentren o no detalladas en el mismo.

La Contratista debera considerar en su cotizaciéon, ademas de todos los trabajos
descriptos en el presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios o
complementarios para realizar los trabajos conforme a su fin.
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10. CUBIERTA
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11. CARPINTERIAS
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11.1.1 — P2: Puerta de doble chapa de abrir ¢/ visores (ancho 1.40m.), hoja y media con marco
de chapa. Provisién y colocacion

11.1.2 — Reemplazo de herrajes de puertas existentes.

12. HERRERIA

12.1 - P1: Puerta reja de doble hoja de abrir. Medidas: 2.20x2.05m. Incluye fijaciones, herrajes
y cerradura. Provisién y colocacion

12.2 - P3: Portdn corredizo. Medidas: 3.70x2.05m. Incluye fijaciones, herrajes y cerradura.
Provision y colocacién

12.3 — R1: Reja de proteccién para P2, bastidor de perfil en angulo 1/2” x 1/8” + malla Shulman
con contramalla. Incluye fijaciones y herrajes. Provision y colocacién

12.4 — Reparacion y reajuste de tamafio de rejas de proteccidn existentes.

13. PINTURA

13.1 — Esmalte sintético y antiéxido en carpinterias metalicas tipo Sherwin Williams.

13.2 — Esmalte sintético blanco y antiéxido en rejas de proteccidn existentes. Incluye limpieza
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13.3 — Pintura latex blanco s/ muros exteriores. Incluye aplicacién de fijador y tres manos de
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13.4 — Pintura silicona p/ ladrillos tipo Brikol. Incluye limpieza y preparado de superficie.

13.5 — Pintura latex blanco s/ muros interiores. Incluye aplicacion de fijador y tres manos de
pintura.

13.6 — Esmalte sintético p/ friso interior, h: 1.00m. Incluye preparado de superficie

14. INSTALACION SANITARIA

14.1 — Readecuacion Instalacidén sanitaria. Incluye cafieria agua fria y caliente tipo Hidro 3 y
desagues en polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Ventilaciones de sistemas y valvulas
PF, distribucidon y tendido de desagues cloacales. Nuevas camaras de inspeccidon o
readaptacién de las existentes.

15. INSTALACION PLUVIAL

15.1 — Ejecucién de canaleta para guardaganado, provisién y colocacion rejilla. Incluye retiro de
escombros y tierra.

15.2 — Readecuacion Instalacion pluvial. Incluye: limpieza, tendido de cafieria, cafio PVC 110,
conexion a red existente y/o salida a vereda. Demoliciones, empalmes, camaras nuevas o
refuncionalizacién, ejecucidn de tapa, piletas de patio y cafio de ventilacion.

16. INSTALACION ELECTRICA

16.1 — Readecuacidn de puesta a tierra, jabalina.

16.2 — lluminacién

16.2.1 — Luminaria led interior de techo. Plafén estanco hermético 2x18w con dos tubos led
“Philips” TCW063 120cm. (luz blanca). Provisién y colocacion

17. INSTALACION DE GAS
17.1 — R2: Reja de proteccidn para radiadores. En perfil angulo 1 1/4” x 3/16” y malla Shulman.
Incluye pintura de alta temperatura y fijaciones.
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18.4.3 — Lantana blanca (Lantana camara)
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19.1 — Provision de juegos infantiles: Rotador Mini-Mac (01001CAQ002) calidad Playtime.
19.2 — Provisidn de juegos infantiles: Mangrullo con techo y tubo (inferior) calidad Playtime.
19.3 — Cerco perimetral de proteccién s/ soportes existentes. Alambre de seguridad.
19.4 — Provisién y Colocacién de cesto de basura.

20- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

21 - SEGURIDAD. -
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23 - CALIDAD DE LOS MATERIALES. -

24- MATERIALES RECHAZADOS. -
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26 - TRABAJOS DEFECTUOSOS. -

27- OMISIONES Y OTROS. -
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1- TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y sefializacion. Energia
eléctrica. Equipos y herramientas. Metodologia de trabajo. Organizacion y replanteo.

Obrador

La Contratista tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el
Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depositos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como
para el de la Inspeccidn.

Se podran utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del area de intervencion,
previa coordinacién con la Inspeccion de Obra (en adelante la 10), a los fines de obtener la
aprobacion con que debera contar la Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores, depésitos, vestuarios, oficina para la inspeccion, etc.

La vigilancia de la obra estard exclusivamente a cargo de la Contratista, que dispondra de
personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

Cartel de Obra

La Contratista colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la 1.0, los carteles de
obra similar al que se indica en el anexo segun el disefio que se enviara mediante correo
electronico por la |.O. en conjunto con la Secretaria de Comunicacion.

El cartel de proyecto tendra una estructura de 3mx 1.5m con cafios de 25/25 y 1.6mm Sera con
lona front de 3.20mx 1.70m impresa 4/0 con tensado y colocacién.

La Contratista presentara para su aprobacién la forma de fijacién, previendo para la estructura
y el propio cartel, la carga propia y de viento segun normas CIRSOC. La ubicacién definitiva
sera acordada con la Inspeccién de obra.

Cerco de Obra y Seiializacion

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotizacién
esta incluida en el monto de la oferta. Quedara estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo.

La Contratista debera efectuar las protecciones y sefializaciones, de acuerdo a las necesidades
que resulten del avance de obra;, se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y
sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras
personas.

En el area de trabajo, la Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en
cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacidn vigente y la Ley de Transito
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacidén de la
zona de trabajos.

La Contratista debera mantener durante todas las instancias de la duracién del Contrato, las
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservacién y transito para los peatones.

Energia Eléctrica

La energia eléctrica para uso de obra se tomara del edificio existente; se colocara un tablero de
obra a cargo de la Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacién de la
obra, los materiales usados seran retirados quedando en propiedad de la Contratista.

Equipos y Herramientas

La Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico,
soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, y los vehiculos de transporte
necesarios para la ejecucién correcta de las tareas previstas en su contrato.

Metodologia de Trabajo

Antes del inicio de las tareas, es obligacién de la Contratista, desarrollar toda la Ingenieria de
detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la concrecion de los trabajos objeto del
presente pliego; entregara a la |.O. la documentacién necesaria para la correcta interpretacién



LANUS
MUNICIPIO

de las soluciones propuestas, especificando materiales a emplear y sus proveedores,
quedando a criterio de la 1.O. su aprobacién.

Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones
propuestas, la Contratista presentara la documentacién necesaria para evaluar la alternativa
propuesta y obtener su aprobacion.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de
demolicién o remocién, tanto de revestimientos, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra
indole, deberan ser reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga
derecho a pago adicional alguno.

La Contratista debera confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes
para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, debera gestionar y obtener los planos
conforme a obra, estaran a su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas
generen, entendiendo por gastos los aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc.

Organizacion

La obra debera ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situaciébn de excepcion,
debera ser comunicada a la Inspeccidbn de Obra en forma inmediata, y resolverse a la
brevedad.

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetira el
mismo procedimiento.

Replanteo

Una vez en posesién del edificio, a efectos de proceder a la verificacién de los elementos a ser
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuara un replanteo y
determinara conjuntamente con la 1.O. Los niveles a fijar segun la documentacién de proyecto,
elaborando un plano conforme a lo verificado que entregara a la Inspeccion de Obra con las
observaciones que pudieran corresponder.

2- DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros

Se realizara la demolicidén parcial de acuerdo al itemizado que se presenta a continuacién y a la
documentacion adjunta.

Todas las tareas de demolicién, se coordinaran con la |.O.

La Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los escombros preexistentes en
la obra, aquellos productos de la ejecucion de veredas, y otros, siendo a su exclusiva cuenta y
cargo, debiendo considerarlo en su oferta; hasta ese momento, se dispondran embolsados o
contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del area de trabajo.

Los materiales se retiraran de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos
de impedir su caida durante el transporte. Toda accion que implicard un prejuicio para el resto
de la obra, su reparacién correra por cuenta de la Contratista quedando a consideracién de la
I.O. la evaluacién de la misma.

Esta descripcidbn puede omitir algunas demoliciones particulares que no estén incluidas en
planos o que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones
constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para
reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las
demoliciones que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

Los trabajos especificados comprenden:

2.1 - Demoliciéon de mamposteria, e: 30cm.

La Contratista deberd demoler el friso y pilar de ladrillos ubicado sobre la linea municipal, sélo
en sectores segun se indica en plano 05: “Demolicion”, para su posterior ejecucién de tareas a
realizar especificadas en este pliego. En caso de detectarse elementos estructurales como por
ejemplo vigas de fundacion, se procedera a su reconstruccioén (item 5.1)
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2.2 - Demolicién total bancos de H°A°

La Contratista debera demoler los bancos de H°A® existentes, ubicados del lado calle Tte. Cnel.
Bueras, 3 en total. Seguln indica plano 05: “Demolicion”.

El piso en ese sector de intervencién quedara al mismo nivel del resto del solado existente,
finalizando la tarea de puesta en valor en el itemizado 8.2.

2.3 — Retiro y acopio de reja perimetral de proteccion (3 pafios cada reja)

Se debera realizar el retiro y acopio de las rejas de proteccion, segun se indica en plano 06:
“Demolicion”. La reja retirada del sector donde se procedera a la ejecucién del nuevo acceso ,
lado calle Bueras, se podra reutilizar haciendo los reajustes y modificaciones necesarias para
instalarse nuevamente sobre el pilar en linea municipal del lado calle Pergamino (sector nicho
de gas). Antes de instalarse dicha reja serd aprobada por la 1.O., en caso contrario no se
procedera a su instalacién.

Este itemizado incluye toda provisién de materiales necesarios para concluir la tarea.

2.4 — Retiro de carpinterias

La Contratista debera retirar todas aquellas puertas ubicadas en el acceso a la institucién y
aulas existentes, segun se indica en plano 06: “Demolicion”.

Ningun elemento de las mismas podra ser reutilizado para la ejecucidon de las nuevas
carpinterias.

2.5 — Retiro de juegos infantiles existentes
La Contratista debera desinstalar los juegos existentes en el patio exterior, para esto se
procedera a desamurar la calesita y el mangrullo.

2.6 — Retiro de artefactos de iluminacién
Se deberan retirar los artefactos de iluminacion existentes ubicados en circulacién, segun se
indica en plano 06: “Demolicion”.

2.7 — Retiro de arboles existentes. Incluye nivelacién de terreno. Provisiéon y colocacioén
(tierra negra)

La Contratista debera retirar los arboles demarcados segun plano 05: “Demolicion”.

Previo a su extraccién, sera imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberan ser atadas
con soga a fin de poder controlar y dirigir su caida a sitio seguro. Ademas, se deberan colocar
elementos que absorban o resistan el potencial golpe, de no ser asi la contratista sera
responsable de la reparacidn de los dafios ocasionados, sin generar gastos adicionales.

Las ramas extraidas se acopiaran para no obstaculizar el paso ni interferir en la ejecucién de
las tareas posteriores.

Para extraer el tronco remanente, se debera excavar alrededor del arbol una zanja que permita
el corte de todas las raices laterales existentes, profundizando lo suficiente para la oscilacién
del mismo sobre un solo punto de anclaje, previamente atado en el extremo superior.
Conjuntamente, se contempla el retiro total de las raices, el movimiento de suelos, el retiro de
todo el material resultante y posterior saneamiento de la zona de raices, dejando el area
intervenida nivelada y en perfectas condiciones para la ejecucidon de las tareas detalladas en el
item 18.

3- MOVIMIENTO DE SUELO

3.1 — Desmonte de terreno natural para ejecucion de solado. Incluye retiro

La tarea consiste en el desmonte y retiro de suelos naturales en espesor de 0.15m a 0.20m
para ejecucién de solados, 0.45m para ejecucion de viga de fundacién.

Se considerara la pendiente de escurrimiento del agua hacia guardaganado a ejecutar,
detallado en item 15.1.

Se incluye en este item la carga inmediata, transporte y descarga de los sobrantes dentro del
partido, donde indique la Inspeccion.
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Si la Contratista ejecuta un desmonte de mayor profundidad que el indicado, la Inspeccién
podra solicitar al Contratista que proceda al relleno de los sectores referidos, empleando para
ello suelo seleccionado compactado.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las tareas:

- Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

- Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
se solicitara de las correspondientes suministradoras su situacién y, en su caso, la solucién a
adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia
eléctrica.

- Proceso de ejecucion:

1. Fases de ejecucién: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencias.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales.
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronacién. Refino
de taludes. Carga a camién de los materiales excavados.

2. Condiciones de terminacion: La superficie de la explanada quedara limpia, a los niveles
previstos y a los taludes estables.

3.2 - Entoscado y apisonado de terreno. Nivelacién y saneamiento de terreno

La tarea consiste en el relleno y compactacién con suelo seleccionado para la posterior
ejecucién de solado detallado en el item 8.1.

Generalidades:

Ejecucion de relleno y compactacidén de suelo seleccionado en capas de 0,10 m de espesor. La
compactacion del suelo se debera ejecutar en forma mecanica, utilizando maquinaria adecuada
a la tarea, y quedando nivelado el suelo de manera que permita la perfecta ejecucién de
contrapisos, solados u otros trabajos.

Los suelos a utilizar deberan tener un indice de Plasticidad menor o igual a 15, y estar libre de
basuras, desechos y cualquier tipo de materias organicas o inorganicas de ninguna naturaleza.
Se ejecutaran en capas sucesivas de no mas de 10 cm de espesor, con el aporte de agua que
corresponda para alcanzar el estado de humedad éptima, y asegurando una compactacién
homogénea.

4- VEREDAS

4.1 — Vereda de Hormigén H21 terminacion peinado. Demoliciéon de solado existente con
retiro de escombros. Nivelacion de suelo. Colocacién de film y malla. Construccion de
contrapiso y cordones. Ejecucion de cazuelas y rampas de H°A°. Escalones para salvar
desnivel. Readecuacioén de servicios pluviales.

>>> VER ANEXO VEREDAS

La Contratista debera ejecutar solado de H21 en el sector vereda, segun se indica en plano 08:
“Solados”. A fin de reconstruir la misma, realizando rampas necesarias para salvar los
desniveles de piso terminado y realizando canteros parantes del sector parquizacién. Se tendra
en cuenta la readecuacion del servicio pluvial, debido a |la tarea a ejecutar en item 15.1

Queda contemplado el retiro de escombros y todo elemento ajeno que interfiera en el
procedimiento de la tarea.

4.2 — Baldosén 40x60 liso cemento. Reposicion de piezas dafadas o faltantes. Incluye:
demoliciéon de solado existente dafiado con retiro de escombros. Nivelacién de suelo.
Construccion de contrapisos y cordones. Ejecuciéon de cazuelas y rampas.
Readecuacién de servicios pluviales.

La Contratista debera prever para el sector vereda, la cantidad necesaria de baldosas con
caracteristicas iguales a las existentes, a fin de generar una puesta en valor del solado.

Toda baldosa que se encuentre dafiada deberd ser reemplazada por piezas idénticas a las ya
mencionadas. El retiro de escombros quedara a cargo de la Contratista, no efectuandose
cargos adicionales.
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5. HORMIGON
5.1 — Reconstruccioén viga de fundacién, muro medianero y solado existente.
La Contratista debera tener en cuenta este itemizado a fin de contemplar la reparacidén de todo
elemento estructural dafiado en los item 2: Demolicién y 3: Movimiento de suelo.
- Para las vigas de fundacién: H°A® H21 de 20x45cm bajo muros medianeros.
(Las dimensiones y armaduras quedaran sujetas a calculo estructural proporcionado
por la Contratista)
- Paralos muros medianeros: Bloque ceramico e: 18cm.
- Para el solado existente: H°A° con fibra incorporada H21, terminacién llaneado o
cemento alisado rodillado. La eleccion final del material estara sujeta a la aprobacién
por parte de la |.O.

5.2 — Pilotin @20cm.
La Contratista debera tener en cuenta este itemizado a fin de contemplar la reparacidén de todo
elemento estructural dafiado en los item 2: Demolicién y 3: Movimiento de suelo.

Se ejecutaran pilotes de hormigdén armado diam. 20cm excavados in situ bajo viga de
fundacién, cuyas caracteristicas surgiran del Estudio de Suelos a realizar por los oferentes.
(Las dimensiones y armaduras quedaran sujetas a calculo estructural proporcionado por la
Contratista)

Las perforaciones seran realizadas mediante métodos rotativos y/o percusién segun
corresponda.

Generalidades:

En los casos donde se haya atravesado el nivel de napa freatica o detectado estratos
inestables en el estudio de suelos respectivo, debera preverse la utilizacion de lodos
bentdnicos para preservar la estabilidad de las paredes de las perforaciones.

Se debera tomar especial recaudo en retirar todo el material resultante de las excavaciones y
realizar una correcta limpieza, especialmente en el bulbo de apoyo, si existiera.

La Contratista debera prever los métodos apropiados para el correcto hormigonado de las
estructuras teniendo especial cuidado en evitar la caida libre del material y su segregacion.
Para todos los casos se debera cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento
CIRSOC 201. El diametro del conducto vertical para hormigonar serd adoptado tomando en
consideracion las dimensiones del pilote, con la aprobacidn de la Inspeccion de Obra.

5.3 — Ejecucion banco H°A® in situ. Terminacion alisada. Incluye estructura de fijacion
Descripcién de los trabajos:
En sector demarcado segun plano 09: “Mamposteria y bancos de H°A°” la Contratista debera
construir bancos de hormigdn armado in situ.
Especificaciones;

_Alto: 55 cm.

_Ancho: 60 cm.

_Largo: a verificar segun planos y verificacién en obra a cuenta de la |.O.
Se medira por metro lineal construido e ird adaptando su forma segun el recorrido planteado.
Se detalla las dimensiones y caracteristicas en plano 20: “Detalle bancos de H°A°”
Ejecucion:
Utilizando como encofrado paneles fendlicos, el mismo sera un cajén de hormigdn visto. Se
colocaran mallas electrosoldadas y se hormigonard con Hormigon elaborado H21. Sera de
caracter plano, sin respaldo, con un extremo con pendiente a npt (nivel de piso terminado),
detalle en plano correspondiente.
Durante el frague el ferrocemento se debera mantener humedo para garantizar una 6ptima
curacién. Como terminacion se aplicara sellador acrilico transparente sobre su superficie.

6. MAMPOSTERIA
Este item comprende la provisién de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano
de obra necesaria. Para la ejecucidn de las mamposterias aqui especificadas.
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También comprendera todos los ftrabajos afines que aunque no estén enunciados
precedentemente, sean necesarios para completar la obra.

Generalidades:
La mamposteria se ejecutara sujeta a las siguientes exigencias:

- Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes.

- Los ladrillos se colocaran mojados.

- Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretdndolos de manera que
ésta rebase las juntas.

- El espesor de los lechos de morteros no excedera de un centimetro y medio.

- Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de
modo que resulten horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los
indicados o resultante de los planos correspondiente.

- Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

- En muros donde esté previsto bajadas embutidas, se dejara en el lugar indicado, el
nicho correspondiente.

- Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccién dara las
instrucciones generales para su construccién y/o terminacion de revogues o
revestimientos.

6.1 — Bloque ceramico e: 18cm. (18x18x33)

Segun se indica en plano 09: “Mamposteria y Bancos de H°A°”, la Contratista debera completar
la medianera existente cerrando el perimetro de la institucion. Se elevara mamposteria
utilizando cerdmico hueco de 18x18x33 cm para realizar la tarea antedicha.

Toda la mamposteria debera ser asentada con mezcla de la siguiente proporcidn:

- 1/8 de cemento.

- 1 de cal hidraulica

- 3 de arena mediana.

Se garantizara la unién de los muros existentes con los nuevos trabandolos en toda su altura.
Deberan preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de cimientos de
mamposterias, adintelamientos, fijacibn de marcos de puertas y ventanas, carpinterias en
general, rejas, barrales, y cualquier otro elemento que produzca una carga sobre la pared.

6.2 — Ladrillo comin e: 15cm.

Seguln se indica en plano 09: “Mamposteria y Bancos de H°A°”, los trabajos a realizar por la
Contratista comprenden la ejecucién de mamposteria para reconstruir la fachada, la misma se
materializara con ladrillo comun respetando las dimensiones y patrén del friso y pilares
existentes. La terminacion final del muro se refleja en el item 13.4.

La mamposteria de ladrillo comun de primera, se ejecutara sujeta a las siguientes exigencias:
a) Los ladrillos se colocaran bien mojados y seran de primera calidad.

b) Se los hara resbalar sin golpearlos sobre un lecho de mezcla apretandolos de manera que
esta resbale por las juntas.

¢) Las hiladas de ladrillos seran bien horizontales y alineadas.

d) Las juntas seran alternadas de modo que no se corresponda ni vertical ni horizontalmente,
en hiladas sucesivas, con una profundidad de 5 mm y tendran un espesor maximo de 1,5 cm.
e) La trabazén habra de resultar perfectamente regular.

f) Los muros que se crucen o empalmen seran trabados convenientemente en todas las
hiladas.

g) Los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas, etc., a fin de que
resulten bien horizontales a nivel y a plomo.

h) Las paredes estaran vinculadas a las columnas de hormigdén armado por medio de hierro de
& 6 mm con una separacion maxima de siete hiladas, ademas, se aplicara a la columna, en la
parte donde va adosado al muro, un salpicado de concreto en proporcion (1:3).
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i) Los muros y tabiques deberan quedar perfectamente a plomo y no se admitira pandeo en sus
caras.

j) Los muros se levantaran simultdneamente al mismo nivel para regular el asiento y el enlace
de la albaiiileria.

k) La mamposteria se dejara asentar previamente a efectuar el cierre definitivo contra la
estructura en la parte superior.

7. REVOQUES
Descripcién de los trabajos:
Se realizaran revoques y recuadres de mochetas en sectores donde se realicen nuevos muros
y retiro de carpinterias de acuerdo al itemizado que se presenta a continuacion y a la
documentacion adjunta.
Trabajos a realizar:

_Revoques

_Recuadres

Generalidades:

No se procedera a la ejecucién de revoques hasta que se haya producido el total asentamiento
del muro;, antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas hasta 1 cm de profundidad.

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas
las partes del mortero adherido en forma de costras en la superficie.

c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento
existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados. No se fabricara mas mezcla de cal que la que se deba usar durante el dia, ni mas
mezcla de cemento portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su
fabricacion.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las
amasadoras sin afladir agua, seran desechadas. Igualmente sera desechada sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a fraguar. Salvo los casos
en que se especifiquen expresamente, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5 cm en
total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderan al enlucido. Los revoques no deberan
presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.
Tendran aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la Inspeccién de
Obra requiera hasta lograr su aprobacion. Antes de comenzar el trabajo de revoques, se
debera verificar el perfecto aplomado de los marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y
la horizontalidad del cielorraso.

Se debera ejecutar puntos y fajas aplomadas con una separacién minima de 1,50 m., el
mortero serd arrojado con fuerza sobre la mamposteria para que penetre en las juntas o
intersticios de la misma. La terminacién del revoque se realizara mediante alisadores, logrando
superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones y otras
fallas.

Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de evitar grietas, toda viga o columna de
cemento armado, debe ser aislada y recubierta con metal desplegado, trabada y bien
asegurada a la mamposteria con clavos y alambre de hierro galvanizado.

7.1 — Revoque impermeabilizante exterior. Grueso y fino.
En el muro nuevo a ejecutar en la medianera la Contratista debera realizar un nuevo revoque
impermeabilizante.

Generalidades:
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El espesor minimo y constante de 1cm, de una parte de cemento y 3 partes de arena fina,
amasado con agua e hidréfugo en la proporcién de 1 kg por cada 10 litros de agua.

7.2 — Recuadre de vanos por cambio de carpinterias.

Considerando que el proyecto prevé demoliciones parciales y cambio de carpinterias la
Contratista contemplara en la oferta el recuadre de cualquier mocheta, vano o arista resultante
de las tareas mencionadas.

7.3 — Reparacion de revoques con puente de adherencia.

Se realizard la reparacién de revoques existentes interiores en los sectores afectados por
humedad indicados en plano 06: “Demolicién” e indicados por la |.O.

Se realizaran hasta la altura de la cubierta. Se verificara el estado del revoque existente,
realizando las reparaciones necesarias en aquellos sectores donde correspondiera y donde
indique la [.O. La Contratista deberd reparar los revoques exteriores que originen dicha
humedad interior.

Generalidades:
Como primer paso se preparara la pared existente para ser revocada. Previamente a la
ejecucién del jaharro se aplicara sobre la totalidad de la mamposteria exterior, con un espesor
no menor de 5 mm, un mortero dosado con hidréfugo Sika 1 o calidad equivalente y que
tendra: 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana e hidréfuga segun recomendaciones
del fabricante.
Luego se aplicara el mortero grueso que estara constituido por:

- Yaparte de cemento

- 1 parte de cal aérea

- 3 partes de arena
Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicard antes de que la capa hidréfuga haya
secado; el conjunto de azotado hidréfugo y revoque grueso, tendra un espesor no menor a
3cm.
A continuacién, se aplicara un revoque fino a la cal constituido por:

- 1/8 parte de cemento

- 1 parte de cal aérea

- 2 partes de arena fina
Se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente
lisas, a satisfaccion de la 1.O. Sobre el trabajo realizado y una vez correctamente fraguado el
mismo, se empleara pintura segun lo indicado en el item 13.5.

8. SOLADOS

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y
niveles necesarios. Su ejecucion y terminacién sera de acuerdo a lo indicado en los planos y
planillas.

En los sectores donde se debieran colocar piletas de patio, desagues, etc., con rejillas o tapas,
que no coincidan con el tamafio de las piezas, se las ubicard en coincidencia con dos juntas, y
el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina. Quedara estrictamente prohibida
la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas seran colocadas sobre carpeta perfectamente lisa y nivelada con junta recta,
y separacidén segun indicacién del fabricante.

La Contratista realizara la provisién de todos los materiales necesarios y la colocacién de los
mismos. Se verificara que los pisos tengan continuidad y coloracién absolutamente uniforme,
sin manchas, aureolas, etc.

8.1 — Solado de H°A° con fibra incorporada H21 y malla @6mm. De 15x15cm, con
endurecedor no metdlica, terminacion llaneado con maquina e: 20cm. Incluye ejecucién
de rampas.

En el sector de juegos exterior, previo a las tareas realizadas en el item 3, se completara el
lugar vacante con solado de H°A° y se ejecutara un guardaganado con rejilla (detallado en item
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15.1) para el escurrimiento de toda la superficie de solado nueva y existente de acuerdo a lo
indicado en el plano 08: “Solados”.

Trabajos a realizar
_Ejecucidn de solado con pendiente
_Terminacién llaneado mecanico
_Juntas de dilatacién (de ser necesario)

Especificaciones:

El piso de Hormigdn Armado tendra un espesor minimo de 0,10 m a 0,20 (se verificara en obra
con aprobacién de la 1.0.) y se llevara a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos
CIRSOC (Centro de Investigacion de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras
Civiles), y en un todo de acuerdo a la documentacion correspondiente.

El Hormigdén a utilizar sera un Hormigdn de clase de resistencia H21, cuya resistencia
caracteristica a los 28 (veintiocho) dias es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2). El mismo tendra una
armadura estructural de malla de hierros de 4.2 mm de diametro y 15 cm de separacién (15 cm.
X 15 cm.), electro soldadas.

Pendiente

La cara superior de la superficie tendra una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutara
a fin de lograr un 6ptimo escurrimiento del agua, y su direccién final sera determinada por la
I.O. mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar.

Terminacion de la superficie

Ademas de las tareas de alisado, la superficie del piso recibira una terminacién efectuada con
magquina allanadora mecanica con paletas de aleacidn de acero o “helicdptero” (que le otorga a
la superficie una terminacion brillante), y endurecedor de cuarzo o similar.

Las tareas se llevaran a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC
(Centro de Investigacidn de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y
en un todo de acuerdo a la documentacidn correspondiente.

Juntas de Dilatacién

Las juntas de dilatacion y/o constructivas deberan tener el espesor minimo necesario para
evitar la aparicion de fisuras en la superficie, y se ejecutara dividiendo el terreno de juego en
pafios de igual tamafio, con un area maxima de 20m2.

La Contratista debera efectuar el calculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a
los Reglamento CIRSOC (Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las Obras Civiles).

La disposicién en planta de las juntas debera responder en un todo de acuerdo a los planos
generales y su ubicacion debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

8.2 — Cemento alisado rodillado e: 2 a 3cm. con pendiente a guardaganado. Puesta en
valor del solado existente, reconstruccion de sectores con fisuras y desprendimientos.
Segun lo indicado en plano 08: “Solados” e indicado por la 1.O., deberd mantenerse el solado
original existente en todo el sector exterior de la institucion. Se harad una puesta en valor,
reemplazando o reparando sectores dafiados, con fisuras y/o desprendimiento, ultimando
detalles puliendo para recuperar su estado original.

La terminacion superficial sera rodillado. La Contratista debera realizar muestras que seran
revisadas y aprobadas por la Inspeccién de Obra previo a la ejecucion de la tarea. El piso se
realizara "in-situ" con una capa entre 2 a 3 cm de espesor minimo de H30, se verificarad en obra
el espesor definitivo y el mismo estara sujeto a modificaciones. Si asi se especificara, se
adicionara a la mezcla, colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una vez
terminada una coloracién absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc.
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Sobre la superficie se vertera el hormigdn que sera comprimido y alisado hasta que el agua
comience a refluir sobre la superficie. Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisard con
cemento puro a cuchara o llana y se terminara rodillado, segun las indicaciones de planos o
planillas. La Contratista debera presentar un esquema de colocacién de juntas que sera
aprobado por la Inspeccién. Debera incluirse un perfil metalico “L” de 1”x1” en la nariz de cada
desnivel y/o escalon. En rampas de acceso a edificios y cruces peatonales se ajustaran a lo
dispuesto en las normativas vigentes (por ej.: tamafio, textura, color, etc.)

8.3 — Solado de caucho in situ. Color a definir por 1.O.

La Contratista debera ejecutar en el sector juegos, segun se indica en plano 08: “Solados”,
solado de caucho in situ a fin de amortiguar la caida de los nifios. Sera de dimensiones
considerables para cubrir el area de seguridad de los juegos a instalar, detallado en item 19.

Area de seguridad:
- Juego: Rotador Mini-Mac = 2,50m. x 2,00m.
- Juego: Mangrullo con techo y tubo (inferior) = 4,00m. x 2,00m.

Las siguientes medidas se verificaran por la empresa, con aprobacién de la 1.O. en obra.
Previamente al amure de |os juegos.

La superficie de asiento se encontrara limpia, plana, seca, sana, estable, con mediana
porosidad y sin marcas de rotulador, tiza, boligrafo.

Debera controlarse la humedad relativa del suelo, controlada con un medidor de humedad, no
pudiendo exceder del 2,5% por debajo de 4cm de la solera.

En los sectores donde se debieran colocar piletas de patio, desagues, etc., con rejillas o tapas,
que no coincidan con el nivel, se debera adaptar las piezas de manera que queden al ras del
nivel de piso terminado.

El caucho sin situ sera colado sobre el solado ya ejecutado (item 8.1) perfectamente liso y
nivelado.

La Contratista realizara la provisién de todos los materiales necesarios y la colocacién de los
mismos.

Generalidades:

El producto se compone de la mezcla obtenida in-situ de granos de caucho semielaborados
con un aglutinante especial.

La primera capa sobre la carpeta sera de SBR: granos de caucho reciclado provenientes de
neumaticos. Esta base es la responsable de las propiedades amortiguantes.

Seguido a ella, para su terminacidn, se colocara una fina capa de 10mm de espesor, de caucho
EPDM virgen marca Caucho Color o similar, de granulometria controlada entre 1,5 y 4mm.
Aglomerado con uretanos libres de solventes, aplicacion in situ. El caucho EPDM, es un
compuesto de granulos de goma formado por polimeros especiales que le otorgan elasticidad,
resistencia a la abrasion, a los agentes atmosféricos y a las radiaciones ultravioleta. Esta lltima
capa sera la que definira el color, el mismo sera definido por la |.O.

No se podra circular por el solado dentro de las 8hs a su colocacién.

9. CIELORRASOS

9.1 — Reparacion fisura en cielorraso de durlock. Ejecucién de buiia perimetral
Generalidades:

La superficie plana de los cielorrasos sera perfectamente lisa, sin manchas ni retoques
aparentes. No podran presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas
rectilineas de la interseccidon de las distintas superficies.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo.

Se prevera el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos.
Llevara bufia perimetral de terminacion con perfil Z.
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La Contratista debera realizar la reparacién de las fisuras existentes, quedando el cielorraso en
perfectas condiciones para la realizacién de la bufia perimetral.
Queda contemplado la ejecucidon del cielorraso nuevo de no ser posible la reparacion de las
fisuras. A fin de absorber el movimiento del cielorraso existente se instalaran bufias
perimetrales (perfil Z) en todo el perimetro de la direccion.
El area a intervenir se demarca en el plano 10: “Inst. Eléctrica”
Descripcién de los trabajos:

_ Recorte perimetral de 15mm de cielorraso existente

_ Instalacién de perfiles z

10. CUBIERTA
Quedara a cargo de la Contratista la provisibn de andamios y/o escaleras para la correcta
ejecucién de las tareas descriptas a continuacion.

10.1 — Cubierta de chapa c/ pendiente

10.1.1 — Reparacion cenefa de cierre: amurar

La Contratista debera reparar la cenefa de cierre ubicada en la fachada lado calle Pergamino.
Debiendo reemplazarla por una nueva de calibre N°25, chapa prepintada color negra, de
dimensiones y caracteristicas iguales a la existente. La cenefa tendra nervios y pliegues
longitudinales para dar rigidez a la altura de la misma.

Desarrollo aprox: 2m a verificar en obra por la empresa y aprobada por la 1.O.

Se prestara especial cuidado al detalle del encuentro del techo existente con la cenefa de
cierre. La propuesta de resolucién debera ser aprobada por la 1.O.

El item incluye las siguientes tareas:
__ Recortes/Extensién de chapa existente para adaptar cenefa
_ Cenefa perimetral de cierre

10.1.2 — Impermeabilizacion y sellado de cubierta

En las cubiertas ubicadas en la sala de tanque cisternas se considerara la impermeabilizacion y
sellado debido a filtraciones de agua.

Se sellaran todas las bajadas de cafierias, zinguerias, tornillos auto perforantes, elementos
estructurales y/o cualquier elemento que atraviese la chapa, a fin de reparar las filtraciones
existentes.

El producto a utilizar para realizar el sellado sera “Sikaflex Metales 105 Ogus” para metales y
zinguerias. No habra posibilidad alguna de reemplazar dicho producto, en caso contrario la 1.O.
podra desaprobar dicha tarea.

11. CARPINTERIAS
>>> VER PLANILLAS ADJUNTAS

Se proveeran nuevas carpinterias. Se realizara en un todo de acuerdo a los planos, planillas, y
especificaciones con la correspondiente provisién de pre marcos, aberturas, vidrios, herrajes,
burletes, mosquiteros, etc;

Descripcién de los trabajos

Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y
accesorios para la fabricacién, provision, transporte, montaje y ajuste de las carpinterias.

Se proveeran las carpinterias segun planilla. Se realizara en un todo de acuerdo a los planos,
planillas, y especificaciones con la correspondiente provisién de pre marcos, aberturas, vidrios,
herrajes, burletes, grampas, anclajes y todo elemento especificamente indicado o no,
conducente a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterias, a fin de asegurar bajo su
responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer,
particularmente en los casos de carpinterias exteriores.

La Contratista sera responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterias que
fabrique o adquiera, debiendo realizar las mediciones en obra necesarias, no admitiéndose
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diferencias en las dimensiones indicadas en planos quedando a cargo y costo de la Contratista
el reemplazo de los elementos que la Inspeccién de Obra indique.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM y
en todos los casos deberan tener la aprobacién de la Inspeccidén de Obra.

En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del disefio original, debera
obtener previamente la aprobacién de la Inspeccidén de Obra.

Herrajes
Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual

acabado que los mismos.

Los picaportes seran bronce platil de acuerdo a lo indicado en planos. Las rosetas y bocallaves
deberan tener la misma terminacion que los picaportes, como asi mismo debera tener la misma
terminacion el perfil visto de la caja de la cerradura.

Las puertas dobles o llevaran pasadores de las mismas caracteristicas de terminacién que los
picaportes y rosetas.

Todas las puertas del sistema llevaran cerradura. Las cerraduras seran tipo “TRABEX” o
similar. Cada cerrojo o cerradura se entregard como minimo con 2 (dos) juegos completos de
llaves numeradas por n® de puerta.

Las bisagras seran las indicadas en planos de carpinterias, debiendo la Contratista presentar
las muestras que le sean indicadas por la Inspeccién de Obra.

Puertas de chapa doblada inyectada BWG16

Responderan en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en
los planos generales y en las Planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones.
Todos los marcos metalicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 16 de acero o
hierro inoxidable, con tres grapas de amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material
en cada una de sus jambas, salvo indicacién en contrario.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en
forma envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

Las hojas seran de chapa BWG 16 doble con refuerzo interior de un perfil 1.5mm.

Tendran un acabado de antidxido y esmalte sintético tipo “Sherwin Williams” o calidad
equivalente, con color a definir por la 1.O. de acuerdo al item 13.1

Carpinterias de aluminio linea Modena

Las carpinterias llevaran premarco de aluminio anodizado natural.

Seran tipo “linea Modena®, o calidad equivalente, de aluminio prepintado color blanco. Debera
tenerse especial cuidado en el sellado entre la carpinteria de aluminio y premarco; se utilizaran
selladores de primera calidad, del tipo siliconado neutro. Igual cuidado debera tomarse en el
sellado de los vidrios en general.

Los herrajes y accesorios de las carpinterias seran los originales para la linea utilizada. Se
realizara la provision y colocacidn de las siguientes carpinterias de acuerdo a planilla adjunta:

11.1 — Puertas
1.1.1:

CHAPA DOBLADA Calibre 16

P2 - Puerta de doble chapa de abrir ¢/ visores (ancho 1,40m., hoja y media con marco de
chapa. Prov. Y Col. u 3

Las carpinterias detalladas se instalaran en las aulas, en reemplazo de las existentes. El
disefio de las puertas contiene 2 visores, uno a la altura de los nifios y otro a la altura de los
adultos. Cada visor contiene una reja de proteccién con malla Shulman, detallada en item 12.3,
debido a las vandalizaciones sufridas recientemente.

Cada puerta pertenece a una salita diferente, sala verde, sala celeste y sala naranja. Por ende
se pintara las mismas del color correspondiente segun sala, indicado en el item 13.1.

Los colores deberan asemejarse a los ya existentes, se deberan realizar pruebas de color
aprobadas por la |.O.
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11.1.2 - Reemplazo de herrajes de puertas existentes
La Contratista debera cambiar los herrajes de todas las carpinterias existentes (puertas)
indicadas por la 1.O., ya que en su mayoria estos no se encuentran en relacién a las
caracteristicas de las puertas. Se contempla los siguientes tipos de herrajes:

- Bisagras

- Picaportes

- Cerraduras
Cualquier herraje nuevo sera aprobado por la |.O. antes de su reemplazo.
Queda a cargo de la Contratista la reparaciéon de los espacios vacantes por modificaciones o
cambio de los herrajes existentes.

12. HERRERIA

Descripcidn de los trabajos:

En los alcances se consideraran incluidas todas las tareas, materiales, equipos y accesorios
necesarios, tanto de fabricacién, montaje y acopio, que sean necesarias para que las obras
cumplan su objetivo y se entreguen aptas para su uso. Toda tarea o accesorio necesario que
no se encuentre descripto en el presente 0 en planos o detalle, pero que sea requerido para
dicho cumplimiento y de acuerdo a las reglas del arte y de la construccion, se considerara
incluido en los alcances de la prestacién.

En lo concerniente a las rejas y todo otro trabajo de la herreria se tendrd como referencia lo
especificado en las planillas de herrerias correspondientes.
>> VER PLANILLA ANEXA

121/12.2712.3:

P1 - Puerta reja de doble hoja de abrir. Medidas: 2.20 x 2.05m. Incluye fijaciones,

herrajes y cerradura. Provisién y Colocacién. ACCESO EXISTENTE u 1
P3 - Portén corredizo. Medidas: 3.70 x 2.05m. Incluye fijaciones, herrajes y

cerradura. Provisién y Colocacién. ACCESO NUEVO u 1
R1 — Reja de proteccién para P2: bastidor de perfil angulo 42" y 1/8” + malla Shulman

con contramalla. Incluye fijaciones y herrajes. Provisién y Colocacién. AULAS m2 8

12.4 — Reparacion y reajuste de tamafio de rejas de proteccion existentes segtn plano.
La Contratista debera realizar una puesta en valor de todas las rejas de proteccidén existentes,
ubicadas en el perimetro de la linea municipal. Se contempla el desamure de las mismas para
su facil trabajabilidad, asi como también su nueva reinstalacion.

Las tareas a ejecutar seran:
- Recuadre de bastidores
- Soldar y reparar el metal desplegado desprendido, roto o vandalizado
- Ajuste de planchuelas de amure a los pilares
- Pintura esmalte sintético color: negro

13. PINTURA

Generalidades:

Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provision de
andamios, balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se debera incluir también la limpieza
previa de los elementos y otra general al concluir los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las
exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la 1.0., la Contratista tomara las
previsiones del caso y dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos
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eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, sera por su cuenta y cargo la limpieza y/o
reposicién de los mismos a s6lo juicio de la 1.O.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar seran corregidos antes de
proceder a pintarlos.

Se debera tener especial cuidado en el preparado de toda superficie a pintar, no
admitiéndose trabajos con acabados defectuosos.

Serd condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplear seran de primera marca, Revear, Sherwin Williams o calidad
equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello
de garantia; en todos los casos y sin excepcidon se deberan seguir las instrucciones del
fabricante en cuanto a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado
entre manos, cantidad de producto a aplicar por mano, utilizacion de diluyentes, etc.

Sera responsabilidad de la Contratista solicitar el cddigo de color a la I.O. mediante nota
de pedido, debiendo realizar de igual modo las pruebas de color correspondientes
sujetas a aprobacién.

13.1 — Esmalte sintético y antidoxido en carpinterias metalicas tipo Sherwin Williams

Se pintaran las carpinterias nuevas indicadas en planos y/o por la 1.O. Luego se aplicara a
Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem Lustral Sherwin Williams
o calidad equivalente

Acabado: brillante

Aplicacién: a soplete. Como minimo se aplicard dos manos.

Color: Verde, celeste y naranja. La tonalidad se terminard de definir en obra; realizandose
pruebas de color a aprobar por la 1.O.

Se detalla cédigos de color en plano 22: “Modulacién pintura”

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

13.2 — Esmalte sintético blanco y antiéxido en rejas de proteccion existentes. Incluye
limpieza a fondo

Se pintaran todas las rejas de proteccidén existentes pertenecientes a las ventanas de todos los
locales de la institucidn segun se indica en plano 07: “Pintura” y/o por la |.O. Se las limpiara a
fondo con medios mecanicos, se las desengrasara y se aplicaran a soplete dos manos de anti
oxido al bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la |.O.

Luego se aplicara a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem
Lustral Sherwin Williams o calidad equivalente

Acabado: brillante

Aplicacién: a soplete. Como minimo se aplicard dos manos.

Color: blanco.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores

13.3 — Pintura latex blanco s/ muros exteriores. Incluye aplicaciéon con fijador y tres
manos de pintura.

En toda superficie de pared exterior indicada en plano 07: “Pintura”, la Contratista debera:

1. Aplicar una mano de fijador Sherwin Williams o calidad equivalente.

2. Aplicar las manos de pintura latex Sherwin Williams, que fueran menester para obtener un
correcto acabado de las superficies, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a
herramientas a utilizar, tiempo de secado entre manos, cantidad de pintura a aplicar por mano,
utilizacién de diluyentes, etc.

Como minimo se aplicara dos manos.

Color: blanco; se realizaran pruebas de color a aprobar por la |.O.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.
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Se debera procurar que la superficie esté totalmente limpia, seca, libre de polvo, hongos y sin
partes flojas. No se debera aplicar sobre superficies humedas, ni con amenaza de lluvia.
Trabajar de tal forma que la temperatura ambiente no sea inferior a los 3° C y que no existan
humedades excesivas, (lluvias, rocio, heladas, etc.), durante las primeras 8 horas siguientes de
aplicada cada mano.

Previo a la pintura, se realizara una revisién del estado de los revoques, realizando las
reparaciones y limpiezas que sean necesarias.

13.4 - Pintura silicona p/ ladrillos tipo Brikol. Incluye limpieza y preparado de superficie
Se debera pintar el friso y pilares existentes de ladrillos en fachada. Se procedera en primer
lugar a remover la pintura existente para dejar el muro en su estado original. Se retirara por
medios mecanicos, sin usar elementos abrasivos que puedan afectar el ladrillo y luego se
utilizara un limpiador para fachadas.

Previamente se deberan corregir humedades activas (desagues, filtraciones de agua,
jardinerias, etc.). Esperar que los muros estén secos antes de proceder a su proteccién o
hidrofugado. Este proceso de secado puede tomar de siete a quince dias, dependiendo de las
condiciones climaticas y permite evaluar los resultados del lavado y detectar posibles manchas
y secuelas del acido usado sin su respectivo aditivo, en particular de sales residuales blancas o
verdes. Una vez terminada la actividad de lavado y estando completamente seco el ladrillo, se
procede a la proteccién de este mediante la aplicacion de un hidréfugo tipo Brikol Ladrillos
Incoloro.

Se aplicaran 2 manos, o las necesarias hasta lograr la saturacién del ladrillo.

13.5 — Pintura latex s/ muros interiores. Incluye aplicacién de fijador y tres manos de
pintura.

En los sectores afectados por filtraciones definidos en obra por la 1.O. y documentados en el
plano 07: “Pintura”, se debera:

1. Aplicar una mano de fijador Sherwin Williams o calidad equivalente.

2. Aplicar las manos de pintura latex Sherwin Williams desde el friso a realizar en item 13.7
hasta el resto de la altura, que fueran menester para obtener un correcto acabado de las
superficies, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a herramientas a utilizar,
tiempo de secado entre manos, cantidad de pintura a aplicar por mano, utilizacién de
diluyentes, etc.

Como minimo se aplicara dos manos.

Color: blanco

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

Se debe tener en cuenta que, de existir muros con pintura del tipo sintética, se debe proceder
al preparado de la superficie lijandola en su totalidad para retirar restos de pintura vieja y
facilitar los trabajos a ejecutar, asegurando de esta forma la uniformidad de colores sin vetas
de capas anteriores.

13.6 — Esmalte sintético p/ friso interior, h: 1,00m. Incluye preparado de superficie.

En toda superficie de pared interior no revestida indicada en plano 07: “Pintura”, la Contratista
debera:

1. Aplicar una mano de fijador Sherwin Williams

2. Aplicar las manos de pintura sintética Sherwin Williams, que fueran menester para obtener
un correcto acabado de las superficies, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a
herramientas a utilizar, tiempo de secado entre manos, cantidad de pintura a aplicar por mano,
utilizacién de diluyentes, etc.

Como minimo se aplicara dos manos.

Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la |.O.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.
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14. INSTALACION SANITARIA

Alcance de los Trabajos

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el
orden local, en cuanto al suministro de los servicios publicos de agua, con los planos
proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la |.O.

La obra consistira en la ejecucién de todos los trabajos y la provisién de todos los materiales
que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo
la prevision de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el
completo y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminacion de las mismas,
estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.

Estara a cargo de la Contratista, la realizacidén de las pruebas de estanqueidad de cafierias de
distribucién de agua (sometidas a presidn) y desagues (a cafieria llena), sin que ello dé lugar a
adicional alguno.

La Contratista debera prever la instalacién de desagues pluviales a vereda.

Debera formar parte de la oferta de la Contratista, la verificacién del estado de limpieza, de
hermeticidad de tapas y ventilaciones reglamentarias del tanque de reserva, y la correccion de
alguno de estos puntos si fuera necesario.

Seran por cuenta y cargo de la Contratista la provision de la mano de obra y los materiales.

Por otro lado, la Contratista debera controlar, revisar el estado de las instalaciones del edificio
existente; y si es necesario seran cambiadas y/o reparadas con la aprobacién de la |.O.
Se detallara a continuacion las tareas a realizar:

Prueba de las instalaciones

Se realizaran todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y
estanqueidad de la instalacion sanitaria, las que seran ejecutadas por la adjudicataria con la
supervisién de la Inspeccién de Obra. Esta tarea se hara sobre las instalaciones existentes y
sobre las nuevas instalaciones. Las correcciones por eventuales fallas de disefio, negligencia,
falencia de materiales o defectuosa ejecucién quedaran a cargo de la adjudicataria.

La instalacién no debera cubrirse hasta no ser inspeccionada por la Inspecciéon de Obra

Para bafios

Se debera realizar un control de la instalacidon de agua fria y caliente y desagules cloacales en
todos los barios.

Se realizard prueba de estanqueidad para cafierias existentes de desagles, y prueba de
presion sobre la cafieria de distribucién de agua, para lo cual la contratista debera presentar,
para la aprobacién de la IO, la secuencia de tareas.

Se cambiaran todas aquellas cafierias que no cumplan con las pruebas antes mencionadas,
sin que ello dé lugar a adicional alguno.

Se instalaran desagles cloacales conectados a la/s camaral/s de inspeccion existentes;
instalacion de agua fria y caliente desde tanque de reserva y termotanque.

Normas, Reglamentaciones y Documentacién

La Contratista debera realizar los planos reglamentarios y calculos de consumo, bajo la
responsabilidad de su firma o de su representante técnico habilitado.

Debera presentar planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus
correspondientes aprobaciones oficiales.

La confeccion de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito
para que se apruebe el primer certificado de obra; para lo cual es imprescindible, ademas,
acreditar fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Asi mismo los planos "conforme a
obra" son un elemento indispensable para la aprobacion del ultimo certificado de avance de
obra.

Toda documentacidén entregada por la Contratista, sea legal o de obra se hara por archivos
digitales y copia impresa.
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Materiales

Para desagues cloacales y pluviales, las cafierias seran de polipropileno sanitario Awaduct o
calidad equivalente de 0,110 de diametro y 3.2mm de espesor de pared, las piletas de piso
seran del mismo material y marca y dispondran de marco y reja de bronce cromado; las bocas
de acceso y/o inspeccién dispondran de marco y tapa de bronce cromado de 0,20 x 0,20 m.
con doble cierre hermético; para las conexiones y descargas se emplearan productos Delta o
de similar calidad.

La alimentacién de agua fria y caliente, se realizara con sistema cafieria termofusién
Aquasystem o calidad equivalente.; llaves de paso por local, marca FV.

Los artefactos, griferias seran de la linea Ferrum y FV, respectivamente, o calidad equivalente,
sujetos a la aprobacién de la Inspeccidn.

Descripcién de los trabajos.-

Se realizaran los trabajos de readecuacion, tendido nuevo de desagle cloacal de cafieria
secundaria a la red cloacal. También se efectuara las reparaciones, conexiones y colocacion
de todos los componentes y terminaciones necesarias para la correcta funcién de la
instalacion.

Todas las tareas se coordinaran con la 1.O. y seran aprobadas por la misma.

Los trabajos especificados comprenden:

14.1 — Readecuacion Instalaciéon sanitaria. Incluye carieria agua fria y caliente tipo Hidro
3 y desagiies en polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Ventilaciones de sistemas
y valvulas PF, distribucién y tendido de desagiies cloacales. Nuevas camaras de
inspeccion o readaptacion de las existentes.

La Contratista debera como tarea principal hacer un analisis de la situacion, para detectar los
elementos que constituyen la instalacion y verificar su funcionamiento.

Las tareas a realizar se detallan en plano 11: “Instalacion pluvial y cloacal”.

Se debera realizar el tendido nuevo de cafieria secundaria (desague pileta de cocina)
conectando la misma con la cafieria primaria existente. Se utilizaran codos y cafios de PVC
@63, con pendiente correspondiente segun Reglamentacion vigente.

Se utilizaran las camaras de inspeccidn existentes.

En el local “bafio de discapacitados” se realizara una verificacién de las conexiones existentes,
se debera verificar del artefacto inodoro: su sifén.

Para la correcta ejecucidén de la tarea se retirara el artefacto, posterior a la verificacion de su
funcionamiento se volvera a sellar con producto Sika Sanisil sellador de silicona para juntar,
color blanco.

Este item también comprendera todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados
precedentemente, sean necesarios para completar la obra. Asi como también el retiro de
escombros, tierra y todo elemento sobrante de |a instalacion.

Todos los trabajos antedichos seran aprobados por la |.O.

15. INSTALACION PLUVIAL

Descripcién de los trabajos.-

Se realizaran los trabajos de readecuacion, limpieza y ejecucion de nuevas canaletas y bocas
de acceso en el patio de acuerdo al itemizado que se presenta a continuacién y segun
indicaciones del plano 11: “Instalacion pluvial y cloacal”.

Todas las tareas se coordinaran con la D.O.

Los trabajos especificados comprenden

15.1 — Ejecucién de canaleta para guardaganado, provisidn y colocacién de rejilla.
Incluye retiro de escombros y tierra.

La Contratista debera ejecutar canaletas para guardaganado en sector patio.

La misma se realizara de hormigdn H°21 terminacidn llaneado, se verificara las dimensiones
finales en obra a aprobacién de la |.O. antes de su ejecucion.

Queda contemplado la ejecucidn de la rejilla, retiro de escombros vy tierra excedente.
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Ambos detalles técnicos se adjuntan a documentacion:
- plano 18: “Detalle guardaganado”
- plano 19: “Detalle rejilla pluvial”

15.2 — Readecuacion Instalacién pluvial. Incluye: limpieza, tendido de caifieria, cafio PVC
110, conexidn a red existente y/o salida a vereda. Demoliciones, empalmes, camaras
nuevas o refuncionalizacién, ejecucion de tapa, piletas de patio y cafo de ventilacion.
La Contratista debera realizar la limpieza del tendido existente segun se indica en plano 11:
“Instalacion pluvial y cloacal”, asi como también la reparacién de los elementos rotos y/o
danados.

Las tareas a realizar seran:
1. Ejecucidn piletas de patio o readaptacion de las existentes, las mismas deberan quedar al
mismo NPT del solado alli existente.
2. Cambio de cafieria pluvial existente rota, se reemplazara por cafio de PVC @110.
3. Refuncionalizacién camara de inspeccidén existente, hoy en dia destinada a desagote de
cafieria cloacal secundaria y cafieria pluvial. Intervencidén segun se indica en plano 21: “Detalle
Céamara de Inspeccion”. Las tareas a realizar:
¢ Dividir la camara a la mitad con ladrillo hueco 8x18x33 revocado y pintado con pintura
asfaltica, conformando dos compartimentos. Quedando asi un sector para desagle
pluvial y otro para desague secundario.
¢ Hormigonar 30cm. alrededor de las paredes verticales de la camara, para generar el
apoyo de la tapa previamente realizada.
e Realizar una carpeta niveladora con pendiente a cafios nuevos, en la superficie de la
camara para mejorar su escurrimiento.
¢ Canio de ventilacion de PVC @63 o @75 con salida a los 4 vientos

4. Se debera ejecutar una tapa nueva para la camara de inspeccioén indicada por la 1.O. El
disefio de la tapa se detalla en plano 21: “Detalle Camara de Inspeccion”. Se detalla a
continuacion las tareas a realizar:

¢ Ejecucioén de tapa de chapa con manija de agarre

¢ Marco y contramarco de perfil en angulo 1 1/4” x 3/16”

e Tapa sellada con silicona o burlete de goma

e Se proveera de una refuerzo horizontal en la parte superior, amurado a paredes

Todos los trabajos antedichos seran aprobados por la |.O. antes de su colocacion, reparacion,
etc. Quedara a cargo de la Contratista la provisién de los materiales necesarios para concluir el
itemizado.

Este item también comprendera todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados
precedentemente, sean necesarios para completar la obra. Asi como también el retiro de
escombros, tierra y todo elemento sobrante de |a instalacion.

Materiales

Las cafierias y accesorios para desagues seran de polipropileno sanitario elaborados de
acuerdo a norma IRAM.

Las uniones de los elementos se realizaran mediante O’ring de doble labio dimensionado de
acuerdo a norma DIN 4060.

Las curvas a 90° en tuberias de 110mm seran del tipo de alto impacto.

El montaje de las piezas se ejecutara de la siguiente manera:

1- Limpieza de ambas partes a acoplar con un pario limpio. Si se deben realizar cortes de tubos
estos se realizaran a 90° con una sierra de 18 dientes, luego se eliminaran las rebarbas con lija
esmeril.

2- Untado del O’ring y el extremo acoplar con solucion deslizante. No se debe utilizar para este
fin grasa que contenga litio bajo ningdn concepto.



LANUS
MUNICIPIO

3- Introduccidn del extremo macho en la campana hasta hacer tope, para luego retirarlo 1 cm,
lo que permitira absorber dilataciones y contracciones.

4- Protecciones: en el caso de cafierias que quedaran totalmente embutidas se aislaran los
tubos y accesorios con una vuelta de papel o cartdon corrugado y 1 vuelta de fieltro de lana de
vidrio, con mayor esmero en las uniones para evitar el ingreso de mezcla o particulas al interior
de las tuberias.

En el caso de cafierias a la vista se pintardn con 2 manos de esmalte sintético color a definir
por la Inspeccidén de Obra.

16. INSTALACION ELECTRICA

Toda la instalacién eléctrica en general se ajustara al “Reglamento para la ejecucion de
instalaciones eléctricas en inmuebles — AEA 90364” (ultima edicién). Todos los materiales
eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalacion deberan ser nuevos, de
fabricacién nacional y cumplir con las normas IRAM o |IEC correspondientes.

Incluye la provision de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones
eléctricas completas, en el sector de intervencidn, incluyendo ademas aquellos elementos o
accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios
para el correcto funcionamiento de las mismas.

La Contratista debera presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de toda la
instalacion eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por profesional
debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se
presentara ante la Direccibn de Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas con la
documentacidon anexa que corresponda. Los planos obrantes como informacion adjunta al
presente, son a titulo orientativo.

No se podran iniciar los trabajos sin previa autorizacion de la 1.O. al plano presentado.

16.1 - Readecuacién de puesta a tierra, jabalina.

Se proveera e instalara la puesta a tierra segun indique 1.0. y Reglamentacién vigente. Se
debera realizar la verificacién de continuidad de puesta a tierra en todos los tableros.

La medicién debera ser realizada por medio de un Telurimetro con certificado de calibracién
actualizado y en presencia del |.O. Los resultados obtenidos deben ser registrados en un
protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad, refrendado por el Consejo
Profesional de la zona y ser entregado a la Direccidon de Obra adjuntandose con el Acta de
Recepcién Provisoria.

Jabalinas: Seran marca COPPERWELD.

Manguitos de acople: Seran marca COPPERWELD.

Toma cables: Seran marca COPPERWELD.

Soldaduras Cuproaluminotérmicas: Seran marca COPPERWELD.

Cable: Seran marca PRYSMIAN.

Caja equipotenciadora de Puesta a Tierra: Se debera proveer e instalar el Sistema
Equipotencial de Tierras LANDTEC CT-50, IONOCAPTOR o equivalente, aprobado por |.O.

Los materiales y elementos a utilizar para la ejecucién de los trabajos seran normalizados,
nuevos y de primera calidad.

Las cafierias expuestas a la intemperie seran de cafio negro, las cajas de hierro semi pesado,
con uniones galvanizadas, roscadas; los de cables seran “Pirelli”, anti llama, o calidad
equivalente; llaves, médulos, y sus respectivas tapas, seran de la linea “Cambre” o equivalente
color blanco.

16.2 — lluminacién

16.2.1 — Luminaria led interior de techo. Plafén estanco hermético 2x18w con dos tubos
led “Philips” TCW063 120cm. (luz blanca). Provisién y Colocacion.

Se instalara nueva luminaria en sectores segun se indica en plano 10:“Instalacién Eléctrica”

No podra quedar ningun cable a la intemperie y/o desconectado.
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17. INSTALACION DE GAS

Descripcidn de los trabajos:

En los alcances se consideraran incluidas todas las tareas, materiales, equipos y accesorios
necesarios, tanto de fabricacién, montaje y acopio, que sean necesarias para que las obras
cumplan su objetivo y se entreguen aptas para su uso. Toda tarea o accesorio necesario que
no se encuentre descripto en el presente 0 en planos o detalle, pero que sea requerido para
dicho cumplimiento y de acuerdo a las reglas del arte y de la construccion, se considerara
incluido en los alcances de la prestacién.

En lo concerniente a las rejas y todo otro trabajo de la herreria se tendrd como referencia lo
especificado en las planillas de herrerias correspondientes.
>> VER PLANILLA ANEXA

17.1 — R2: Reja de proteccién para radiadores. En perfil angulo 1 2" x 3/16” y malla
Shulman. Incluye pintura de alta temperatura y fijaciones.

La Contratista debera proveer materiales para la ejecucion de rejas de proteccién, a instalarse
en los radiadores existentes ubicados en los locales “bafios” pertenecientes a las aulas, en total
3.

Las medidas finales se verificaran en obra, habra posibilidad de cambiar el disefio siempre y
cuando el mismo sea aprobado por la 1.O. y cumpla con las caracteristicas necesarias de
funcionamiento y proteccion. Se detalla material y dimensiones en plano 17: “Herreria — Rejas
de Proteccion”

Antes de fijarse a la pared, se debera pintar dichas rejas con pintura de alta temperatura.

18. PARQUIZACION

Descripcion de los trabajos:

En las areas verdes segun se indica plano 12:; “Parquizacion”, la Contratista debera remover la
tierra en todos los sectores donde se colocara el césped, arboles y/o arbustos; eliminando los
escombros de tierra dura y quitando el excedente si hiciera falta. Debera nivelar la superficie y
agregar una capa de 5 a 10cm de tierra negra y luego rastrillar toda la superficie a fin de dejar
la tierra mullida.

18.1 — Provisién y Colocacion de tierra negra (incl. 20% compost)

En las areas que van a ser reforestadas, segln indicaciéon de plano 12: “Parquizacion”, se debe
colocar relleno y nivelacién de tierra negra, podra realizarse por medio manual o mecanico.

Se estipula 30cm de tierra negra para una nivelacion continua en toda superficie a intervenir.

18.2 — Provision y Colocacion de césped, grama bahiana.

La Contratista debera preparar el terreno eliminando toda maleza y vegetacion existente de
forma manual o con algun herbicida. Luego procedera a la eliminacién de escombros, piedras,
restos vegetales, etc. En el caso que sea necesario modificar la composicion del terreno, se
aportara arena si se trata de un terreno arcilloso o tierra para terrenos muy arenosos.

Se procedera a labrar el terreno a 15 ¢cm de profundidad, nivelar el suelo con rastrillo
rompiendo terrones y quitando residuos, igualar tapando agujeros, compactar la tierra y por
ultimo desempedrar y rastrillar la superficie. Este trabajo de nivelacién debe realizarse varias
veces para obtener una plantacién exitosa.

Descripcion del trabajo a realizarse:

Se colocaran panes de Grama Bahiana en toda la superficie demarcada segun plano 12:
“Parquizacién”. El mantenimiento, riego y corte durante las primeras 3 semanas sera
primordial para una plantacién exitosa. El personal de jardineria debera seguir los
requerimientos segun el clima, el tipo de terreno y la etapa del afio en que se coloquen.

18.3 - Arboles
En las areas marcadas en plano 12: “Parquizacion” y segun indique la 1.0., se realizara la
plantacién de arboles detallados a continuacion:
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18.3.1 — Lagerstroemia Indica (Crespén Blanco)
18.3.2 — Blepharocalyx salicifolius (Anacahuita) E15 u

ol

18.4 - Arbustos
En las areas marcadas en plano 12: “Parquizacion” y segun indique la 1.0., se realizara la
plantacién de arbustos detallados a continuacion:

18.4.1 — Cymbopogon Nardus (Citronela de Ceilan) u 12
18.4.2 — Clivia Miniata u 6
18.4.3 — Lantana blanca (Lantana Camara) u 6

Para los items 18.3 y 18.4:

Especificaciones

Los marcos de plantacién seran en alineacidn segun lo especifique el plano correspondiente
y/o direccién de la 1.0.

La colocacion de los mismos tendra una separacidn entre ejes a definir con la |.O.

Los pozos deberan tener el tamafio del terrén en el cual se entregaron los ejemplares. Estos se
deberan presentar antes de iniciar los trabajos de plantacion para evitar espacios vacios o
huecos. Una vez plantado todo se procedera al riego y al esparcimiento de los fertilizantes y
hormiguicidas correspondientes.

Las especies y cantidad de los arbustos y arboles estan indicadas en plano 12: “Parquizacion”.
Se adjunta referencias de las especies de arboles y arbustos a plantar en plano 13:
“Referencias Parquizacion”.

19. VARIOS
Queda a cargo de la Contratista la provision y colocacion de los artefactos mencionados a
continuacion. Contemplando todo material necesario para concluir las tareas.

19.1 — Provision de juegos infantiles: Rotador Mini-Mac (01001CA002) calidad Playtime.
19.2 — Provisidon de juegos infantiles: Mangrullo con techo y tubo (inferior) calidad
Playtime.
Se debera instalar nuevos juegos infantiles, los mismos deberan estar amurados al suelo con
una base de H°A° y seran de calidad “Playtime” o superior. Tener en cuenta que el suelo final
en ese sector sera caucho in situ, detallado anteriormente en item 8.3 y las dimensiones se
reflejan en el plano 08: “Solados”.
Juegos a instalar:

- Rotador Mini-Mac

- Mangrullo ¢f techo y tubo inferior

19.3 — Cerco perimetral de proteccion s/ soportes existentes. Alambre de seguridad.
Sobre la estructura existente de hierro, ubicada en la parte superior de los pilares. La
Contratista debera instalar un alambre de puas sobre todo el perimetro del lote, a fin de
aumentar la seguridad del jardin.

No podra quedar hilos de alambre suelto o flojo, los mismos deberan estar tensados y
correctamente enganchados al soporte existente.

19.4 — Provision y Colocacion de cesto de basura.

La Contratista debera proveer un cesto de basura de dimensiones razonables y acorde a la
cantidad de personas dentro del barrio. El mismo debera ser amurado al suelo para evitar su
vandalizacién. Se ubicara en el sector vereda, donde la |1.O. lo determine.

20- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

La Contratista debe cumplir con las recomendaciones descriptas en el “Protocolo de
Recomendaciones practicas COVID-19” actualizado a la fecha que dicte la Unién Obrera
de la Construccion de la Republica Argentina (UOCRA) y la Camara Argentina de la
Construccion (CAMARCO).
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Al inicio de los trabajos, se instalara un (1) dispenser de alcohol en gel en la entrada
principal de cada Establecimiento afectado a la presente obra, el cual permanecera en el
lugar luego de finalizada la misma.

20.1 - Limpieza periddica. Retiro de volquetes.

Sera obligacion de la Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los
trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicién debera realizarse por cuenta de la Contratista en el
lugar habilitado.

20.2 - Limpieza final de obra y obrador

Exterior:

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha
realizado el mantenimiento, trabajo menor de mantenimiento u obra se entregaran
perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el
corte del césped si lo hubiera.

Asimismo, debera procederse a la remocion, cegado, cierre o desmantelamiento de toda
construccién y/o instalacién provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de
inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por la Contratista vy
procediendo al acarreo de los sobrantes tales como tierra, escombros, maderas, envases, etc.

Interior:

Los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la terminacién prolija de los
trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose
utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la
construccion. Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro
material extrafio al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se procedera a lavarlos
con detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se
lavaran nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del
revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en caso inevitable
con acido muriatico diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto
seguido se desinfectara con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razén de 1 parte en 7 de
agua.

21- SEGURIDAD

Los locales dispondran de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de siniestros.
En el ambito de la obra, no habra elementos que puedan causar accidentes o dafio personal
(salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada
proteccion).

La Contratista debera realizar tareas menores sobre aquellos factores que afecten la seguridad
de la poblaciéon escolar, tales como colocacién de cintas antideslizantes en pedadas de
escaleras, revisidén y reparacion de barandas y demas tareas.

Serd obligatoria la colocaciéon de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con una
distancia maxima de 15m para llegar a ellos. Se debera indicar las salidas de emergencia con
la sefialética indicada. Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad
IRAM y que ademas cumplan en un todo con la Ordenanza Municipal.

Con respecto a sefializacién y medidas de seguridad, se deberan respetar todas las normativas
vigentes respecto a la materia.
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22- CONSERVACION
La Contratista mientras dure la conservacién tendra a su cargo la reparacion en forma total de
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

23- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras seran de primera calidad, sin uso, y seran
sometidos a la aprobacion de la inspeccién de la obra antes de su utilizacién. La empresa
contratista presentard un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir
indefectiblemente la calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificacién que haga a una mejor
evaluacioén de las ofertas.

24- MATERIALES RECHAZADQOS

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7
(siete) dias.

Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion del lugar de depésito podra
retirar los materiales rechazados y seran por cuenta de la Contratista los gastos que se
originen. El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que
esta medida pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspeccidén podra autorizar
la correccién del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera
practicable.

25- MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucidn y los terminados el
dia anterior. La Inspeccion de Obra aprobara, observara o rechazara el trabajo ejecutado. Si
recibiera observacidon o rechazo, la Contratista procedera a solucionar las deficiencias, para su
aprobacion y medicion.

26- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo
disponga la Inspeccidn, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccién ordenara su realizacion por
cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estaran a cargo de la Contratista.

27- OMISIONES Y OTROS

Aungue no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucion y terminacidén de la
obra.

La Contratista esta obligada a estudiar toda la documentacidn del proyecto que forma parte del
Contrato y no esta eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucion de los
trabajos solicitados.

Serd responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la documentacion y tendra la obligacion de sefialarlos a la DO con la
suficiente anticipacidn para que sean corregidos en la medida que corresponda.

Si la Contratista no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuere
necesario ejecutar para corregir los trabajos realizados errbneamente. La Empresa no podra
alegar corresponsabilidad con la |.O. por este concepto.




LANUS
MUNICIPIO

Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REPARACIONES VARIAS EN J.I. N°947 — LANUS ESTE

PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS



LANUS
MUNICIPIO

Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REPARACIONES VARIAS EN J.I. N°947 — LANUS ESTE

ANEXO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
1. OBJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de
construccion, limpieza, montaje, reparacién, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumpliran la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal, referente
a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definicibn de ningun otro tipo de requisito legal, comercial o
técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanlds en todas sus
dependencias dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del
Municipio y que no pertenece a la némina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como
parte de la Contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcion de dirigir la
obra.

4. RESPONSABLES DE la Contratista

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de
acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO

51 Normativa

Las empresas Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la
Construccién, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de
Riesgos del Trabajo N° 24557 y la legislacién complementaria que corresponda a la tarea que
realicen.

Ademas, deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2 Presentacion de la documentacién

Antes de iniciar las tareas, la Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislacién que
se encuentran detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados
en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la
Contratista.

5.3 Reglas generales a ser observadas por los Contratistas
Como lineamientos generales de la legislacién descripta, los Contratistas deberan cumplir con
lo siguiente:
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Evaluaciéon de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las
medidas de prevencidon que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la
obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su
ejecucién practica.

Vestimenta: El personal estard provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice.
Si el mismo es en zona fria o a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o
impermeable que corresponda.

Proteccion de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

Proteccion de la cabeza: Se usara proteccién craneana en todos los casos en los que
haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos 0 mdbviles,
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usaran
guantes adecuados a los riesgos a proteger.

Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos en
los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales
pueda haber emision intensa de luz o radiacién UV. Se usaran antiparras. Para soldar
se usaran caretas con la graduacién apropiada.

Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccion respiratoria
adecuada al riesgo

Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tensidn debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores
térmico-magnéticos y diferenciales.

Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros
sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.
Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.
Sefializacidon: La zona de operacién debera estar convenientemente sefializada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o
transeulntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos
al concluir la jornada laboral.

Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones
de amolado, perforacién con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que
puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de
ventilacion, se debera solicitar autorizacién, cumpliendo con los requisitos de la norma
de trabajo en caliente.

Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar
permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a de la Contratista
permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que éstos circulen
y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de obstaculos y
desperdicios.

Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran Unicamente en los lugares definidos y se retiraran peridédicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, la Contratista retirara toda la basura y desechos que generd el
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

Condiciones psicofisicas de los empleados: |la Contratista debera controlar el
correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal
bajo el efecto de drogas o alcohol.



LANUS
MUNICIPIO

5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, serd motivo de sanciones
por parte del Municipio de Lanus. Las mismas pueden consistir en suspensién momentanea del
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar
el cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS

6.1 Anexo |
Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, codigo de la actividad,
ndémina del personal asegurado con nombre, apellido y nimero de documento.

2. Clausula de no repeticion contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora (En el
anexo |l se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y
Seguridad de la empresa.

4. Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clinica- u
otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido
que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duerios de empresas y personal independiente
1. Fotocopia del formulario de inscripcidén en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Pdliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberadn mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos
ala AFIP.

6.2 Anexo Il
Modelo de compromiso de no repeticién de la ART

El mismo debe contener la siguiente clausula:

AR.T. S A, renuncia en forma expresa a iniciar toda accién repeticion contra el
Municipio de Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art
N° 39, punto 5 de la Ley 24557 o en cualquier otra norma Juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal
dependiente o ex-dependiente de (Nombre de la Contratista)
alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidente de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho, en ocasién del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio y el lugar de trabajo AR.T. S A, se obliga a comunicar al Municipio de
Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado y
especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) dias de
verificados .
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REPARACIONES VARIAS EN J.I. N°947 — LANUS ESTE

MODELO DE VALLA

: ; ESTAMOS
LANUS @ CONSTRUYENDO

“ | UN LANUS
MUNICIPIO MEJOR.

Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura




LANUS
MUNICIPIO

Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REPARACIONES VARIAS EN J.I. N°947 — LANUS ESTE

MODELO DE CARTEL DE OBRA

REPARACIONES VARIAS
EN JARDIN N°930 -
ESTAMOS MONTE CHINGOLO
CONSTRUYENm PLAZO DE EJECUCION:
UN LANUS CONTRATISTA: ‘
MEJOR. e

www.lanus.gob.ar

+ INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL
« REPARACIONES ENPATIO DEJUEGOS
+ IMPERMEABILIZACION

LANUS (@ NOS UNE

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El disefio final sera enviado mediante
correo electronico por parte de la 1.O. en conjunto con la Secretaria de Comunicacion.
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mm x 297 mm )

0

JRMATO A4 ( 21

F(

Jardin de Infantes N°947

DETALLE GUARDAGANADO
Esc. 1:10

REJILLA

MARCO

ANCLAJE

DETALLE PLANTA

[ 1
i 1
LI

REJILLA GUARDAGANADO

Rejilla 30x60cm en plancuelas 1"x1/4" +
bastidor en perfil angulo 1% "x3/16" + bisagra en
hierro redondo @12mm. Terminacion
galavanizada en frio anticorrosivo mediante
aplicacion de galfri X250 de Sherwin Williams.

CORDON DE CONFINAMIENTO
Hormigén H21 terminacién llaneado.

JUNTA DE DILATACION NPT
Espuma (EPS) 2cm

o]
Lo

PLANTILLA DE ANCLAJE
Planchuela con grampas ancladas a canaleta
para fijacion de bastidor de rejilla

CANALETA DE H°A in SITU S
Sujeto a dimensionamiento

I 495 |
1

CORTE

DETALLE GUARDAGANADO

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Jardin de Infantes N°947




FORMATO A4 ( 210 mm x 297 mm )

Jardin de Infantes N°947

DETALLE REJILLA PLUVIAL

Esc. 1:20

TAPA CAMARA PLUVIAL

I AN T N
™N ™N
L]
U) = = == ©
o 0 — = === (@]
o ==== O
T ~ — 1 ~
PLANTA MARCO PLANTA MARCO + TAPA
TAPA 600x300mm.
De abrir chapa doblada cal. 14
BISAGRA
De quicio barra redonda. @12mm
} ———— MARCO R B
@ Perfil &ngulo 1 1/2" x 3/16" anclado @ 5 8 O @
hormigé X
a hormigon con grampas. I/ I/

CORTE LONGITUDINAL

Referencias Tapa Rejilla

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CORTE TRANSVERSAL

DETALLE REJILLA PLUVIAL
Jardin de Infantes N°947




FORMATO A4 ( 210 mm x 297 mm )

Jardin de Infantes N°947
DETALLE BANCOS H°A°

Esc. 1:50
REFERENCIAS 170
7 - 7
, 110 , 060
o)
SSo =)
Banco de H°A® in situ, terminacién alisado 2
|, 1.10 , 060 ,
1 1 i +0.55
HeA° visto H21 + malla electrosoldada
NPT

PLANTA

CORTE

Base de H°A® a calcular por el Contratista

Tosca

VISTA

DETALLE BANCOS H°A°
Jardin de Infantes N°947

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR




Jardin de Infantes N°947

DETALLE CAMARA DE INSPECION
Esc. 1:50

PLANTA
4094
, 070 ,
ESPECIFICACIONES

o <

~ &
Refuncionalizacion C.I. S| O
Dividir la camara en dos compartimientos, mediante ladrillo hueco
8x18x33 revocado + pintura asféltica, separando cafieria pluvial de
la cafieria cloacal.

CORTE
VAN
CVv. —

Ejecucién tapa de chapa, con marco y contramarco de perfil en
angulo 1 1/4" x 3/16"

2 tapas de abrir individuales, una destinada al desague cloacal
y la otra destinada al desague pluvial.

Ambas tapas estarén selladas con silicona o burlete de goma

A pileta de cocina

%::JL::J

Pared divisoria ladrillo hueco de 8x18x33 -
Terminacién: pintura asfaltica /

O

Hormigonar el perimetro de las paredes verticales para
generar el apoyo de la tapa de la C.I. En la superficie de la
céamara realizar una carpeta niveladora con pendiente a cafios nuevos

REFERENCIAS

Cafio Cloacal - Primario, @110. Conexion a C.1. principal. "
] Py Medianera existente
Cafieria nueva

- Cafio Pluvial - Reemplazar tramo roto existente, @110. I Mamposteria a ejecutar: pared divisoria + hormigonado paredes laterales

e Cafieria nueva

:' O Cafio de Ventilacion, salida a los 4 vientos, @63.
Cafieria nueva

DETALLE CAMARA DE INSPECION

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Jardin de Infantes N°947




297 mm )

mm X

FORMATO A4 ( 210

Jardin de Infantes N°947
DETALLE MODULACION PINTURA

Q SW 6921 Q SW 9048 . SW 6885

Q BLANCO

LATEX INTERIOR / EXTERIOR

LATEX INTERIOR

Sobre 4rea definida Sobre drea definida

VISTA
Sector cubiculos bafios

Pintura latex interior

Esmalte sintético interior

DETALLE MODULACION PINTURA

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Jardin de Infantes N°947
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Categoria: Juego para Plaza
Codigo de producto CA003

Dimensiones generales:
1.42m x 1.42m x 0.76m

Area de Seguridad:
4.00m x 4.00m

Materiales:

Cafio estructural 1 1/2" x 2mm

Cafic estructural 1 1/4" x 1.6mm

Cafio estructural 1" x 1.2mm

Varilla acero 10mm

Buje: cafio estruct. 4" x 6.35mm

Eje: macizo de D42mm

Rodamientos: plano 6308, cdnico 30308
Pieza rotomoldeada en PE

Buloneria: acero galvanizado

Terminacidn:
Pintura Poliéster en polvo
cocida a horno.

0.76m
0.1m
=
fem]
1.42m

DESCRIPCION

Calesita y volante (antiatrapamiento) fabricados con
pldstico de polietileno con proteccion UV rotomoldeados.
Calesita contenedora, con refuerzo inferior “pulpo”
integramente fabricado con acero tubular y planchuelas;
superficie de piso reforzada. Un Buje centrado de
#4"x6,35mm de espesor contiene los 2 rulemanes y el
sistema de frenado. Dado de cimentacion conformado
convarillasde acerode g10mm.

La buloneria galvanizada utilizada son bulones con cabeza
tanque, de esta forma se dificulta la vandalizacion de los
juegos.

La terminacidn superficial con pintura poliéster
proporciona excelente duracidn a la intemperie, buena
resistencia al agua y a la niebla salina. Se caracteriza
también por sus buenas propiedades mecénicas,
especialmente su resistencia al impactoy ala abrasion, asi
como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria
duracidn al exterior, como también buena retencidn de
color.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO

Se recomienda la inspeccidn, mantenimiento y verificacion del equipo,
generando un informe de rutina, teniendo en cuenta:

a) Inspeccidn visual de rutina. Para parques sujetos a uso severo o
vandalismo, puede ser necesaria una inspeccion visual diaria.

Algunos de los puntos de inspeccidn funcional y visual son limpieza,
distancias libres entre el suelo y el equipo, terminacidn de la superficie
del suelo, cimientos al descubierto, cantos vivos, falta de componentes,
desgaste excesivo (de partes mdviles) e integridad estructural.

b) Inspeccidn funcional. Se recomienda realizar la inspeccion funcional
con una periodicidad de 1 a 3 meses.

Se recomienda prestar especial atencién a los componentes sellados de
por vida.

Se recomienda el reajuste de la buloneria.

Los repuestos deben cumplir con las especificaciones descriptas
anteriormente.

¢) Inspeccidn anual principal. Se recomienda prestar especial atencion a
los componentes sellados de por vida. Se recomienda prestar atencién
a la estabilidad e integridad del producto, y a los dos puntos anteriores
mencionados.

Se requiere especial atencidn en realizar la instalacion segtin el
instructivo del equipo. Las superficies deben mantenerse, en particular
los niveles de los materiales de relleno.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Parte I; Il 'y lll y teniendo en consideracion a la Ley 455.
Iram 3655-1

« 4.1.5Materiales Sintéticos. Deben ser resistentes a los rayos UV.

vida del equipo (p.e los rodamientos).

de juego.

Los juegos Playtime, se disefian y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655-

« 4.1.4Metales. Los componentes deben ser resistentes las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no toxico.

« 4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello. No debe existir ninguna abertura que origine riesgos de atrapamiento de los mismos.

« 4.2.8.3 Dimensiones del espacio de caida. Debe ser al menos de 1,5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.

« 4.2.8.5 Proteccion contra lesiones debidas a otros tipos de movimientos. Se recomienda que los espacios que puedan ser ocupados por el
usuagrio, estén libres de obstdculos que no sean esperados por el usuario y puedan causar lesiones si se golpea con él.

« 4.2.10Uniones. Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por si mismas, sin ayuda de herramientas.

« 4.2.11 Elementos reemplazables. Debe ser posible la sustitucion de los elementos sujetos al desgaste o disefiados para ser sustituidos durante la

« 4.2.14 Cimentacioén. No debe representar riesgos (tropiezo impacto). La parte superior debe quedar como minimo 200mm debajo de la superficie

Los productos de Playtime incluyen accesorios mdviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores.

Nuestros productos -
se disefian respetando m
-

normas IRAM

Q Gral. J. Farrell 251, Valentin Alsina, Bs. As., Argentina  ((011) 4208 3123 Xinfo@playtime.com.ar @ www.playtime.com.ar 1/1
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Categoria: Instituciones Educativas

Codigo de producto MG003

Dimensiones generales:
1.05m x 2.77m x 2.45m

Area de Seguridad:
4.65m x 6.37m

Materiales:

Cafio estructural 2 1/2" x 2mm
Cafio estructural 1 1/4" x 1.6mm
Cafo estructural 1" x 1.6mm
Planchuela11/2" x 1/8"

Chapa lam. frio 1.2mmY 2MM
Piezas rotomoldeadas en PE
Buloneria: acero galvanizado

Terminacion:
Pintura Poliéster en polvo
cocida a horno.

»
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DESCRIPCION

El mangrullo se encuentra conformado por una
plataforma, la cual se conforma con chapa de 1.2mm de
espesor reforzada, y de superficie antideslizante.

La plataforma se encuentra elevada a unos 0.80m del nivel
del piso, soportada por 4 (cuatro) patas de cafio 2 1/2" x
2mm de espesor. En el extremo inferior de las patas
existen agujeros con remaches para poder sujetarlas al
piso, mediante bulones.

Las barandas se encuentran conformadas con cafios de ¢l
1/4" x 1.6mm de espesor. El enrejado y soporte para
volante estan conformados con cafio 1" x 1.6mm de
espesor. Las dimensiones son adecuadas para evitar el
atrapamiento de cabezay miembros.

Escalerade acceso, laterales conformados con chapa de
2mm de espesor, y escalones de chapa plegadade 1.2 mm
de espesor cuya superficie posee relieves antideslizantes.
Baranda de escalera fabricada con cafio de acero de ¢1” x
1,6mm de espesor.

En la parte superior se coloca un techo conformado con
pldstico rotomoldeado con proteccién UV rotomoldeado.
Accesorios de plastico de polietileno con proteccion UV
rotomoldeados: 1 tobogan, 1 rampa de tacos, 1 tuboy 1
volante. Se vinculan a la plataforma mediante uniones
conformadas con planchuelade 11/2"x1/8" de espesor.
Uniones estancas porsoldadura eléctrica tipo Mig Mag.
La buloneria galvanizada utilizada son bulones Allen con
cabeza tanque, de esta forma se dificulta la vandalizacidn
delosjuegos.

La terminacidn superficial con pintura poliéster
proporciona excelente duracion a la intemperie, buena
resistencia al agua y a la niebla salina. Se caracteriza
también por sus buenas propiedades mecanicas,
especialmente su resistencia alimpactoy ala abrasion, asi
como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria
duracion al exterior, como también buena retencion de
color.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime (*), se disefian y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655

Partel; 11y Il y teniendo en consideracion a la Ley 455.

Iram 3655-1

» 4.1.4Metales. Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no toxico.

» 4.1.5 Materiales Sintéticos. Deben ser resistentes a los rayos UV.

» 4.2.7.2 Atrapamiento de cabezay cuello. No debe existir ninguna abertura que origine riesgos de atrapamiento de los mismos.

» 4.2.7.3 Atrapamiento de las ropas. Se debe construir de forma que no se originen situaciones de riesgo en las cuales puede suceder atrapamiento
de ropas, en particular estrangulacion.

= 4.2.8.3Dimensiones del espacio de caida. Debe ser al menos de 1,5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.

= 4.2.8.5 Proteccidn contra lesiones debidas a otros tipos de movimientos. Se recomienda que los espacios que puedan ser ocupados por el
usuario, estén libres de obstdculos que no sean esperados por el usuario y puedan causar lesiones si se golpea con él.

= 4.2.10Uniones. Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por si mismas, sin ayuda de herramientas.

« 4.2.11 Elementos reemplazables. Debe ser posible la sustitucién de los elementos sujetos al desgaste o disefiados para ser sustituidos durante la
vida del equipo (p.e. los rodamientos).

Iram 3655-2

= A.6Tobogdntunel - A.6.1 Espacios libres. Tabla 2. Altura madxima de toboganes tubo en funcién del digmetro interior del mismo: Hasta 3,5m de
altura, el diametro interior minimo puede ser de 650mm.

(*) Los productos de Playtime incluyen accesorios méviles e intercambiables, que permiten ser combinados con
diferentes colores. Las imdgenes son ilustrativas, los modelos pueden variar segun disponibilidad de stock. La
empresase reserva el derecho de modificar el disefio sin previo aviso.

Nuestros productos
se disefian respetando
normas IRAM

a_—
IRAM)

-
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REPARACIONES VARIAS EN J.I. N°947 — LANUS ESTE

PLANILLA DE COTIZACION



MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Obra: REPARACIONES VARIAS EN JI N°947 - LANUS ESTE

PRECIOS ]
UNITARIO TOTAL

ITEMS UBICACION UNIDAD | CANTIDAD l

TRABAJOS PRELIMINARES

Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y sefializacion. Energia
11 eléctrica. Equipos y herramientas, metodologia de trabajo, conforme a obra, gl 1
limpieza de terreno, organizacion y replanteo.
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
2 DEMOLICION (incluye retiro de escombros)
2.1 Demolicién de mamposteria, e:30cm LINEA MUNICIPAL m2 6
2.2 Demolicion total bancos de H°A° PATIO EXTERIOR m2 7
2.3 Retiro y acopio de reja perimetral de proteccion (3 parios cada reja) LINEA MUNICIPAL u 2
2.4 Retiro de carpinterias ACCESO + AULAS u 4
2.5 Retiro de juegos infantiles existentes PATIO EXTERIOR u 2
2.6 Retiro de artefactos de iluminacién CIRCULACION INT. u 6
2 Retiro de arboles existentes. Incluye nivelacion de terreno. Prov. Y Coloc. (tierra PATIO EXTERIOR u 2
negra)
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
3 MOVIMIENTO DE SUELO
3.1 Desmonte de terreno natural para ejecucion de solado. Incluye retiro PATIO EXTERIOR m3 16.5
3.2 Entoscado y apisonado de terreno. Nivelacion y saneamiento de terreno. PATIO EXTERIOR m2 55
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |

4 VEREDAS
Vereda de Hormigén H21 Terminacién Peinado. Demolicién de solado existente con
retiro de escombros. Nivelacion de suelo. Colocacion de film y malla. Construccion
de contrapiso y cordones. Ejecucion de cazuelas y rampas de H°A®. Escalones para
salvar desnivel. Readecuacion de servicios pluviales.
Baldos6n 40x60 liso cemento. Reposicion de piezas dafiadas o faltantes. Incluye:
42 demolicién de sql’ado e><|stente-danado con retlrg de e-s,combros. Nivelacion de VEREDA m2 5
suelo. Construccién de contrapisos y cordones. Ejecucion de cazuelas y rampas.
Readecuacion de servicios pluviales

41 VEREDA m2 55

SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
5 HORMIGON
5.1 Reconstruccion viga de fundacién, muro medianero y solado existente PATIO EXTERIOR gl 1
— PILAR LINEA
5.2 Pilotin @ 20cm. MUNICIPAL ml 12
53 Ejecucién banco H°A° in situ. Terminacion alisado. Incluye estructura de fijacion. PATI?/E;EETOR * m3 2
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
(9 MAMPOSTERIA
6.1 Bloque ceramico e:18cm. (18x18x33) MEDIANERA m2 12
6.2 Ladrillo comin e:15cm. LINEA MUNICIPAL m2 3
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
7 REVOQUES
7.1 Revoque impermeabilizante exterior. Grueso y fino MEDIANERA m2 12
7.2 Recuadre de vanos por cambio de carpinterias MUROS gl 1
L . PRECEPTORIA
7.3 Reparacion de revoques con puente de adherencia CIRCULACION + AULA m2 11
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
8 SOLADOS
Solado de H°A° con fibra incorporada H21 y malla @6mm de 15x15cm, con
8.1 endurecedor no metalico, terminacién llaneado con maquina e:20cm. Incluye PATIO EXTERIOR m2 57

ejecucién de rampas
Cemento alisado rodillado. Esp. 2 a 3cm., con pendiente a rejilla de patio existente.

8.2 Puesta en valor del solado existente, reconstruccion de sectores con fisuras y PATIO EXTERIOR m2 232
desprendimientos.
8.3 Solado de caucho in situ. Color a definir por 1.0. SECTOR JUEGOS m2 13
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
CIELORRASOS
9.1 Reparacion fisura en cielorraso de durlock. Ejecucion de bufia perimetral DIRECCION m2 9
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
10 CUBIERTA
10.1  Cubierta de chapa c/ pendiente
10.1.1  Reparacion cenefa de cierre: amurar CUBIERTA gl 1
10.1.2  Impermeabilizacion y sellado de cubierta SALA CISTERNAS m2 5

SUBTOTALITEM  $ - #DIV/0!]

11 CARPINTERIAS
11.1  Puertas
P2- Puerta de doble chapa de abrir ¢/ visores (ancho: 1.40m.), hoja y media con
marco de chapa. Prov. Y Coloc.
11.1.2  Reemplazo de herrajes de puertas existentes VARIOS gl 1

1111 AULAS u 3

SUBTOTALITEM  $ - #DIV/0!]




PRECIOS ]

ITEMS UBICACION UNIDAD | CANTIDAD l

UNITARIO TOTAL
12 HERRERIA
121 P1 - Puerta reja de doble hoja de abrir. Medidas: 2.20 x 2.05m. Incluye fijaciones, ACCESO EXISTENTE u 1
herrajes y cerradura. Provisién y colocacion. (calle Pergamino)
122 P3 - Portén corredizo. Medidas: 3.70 x 2.05m. Incluye fijaciones, herrajes y ACCESO NUEVO u 1
i cerradura. Provision y colocacion. (calle Bueras)
123 R1- Rejade proteccion para P2: ba?.stlc-ior de perfil gn anguIQ 1/2 y1/8 +-r,nalla AULAS m2 8
Shulman con contramalla. Incluye fijaciones y herrajes. Provision y colocacion.
[ 124 ReEaracién y reajuste de tamafio de rejas de Eroteccit’)n existentes LINEA MUNICIPAL gl 1
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
13 PINTURA
13.1  Esmalte sintético y antidxido en carpinterias metélicas tipo Sherwin Williams CAF:\IPLIJgiF;IAS m2 22
13 Esmalte sintético blanco y antiéxido en rejas de proteccion existentes. Incluye CARPINTERIAS 2 6
limpieza a fondo EXISTENTES FACHADA
133 Pintura latex blanco s/ muros exteriores. Incluye aplicacion de fijador y tres manos MEDIANERA + m2 125
) de pintura. PERIMETRO EXT.
13.4  Pinturasilicona p/ ladrillos tipo Brikol. Incluye limpieza y preparado de superficie. PER”\:AETZ%ZZI:INEA gl 1
. - . . L . HALL + SUM + AULAS +
135 thgr: latex blanco s/muros interiores. Incluye aplicacion de fijador y tres manos CIRCULACION + SECTOR m2 602
€ pintura. SERVICIO
L I X - INTERIOR: SUM,
13.6  Esmalte sintético p/ friso interior, h: 1.00m. Incluye preparado de superficie. CIRCULACION m2 70
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |

14 INSTALACION SANITARIA

Readecuacion Instalacion sanitaria. Incluye cafieria agua fria y caliente tipo Hidro 3
y desagties en polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Ventilaciones de
sistemas y valvulas PF, distribucion y tendido de desagties cloacales. Nuevas
camaras de inspeccion o readaptacion de las existentes.

141 EXTERIOR gl 1

SUBTOTALITEM  $ - #DIV/0!]

15 INSTALACION PLUVIAL

Ejecucion de canaleta para guardaganado, provisién y colocacion de rejilla. Incluye

151 . . EXTERIOR ml 30
retiro de escombros y tierra
Readecuacion Instalacion pluvial. Incluye: limpieza, tendido de cafieria, cafio PVC
152 1,10’ conexién a red enstgnte -ylois’allda? a ver’eda. Demohqones, empa'lmes, . EXTERIOR g 1
camaras nuevas o refuncionalizacion, ejecucion de tapa, piletas de patio y cafio de
ventilacion.
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
16 INSTALACION ELECTRICA
16.1  Readecuacion de puestaa tierra, jabalina. PATIO EXTERIOR gl 1
16.2  lluminacion
Luminaria led interior de techo. Plafon estanco hermético 2x18w con dos tubos led R
16.21  wphijips" TCW063 120cm. (Iuz blanca) Prov. Y Coloc. CIRCULACION u 6
SUBTOTALITEM  $ - #iDIv/o!]

17 INSTALACION DE GAS

R2 - Reja de proteccion para radiadores. En perfil angulo 1 1/4"y 3/16" y malla

171 Shulman. Incluye pintura de alta temperatura y fijaciones AULAS u 3
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
18 PARQUIZACION
18.1  Provisién y Colocacion de tierra negra (incl. 20% de compost) VEREDA m3 7.5
18.2  Provisién y Colocacion de césped, grama bahiana. VEREDA m2 25
18.3  Arboles
18.3.1  Lagerstroemia Indica (Crespdn Blanco) VEREDA u 4
e . ACCESO ESCUELA +
18.3.2  Blepharocalyx salicifolius (Anacahuita) E15 VEREDA u 5
184  Arbustos
18.4.1  Cymbopogon Nardus (Citronela de ceilan) VEREDA u 12
18.4.2 _ Clivia miniata CANTERO u 6
18.4.3  Lantana blanca (Lantana cdmara) CANTERO u 6
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
19 VARIOS
19.1  Provisién de juegos infantiles: Rotador Mini-Mac (01001CA002) calidad Playtime. PATIO EXTERIOR u 1
192 PrOV|§|on de juegos infantiles: Mangrullo con techo y tubo (inferior) calidad PATIO EXTERIOR u 1
Playtime
19.3  Cerco perimetral de proteccion s/ soportes existentes. Alambre de seguridad, 97ml.  PERIMETRO LOTE gl 1
19.4  Provision y Colocacion de cesto de basura VEREDA u 1
SUBTOTALITEM  $ - #iDIV/0! |
20 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
20.1  Limpieza periddica y final de obra. Retiro de volquetes. gl 1
| SUBTOTALITEM ~ $ - #DIV/0!]

| TOTAL $ - #iDIv/0!]
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Municipio de Lanus
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Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura
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Obra: REPARACIONES VARIAS EN J.I. N°947 — LANUS ESTE

ANEXO DE EVALUACION Y CALIFICACION

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacién presentada por los oferentes sera analizada por la Comisién de Pre-
adjudicacién, quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos vy
econdémico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucién de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccién sera la responsable de realizar el informe
Econdmico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacion del puntaje que
se efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO_30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO_50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO__8 puntos
D) METODOLOGIA — MMI MAXIMO_10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO__ 2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del ultimo ejercicio. Asimismo, se considerara,
en la evaluacidn, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios
previos, como asi también cualquier situacion de excepcidon mencionada en el informe del
auditor. (Desvios de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcidn de los siguientes indices. Los puntajes asignados se desglosaran de la
siguiente manera

INDICADOR DE
EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO
SOLVENCIA 75 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO

LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 CORRIENTE

A (ACTIVO CORRIENTE — BIENES DE
PRUEBA ACIDA 7S CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO -5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
NETO
TOTAL 30
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TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

ESCALA A
INDICE T ZAR CALIFICACION PUNTAJE
<150 Malo 0
SOLVENCIA >1.50 < 2.30 Bueno 4
>2.30 Optimo 75
<1.60 Malo 0
ngg:gﬁ% >1.60 <3.10 Bueno 4
23.10 Optimo 7.5
<150 Malo 0
PRUEBA ACIDA > 1.50 < 2.80 Bueno 4
>2.80 Optimo 75
>1.00 Malo 0
ENDEUDAMIENTO >0.78 < 1.00 Bueno 4
<0.78 Optimo 75
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares

Maximo 40 puntos
La evaluacion se hara en base a la acreditacion de obras similares ejecutadas en los siguientes
rubros:

B.1.1) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanus
La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Direccidn de Obras y Proyectos de
Infraestructura Escolar calificara a las Oferentes segun su desempefio en obras ejecutadas con
anterioridad. -
Esta calificacién tendra en cuenta el desempefio técnico en obra, la responsabilidad para con la
misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacidén y/o ejecucién de érdenes impartidas
por la inspeccién, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en
presentar la documentacion requerida, la calidad en la ejecucidén de los trabajos y todo otro
dato que la inspeccidn de obra correspondiente considere. -

Maximo 20 puntos

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones publicas
Nacionales y/o Provinciales.
Maximo 10 puntos.

B.1.3)_Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la
Provincia de Buenos Aires o el gobierno de |la Ciudad Autbnoma de Buenos
Maximo 10 puntos.

A los fines de la asignacion de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerara
que corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor niumero de obras
ejecutadas en los ultimos 10 afios, asignandose puntaje decreciente y proporcional a los
restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sélo se tomaran en cuenta aquellas por las cuales
el Oferente acompafie las debidas constancias de la contratacion y ejecucion de las obras
antes mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, no serd necesaria
la certificacién, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos.
Técnicos correspondientes. En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacidon se
considerara la suma de todos los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de
integrantes de la misma.
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B.2) Antecedentes de organizacién funcional y de Representaciéon Técnica
Maximo 10 puntos

La evaluacién se hara en base a:
B.2.1) Organizacién funcional y su descripcién:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacion de funciones y misiones
de las distintas areas para la Obra. Maximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluardn los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su
actividad profesional en general y su participacion en obras de igual 0 mayor envergadura que
la licitada. Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecucién de los trabajos
Maximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo

C.2.1)

Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas y
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la
misma. Maximo 2 puntos

Maximo 4 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucidon de la inversién requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor econdémico en cifras. Maximo 2 puntos

El Plan de Trabajo y Curva de Inversidén en cifras se presentara en el Sobre N° 2
acompaifando la Oferta

D) METODOLOGIA, MMI Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS
La evaluacién se hara en base a la Memoria descriptiva que acomparie el oferente detallando
en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra de ejecutar y/o
utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha
memoria debera incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante el
desarrollo de la obra para la realizacidén de los trabajos. Maximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.
Para la evaluacion de este apartado el Oferente debera presentar un plan de seguridad
aplicado a la presente obra.
La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.
Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS
(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusién de
datos falsos sera causal de inhabilitacién de la oferta. -

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MIiNIMO
PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REPARACIONES VARIAS EN J.I. N°947 — LANUS ESTE

PROPUESTA

La firma que suscribe, inscripta en el Registro

de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el

N° y/o Registro Nacional de Constructores con el N°

y en el Registro de Licitadores de Obras Publicas de este Municipio con el N°

segun Decreto N° 0 en tramite segun expediente N°

con domicilio legal en y

domicilio real en ha retirado una

copia del legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “REPARACIONES VARIAS

EN JI. N°947 - LANUS ESTE” en este acto por la suma de pesos
(% ), 0 sea con el %

de aumento-reduccidn sobre el Presupuesto Oficial.
La Garantia de la Oferta por un monto de pesos

($ ), que se acompafia en la documentacién, se ha efectuado mediante

Firma la presente Propuesta en caracter de Representante
Técnico . titulo inscripto en el
Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula N° ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en numeros, tendra
validez el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o disminucion cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos. -

REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
(Firma, matricula y aclaracién) (Firma, matricula y aclaracion)

ORTIZ Firmado

digitalmente por

ORTIZ Carlos LOPEZ Firmado
digitalmente por
Carlos tuben GONZALEZ | opez GonzaLEZ
Rub Fecha: 2021.12.01 \ore2 SONZS
uoen 14:54:39 -03'00" Carlos

Fecha: 2022.01.06
Alberto 13:52:56 -03'00"



