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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La obra objeto de la presente abarca la Ampliación Anexo HCD (Honorable Concejo 
Deliberante) Etapa 1, ubicado en el predio sito en la calle 9 de julio 1647, Lanús.  
Dada la necesidad de contar con un edificio acorde a las necesidades de funcionamiento,  
mejorando las condiciones de habitabilidad e infraestructura de los diferentes espacios de 
trabajo. Con esta premisa y respetando el viejo edificio, dado su carácter histórico, es que se 
planteó la ampliación a través de un edificio anexo que  contenga  los despachos de los 
concejales y sus asesores y demás áreas complementarias como núcleo de baños, Sala de 
Reuniones y un Salón de Usos Múltiples.   

El edificio tendrá planta baja libre para no afectar el espacio de estacionamiento y la 
circulación vehicular, dos plantas 1° piso y 2° piso con los despachos y un Salón de Usos 
Múltiples en el 3° piso. La obra en cuestión abarca solo una primera etapa: Planta Baja y 1° 
Piso con una superficie total de 457m² cubiertos y 366m² semi-cubiertos.  

 
Los trabajos a realizarse en el edificio son: 

- Nueva Estructura de Hormigón Armado 
- Oficinas de Concejales en Primer Piso 
- Salas de Reuniones 
- Núcleo Baño y Office  
- Ampliación Cocina Existente 
- Solados Exteriores 

 
La nueva estructura de hormigón armado cuenta con un estudio de suelo realizado donde se 
definió e implementó el sistema para las fundaciones de pilotes con cabezales. La ejecución de 
los mismos cuenta con un proyecto estructural completo y un avance de obra correspondiente 
al 25%. 

 
EL contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos. 
 
También será responsable de la señalización y balizamiento de todos los frentes de trabajo, de 
mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obra y de la 
limpieza posterior de la zona. 
Las diversas obras deberán cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas y 
Normas que forman parte del presente pliego.                



Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales 
los que se adquieran y luego instalen. 
Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como mínimo. 
Los elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de uso, serán 
reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes. 
El proveedor deberá presentar en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Urbano de este 
Municipio 5 (cinco) días después del Acto Licitatorio 1 (una) muestra de todos y cada uno de 
los materiales para su aprobación. 
La aprobación de las muestras, no exime al contratista o proveedor por la calidad de los 
materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos, 
especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo. 

El Plazo previsto para la obra es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS . 

Plazo de Garantía: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la Recepción 
Provisoria 

Presupuesto Oficial: PESOS  SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 70.155.680,00.-) 

Para esta Obra es de aplicación, en este orden de prelación: 
- Memoria Descriptiva.-
- Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obras Públicas.-
- Ley Orgánica de las Municipalidades.-
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.-
- Ley de Obras Públicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.-

- El Decreto Provincial Nº 2980/00.-







































































 

 
      

OBRA:    

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES DE 
OBRAS PÚBLICAS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES OBRAS PÚBLICAS.  
 
ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION: El Municipio de Lanús llama a Licitación Pública para 
la obra de  "AMPLIACIÓN HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ETAPA 1-LANÚS". 
 
ARTICULO 2°: SU UBICACIÓN: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en 
las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse ubicado en el predio sito en la calle 9 
de JULIO 1647, Lanús Este.- 
 
ARTICULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra según Presupuesto Oficial asciende a PESOS  
SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO 
CENTAVOS ($ 70.155.680,00.-) Encontrándose previsto un Anticipo Financiero del 30% del 
monto adjudicado. El monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demás 
impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente. Esta licitación es 
bajo la modalidad PRECIO TOPE, quedarán desestimadas, en el Acto de Apertura del Sobre 2 
(Etapa Económica),  aquellas ofertas superiores al Presupuesto Oficial.-  

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE COTIZACION: La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO.- 
 
ARTÍCULO 5°.- FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes deberán cotizar la ejecución de la obra por 
un precio total y por renglón, con expresa exclusión de toda otra forma que implique la 
necesidad de un cálculo para llegar a dicho precio total, e indicara los precios unitarios por 
ítem respetando la Planilla de Cotización que forma parte de los documentos de licitación. 
Será obligación del oferente la ejecución de la totalidad de la obra licitada por ese único 
precio.- 
 
ARTÍCULO 6°.- VISITA DE OBRA: El interesado en realizar una oferta deberá visitar la obra 
antes de cotizar, la fecha de la misma será comunicada por circular. Es obligación del 
interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la información 
complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus adyacencias, como 
así también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, 
provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una 
exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. 
Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que 
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo 
del comitente. 
  
De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la 
que será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor 



del Municipio de Lanús designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la 
documentación que debe presentarse al momento de realizar la oferta. 
  
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las 
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se 
mencionen en la documentación del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.- 
 
ARTICULO 7°.- GARANTIA DE LA PROPUESTA: El importe de la Garantía de la Propuesta será 
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, por un monto de PESOS SETECIENTOS UN MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 701.556,80) la que será 
reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicación a quienes no resulten 
Adjudicatarios.- 

ARTICULO 8°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES  y CAPACIDAD TECNICO 
FINANCIERA: Todo oferente deberá estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o 
Proveedores del Municipio de Lanús; así como también en el Registro de Licitadores del 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 

CAPACIDAD TÉCNICA; Igual o superior a $105.233.520,00.- 
CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $ 70.155.680,00.- 

 
En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, el mismo deberá referir a la Especialidad: 
“Arquitectura” 

ARTICULO 9°.- GARANTIA DE CONTRATO: El monto de la Garantía de Contrato prevista en el 
Artículo 4.3 de las Bases y Condiciones Generales, será equivalente al cinco por ciento (5%) del 
importe contractual.- La garantía del Contrato será devuelta al Contratista con posterioridad a 
la Recepción Provisoria de la obra.- 

ARTICULO 10°.- FIRMA DEL CONTRATO: Se realizará dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la notificación de la respectiva Orden de Compra,  por parte de la Dirección 
General de Compras, a requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO 11°.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de 
discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes 
principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 

- Concepción general: de lo particular a lo general.- 
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior.- 
- Concepción técnica: 1º Contrato  - 2º Pliegos - 
- Las letras prevalece a la cifra. 

ARTICULO 12°.- ANTICIPO FINANCIERO: Se dará un Anticipo Financiero del 30%, el que será 
deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de la Garantía 
establecida para la suscripción del Contrato, el Contratista deberá constituir una Garantía por 



el total de dicho monto de las formas previstas en el Artículo 1.5 del Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Generales.  

ARTÍCULO 13°.- PLAZOS: Se establecen los siguientes: 

a) Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles de 
perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de 
Accidente de Trabajo para el Representante Técnico y de Seguridad e Higiene, Nómina con el 
personal a afectarse en Obra con el certificado de cobertura de los mismos en la ART y SVO.  

b) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de  DOSCIENTOS CUARENTA 
(240 días corridos), contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO. 

c) Acta de Inicio: La misma será firmada una vez aprobado el plan de Trabajo y la 
documentación requerida en el Inciso a). Firmada el Acta  el Contratista deberá colocar dentro 
de los tres (3) días subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra en el caso correspondiente.- 

d) El plazo de conservación: Será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días contados a 
partir de la fecha de la Recepción Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso el Contratista 
estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el 
comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el 
Contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su 
ejecución, el Municipio podrá efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante será 
descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o, en su defecto, el Municipio 
podrá hacer uso de la Garantía de Contrato.- 

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo 
contractual establecido para la ejecución de la obra. 

ARTICULO 14°.- REPRESENTANTE TÉCNICO: El Representante Técnico que se menciona en el 
Articulo 10.3 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales deberá estar matriculado en 
el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, e inscripto en la Caja 
de Previsión Social, de acuerdo con la Ley 12.490; así como un Representante en Seguridad e 
Higiene matriculado en el Colegio correspondiente. 

ARTICULO 15°.- MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores 
al cierre del mes a certificar, se procederá a la medición de la obra ejecutada, la que se 
realizará con la intervención de la Inspección de Dirección de Obra  y el Representante Técnico 
del Contratista, labrándose el acta respectiva.- 
Si al sexto día hábil no se presentará el Representante Técnico de la Empresa Contratista para 
la medición, ésta se realizará de Oficio por el Inspector Municipal. 
Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en 
el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y 
Técnica del Contrato.- 
La medición y Certificación se ajustará al precio unitario que se especifica en este Pliego, 
incluyendo además, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que 
permitan habilitar la obra de acuerdo a su función. 



ARTÍCULO 16°.- FORMA DE PAGO: La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de 
Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la 
Inspección de Obra. 
Cada Certificado deberá estar acompañado por una muestra fotográfica del avance de obra. 

La presente obra es financiada mediante el Programa Argentina Hace impulsado por el 
Ministerio de Obras Publicas de la Nación y el plazo de pago de los certificados luego de su 
aprobación por parte de la Dirección General de Obras de Arquitectura e Infraestructura estará 
supeditado al giro de los fondos por parte de la fuente de financiamiento.- 

Cada Certificado de Obra se presentará con su correspondiente factura emitida de acuerdo a 
normas vigentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  Asimismo deberá 
acompañar Nota con carácter de Declaración Jurada con la nómina del personal afectado a 
Obra, Formulario 931 con nómina, comprobante de presentación y pago, Certificado de 
Cobertura con nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo 
certificado.- 

 
ARTICULO 17°.- GARANTIA SUSTITUCION FONDO DE REPARO - DEDUCCION DE LOS 
CERTIFICADOS: Del monto de cada Certificado se deducirá el cinco por ciento (5%) como 
Garantía Fondo de Reparo que se devolverá al Contratista al realizarse la Recepción Definitiva. 
La Garantía mencionada podrá ser reemplazada cumpliendo los requisitos del Artículo 1.5. Del 
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.- 

ARTICULO 18°.- CARTELES DE OBRA: El Contratista deberá emplazar en el lugar que la 
Inspección de Obra determine UN (1) CARTEL, según modelos adjuntos en el Pliego.- 
  Dicho CARTEL se colocará a una altura superior a 2 metros (contados desde la 
base impresa hasta el piso) sobre una estructura de madera o perfiles de hierro, fondo de 
chapa, de dimensiones  y espesores tales que permitan resistir los efectos del viento. 
  Deberán informar el nombre de la obra y contener la identificación 
institucional del Municipio según la muestra que se adjunta. 
Los carteles deberán ser provistos e instalados por la adjudicataria. 
En caso que los carteles fueran robados o se deterioran con anterioridad a la finalización de la 
obra deberán ser reparados, reemplazados y/o instalados mediante el mismo procedimiento y 
en idénticas condiciones y en forma inmediata.  
El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación de los 
carteles. Deberá garantizar que los mismos no representen peligro ni perjuicio para 
comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al 
transeúnte y tránsito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los 
seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran  inconvenientes 
con los mencionados, la adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial 
que derivan del hecho.-   

ARTICULO 19°.- COMPESACIONES E IMPREVISTOS DE OBRA: Todos los trabajos que no 
estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para 
que las obras respondan a su fin no serán considerados imprevistos de obra, no debiendo  
representar cargo alguno para el Municipio.  



 
Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la planilla de “Cotización” en cantidades 
que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros 
ítems cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato. 
Se podrá ampliar o reducir hasta un (20%) veinte por ciento la obra contratada  en  monto del 
contrato. 

ARTICULO 20°.- CONTRATACION DE SEGUROS: Según Artículo 9.11 del Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Generales.- 

ARTÍCULO 21º: SANCIONES: 

22.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: Puede dar lugar a sanciones todo 
incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas.- 
22.2 MULTAS: Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las 
distintas etapas de la tramitación y ejecución del Servicio, será pasible de las sanciones y 
penalidades que a continuación se detallan: 

a) Mora en la formalización del Contrato: Por cada día de mora en la formalización del 
Contrato será pasible de una multa del uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato 
hasta el quinto (5to) día corrido. Vencido dicho plazo podrá declararse anulada la 
adjudicación sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran corresponder. 

b) Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajo: Por no presentar el Plan de Trabajo en 
los plazos estipulados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, será pasible de 
una multa del uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato por cada día corrido de mora, 
sin perjuicio de poder rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.-  

c) Mora en la firma del Acta de Inicio: Por no presentarse a firmar el Acta de Inicio en los 
plazos estipulados en el Artículo13 Inc c), del presente Pliego, será pasible de una 
multa del uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato por cada día corrido de mora, sin 
perjuicio de poder rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista 

d) Suspensión de los trabajos: Si el Contratista durante el periodo de prestación de los 
trabajos suspende el mismo sin causa que lo justifique, será penado con una multa del 
cinco por mil (5 ‰) del monto del Contrato por cada día corrido de detención. Si 
transcurridos tres (3) días corridos, no fueran reiniciados los trabajos, podrá 
rescindirse el Contrato sin más trámite y la empresa contratista no tendrá derecho a 
reclamo alguno.- 

e) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio 
dentro del plazo indicado en las mismas, hará pasible al Contratista de una multa del 
uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato, por cada día de mora en su cumplimiento, 
sin perjuicio de otras sanciones que pudiera corresponder en razón de ello. 

f) Terminación de los trabajos: Si la Contratista no entregase la Obra totalmente 
terminada en el plazo autorizado del presente Pliego, se hará pasible de una multa, 
por día de mora del cinco por mil (5 ‰) del monto del Contrato  

g) Por uso de materiales indebidos o trabajos defectuosos: Por cada caso comprobado, se 
aplicará una multa de hasta el dos por ciento (2 %) sobre el importe de la certificación 
mensual. 

h) Otros Incumplimientos: En todos los casos en que se establezcan penalidades por 
incumplimiento, excluidas las correspondientes a los artículos precedentes, el valor de 



la multa por día de atraso se establece en el uno por mil (1 ‰) del monto del 
contrato.- 
 

ARTÍCULO 22°.- PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Las multas que se impongan, serán 
acumuladas y descontadas al Contratista en el próximo pago de Certificado de Obra. Si la 
acumulación de las multas o sus características obligan a rescindir el Contrato, deberá la 
Contratista proceder a su cancelación dentro de los diez (10) días corridos de notificado, caso 
contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantía de Contrato.- 

ARTICULO 23°.- REVOCACIÓN DE CONTRATO: (Decreto Nº 4041/96 del P.E. de la P.B.A.): 
“Dejase a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en sede administrativa 
cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que 
hubiesen posibilitado la obtención de ventajas por parte de la contratante, y/o la existencia de 
vicios conocidos por el contratante particular que afectarán originariamente al contrato, 
susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato, 
cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal 
o que fuere objeto de condena penal”.-  

ARTICULO 24°.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Las causas de 
rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podrán surtir 
efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas.- 

ARTICULO 25°.- REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: La remoción, 
recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios públicos (agua, 
luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, deberá 
ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se 
admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente en los siguientes 
casos: 

     1º) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del 
plazo de ejecución de la Obra. 

     2º) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que 
pertenece la instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.-          

ARTICULO 26°.- SEÑALES Y LUCES DE SEGURIDAD: La Empresa Contratista señalizará en la 
Obra los obstáculos e interrupciones que existan en la zona de tránsito de vehículos y 
personas. Dichos señalamientos se mantendrán durante las veinticuatro (24) horas del día, 
utilizando bandas reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las reemplace, 
aprobados por la Dirección de Obra.- 

ARTICULO 27°.-  DESVIO DE TRANSITO: El Contratista será el encargado de solucionar, previa 
consulta a la Dirección de Obra, los problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre 
de las calles debido a la ejecución de los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los 
desvíos. 

ARTÍCULO 28°.-  MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El lugar de descarga de suelos 
de excavación y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual dispondrá de 
ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por 
indicación de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 



ARTICULO 29°.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al efectuar su 
oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transporte, 
por ello, no se admitirá reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del cambio 
de medios de transporte.- 

ARTICULO 30°.- MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACION O RECHAZO: El Contratista 
presentará, con la anticipación que se le fije, las muestras de los materiales que utilizará en la 
obra, que le sean exigidas por la Dirección, las que serán aprobadas o rechazadas dentro de un 
plazo máximo de diez (10) días. La demora en la ejecución de la obra producida por el 
Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la Dirección de obra o haber 
sido rechazados los materiales, no se deducirá del plazo contractual, salvo en caso de fuerza 
mayor debidamente comprobada.- 

ARTICULO 31°.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: Las penalidades 
aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares 
establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual 
establecido para la ejecución de la obra.- 

ARTICULO 32°.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer precios por 
aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos, se ajustarán a lo 
determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente 
a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Públicas y su Reglamentación, por el 
Decreto 5488/59.- 

ARTICULO 33°.- RECEPCION PROVISORIA TOTAL Y PARCIAL: Cuando la naturaleza de la obra lo 
posibilite, se podrá realizar la Recepción Provisoria Parcial, por unidades que integran la obra, 
siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias 
Parciales se harán en oportunidades de labrarse el acta de medición. La Recepción Provisoria 
por el  total de las obras está a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas 
correspondientes y será efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo 
expedir la Dirección  un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al 
Pliego de Bases y Condiciones.- 

ARTICULO 34°.-  CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma provisoria, 
total o parcialmente, se procederá a inspeccionar periódicamente la misma, a fin de constatar 
si la Empresa cumple con la conservación permanente. Las Inspecciones se realizarán cada tres 
meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la recepción 
definitiva. Si al realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la 
conservación  permanente de la obra, se intimará por diez días para que la ejecute, de no 
realizarla se incrementará el plazo de conservación total en tres meses, correspondientes al 
período de conservación no realizado. En caso de incumplimiento se realizarán los trabajos con 
cargo al Contratista.- 

ARTICULO 35°.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Si durante el plazo de conservación de la obra se 
hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del 
Municipio, hicieran aconsejable la ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte 
o el total de la obra, se le comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el 
tiempo de ampliación. Las parten reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, 
el plazo de conservación será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego. En estos 



casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de 
conservación original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito de 
una nueva Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación del plazo de 
conservación. 

ARTICULO 36°.- RECEPCION DEFINITIVA: La Recepción Definitiva se efectuará, de 
corresponder por la Oficina Técnica Municipal el primer día hábil siguiente al vencimiento del 
plazo de conservación estipulado en el Artículo 13 Inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Particulares, con más la ampliación que en cada caso se hubiera dispuesto. La 
Recepción Definitiva de las obras se ajustará a lo determinado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Técnicas Generales y Particulares, que fueran de aplicación para esta obra y que 
forma parte integrante de los documentos del contrato.- 

ARTÍCULO 37°.- DEVOLUCION DEL DEPÓSITO DE GARANTIA: La Garantía del Contrato será 
devuelta al Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto convalidatorio del Acta de 
Recepción Provisoria de la obra, y la Garantía de Sustitución Fondo de Reparo será devuelta 
con posterioridad a la emisión del Decreto Convalidatorio de la Recepción definitiva de la 
Obra.- 

ARTÍCULO 38°.- VARIACIONES DE COSTOS: No se reconocerán variaciones de costos, en un 
todo de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Nacional Nº 25.561,  su 
reglamentación y sus modificatorias.-  

ARTICULO 39°.- ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista deberá prever en los Gastos 
Generales de la obra un 0.5% del monto de la obra en concepto de elementos e insumos para 
la Inspección de obras. Los elementos a proveer serán solicitados a la Contratista en su 
oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que los mismos sean elementos 
inventariables, esto deberá comunicarse a la Secretaria de Economía y Finanzas antes de la 
Recepción Provisoria de la Obra para proceder al Acto Administrativo correspondiente.-  

ARTICULO 40°.- PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista deberá presentar planos conforme 
a obra y material fotográfico respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de 
la ejecución de los trabajos.- 
No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo 
establecido en el presente artículo.- 

ARTÍCULO 41°.- OFERTA ÚNICA: La presentación de única Oferta no será causal de la anulación 
automática de la contratación, quedando a criterio del Comitente evaluarla como conveniente 
o descartada luego de su evaluación. 

ARTÍCULO 42 ° APERTURA DE LAS OFERTAS: Se agregará a la documentación descripta en el 
Artículo  3.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales la siguiente documentación: 
SOBRE 1  
 
I.1- Copia certificada por Escribano Publico del Certificado de Capacidad Técnico-Financiera 
vigente al momento de la Apertura, expedido por el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Publicas y/o Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 
Buenos Aires. 
I.2- Documentación para cumplimentar el Anexo de Evaluación y Calificación: 



Estados Contables de los últimos tres ejercicios certificados por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas. 

Antecedentes Técnicos (Punto B – Inc. B.1) 

Organización Funcional (Punto B – Inc. B.2.1) 

Antecedentes Representante Técnico (Punto B – Inc. B.2.2) 

Listado de Equipo afectado a la presente Obra (Punto C – Inc. C.1) 

Metodología, MMI y Proyecto (Punto D) 

Declaración Jurada (Punto E) 

I.3- Contrato profesional del Representante Técnico por la tarea Estudio de Propuesta visado 
por el colegio profesional correspondiente de la Provincia de Buenos Aires 
 
SOBRE 2 
 
C.1- Análisis de Precios de todos los ítems que integran la Planilla de Cotización; así como las 
Planillas de Materiales, Equipos, Mano de Obra y Cuadrilla tipo. 
 
ARTÍCULO 43 °VISTAS DE LAS OFERTAS/IMPUGNACIONES: Para la presente licitación 
pública/privada el porcentaje que establece el artículo 3.6 del Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Generales la constitución del seguro de caución ascenderá al 0.1% del Monto de 
Presupuesto. 
 
 ARTÍCULO 44° REDETERMINACIONES DE PRECIOS: Teniendo en cuenta el Artículo 5.9 del 
Pliego de Bases y condiciones Generales y dado que el Convenio firmado con el Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación, Plan “Argentina Hace”, fuente de financiamiento para la presente 
obra, no incluye redeterminaciones ni variaciones de precios; el Municipio no reconocerá 
diferencia alguna por tales conceptos.- 
 



 

MUNICIPIO DE LANUS 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
 
OBRA: “AMPLIACIÓN HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ETAPA 1 - LANÚS” 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
 
CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 
 
1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO: 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el 
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los 
materiales y elementos a aplicar en las obras que se contratan. 
En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista 
en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir la Inspección para su correcta 
ejecución.  
Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba 
realizar para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida 
antelación instrucciones de la Inspección, sin constituir obras adicionales. 
 
2 - NORMAS Y REGLAMENTOS: 
Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se 
expresa, serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción 
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir 
divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista 
poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a la realización de los trabajos a 
fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

 
El Contratista cotizará las obras contratadas completando las Planillas de Cotización adjuntas. 
En el caso de que los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran 
algún rubro o tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los 
efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de 
cómo proceder. De no actuar del modo señalado se considerará que no los hay y que han sido 
incluidos en la cotización, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha 
planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios. 
 
3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 
El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las 
obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente 
capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idóneos. 
Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema 
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 
 



 

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES: 
Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, 
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, 
durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, 
textura, color, forma de colocación, etc. 
Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo 
que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas 
en pie de igualdad. 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de 
evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los 
materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y 
características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales 
envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica. 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del 
mismo modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán 
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los 
trabajos de sustitución diere lugar. 
 
5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO: 
El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las 
exigencias de la Dirección de Obra como medida de seguridad para proteger a las personas 
que continuarán desempeñando sus tareas en el  ámbito municipal y las demás zonas del 
edificio no afectadas por la intervención como medida de preservación de las instalaciones 
existentes. 
Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista 
podrá optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá 
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la 
Recepción Provisoria 
El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de 
entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. 
A través de ellos ingresarán personal y materiales a la obra. 
Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición 
del obrador de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector 
a intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobación. 
Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de 
la Dirección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal y todo otro 
local e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos 
Reglamentarios. 
Además del equipamiento, el Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los 
depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. 
El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de 
conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la 
Inspección. Deberá asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan 
inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construcción especificada una vez terminada la 
obra y recibida ésta definitivamente, deberá ser retirada por el Contratista juntamente con 
todas las demás construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o 



 

existentes, procediendo asimismo a realizar todo el  trabajo necesario para eliminar las 
mencionadas construcciones provisionales. 
 
6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO: 
El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en 
conocimiento de la Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. 
El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar 
comienzo a los trabajos. 
Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados 
convenientemente protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos 
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la obra. 
El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la 
Inspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo 
de errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aún cuando la 
Inspección se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 
 
7 - MATERIALES DE REPOSICION: 
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas 
las obras. 
La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la 
obra, en ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 
 
8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ: 
Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. 
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el 
Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el 
desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las 
especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone 
ejecutar. 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el 
tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos 
reglamentarias para dichas instalaciones. 
 
9 - LIMPIEZA DE LA OBRA 
Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación 
del sitio ó de las áreas existentes a remodelar. 
Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y 
libre de residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas 
periódicas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. 
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en  condiciones 
de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de 
todo elemento ó estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, 



 

revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y 
cualquier otra instalación. 
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. 
Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su 
propuesta. 
 
10 – MUESTRAS: 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de 
la Inspección de Obra. 

 
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete 
(7) días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento 
de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspección de 
Obra indique, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor 
que impidan o atrasen la presentación de las muestras.  

 
Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su 
consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra 
podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  

 
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a opción de la Inspección de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION DE 
OBRAS DE ARQUITECTURA. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 
materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.  

 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos 
que se promuevan por el uso indebido de patentes.  
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en 
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser 
aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA a cargo de la Inspección de Obra 
dependiente de la Secretaria de Obras de Infraestructura. 
 
11 – CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:  
 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma 
y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas 
del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, tomando 
las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este 
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, 
aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, 
valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto.  



 

 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro 
los ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por 
vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de 
Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El 
Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá 
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta. 
 
12-  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 
 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por el Contratista.  

 
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta 
contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá 
manifestar ignorancia ni disconformidad con  ninguna de las condiciones inherentes al 
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna 
especie.  
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.  

 
b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores 
que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no 
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no 
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 
responsabilidades.  
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.  

 
c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame 
la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así 
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.  

 
d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y 
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y 
no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el 
cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 
1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que 
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área 
de intervención.  



 

 
e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las 
tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica 
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad 
de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su 
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de 
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las 
partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno.  

 
f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables 
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones 
periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo 
de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La 
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades.  

 
g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que 
verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se 
traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, 
depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de 
los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los 
trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.  
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección 
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la 
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.  
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación.  

 
h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de 
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como 
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la 
Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe 
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación 
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la 
aprobación de los trabajos.  

 
i) Planos de Obra:  
El Contratista deberá presentar para aprobación a la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA 
los planos que  se detallan continuación:  



 

Fundación: Revisión del proyecto y cálculo de estructuras que se encuentra a disposición como 
así también un informe técnico de los pilotes existentes, ambos firmados por profesional 
responsable.  
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.  
Equipamiento: Planos de detalle.  
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-  

1: 200 planos generales.-  
1: 200 planos de replanteo  
1:20, 1:10 - Planos de detalles  

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.-  
El Contratista cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación 
mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las 
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE 
ARQUITECTURA. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas 
Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos 
respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra que la Secretaria de 
Obras de Infraestructura indique tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado 
anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se 
deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda 
expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los 
correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que la Secretaria de Obras de Infraestructura indique.  

 
j) Planos conforme a obra:  
El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que la Secretaria de Obras de Infraestructura indique, a partir de la fecha efectiva de 
terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos 
Conforme a Obra y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-  
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres 
copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de 
cada uno de los planos indicados en el punto i).  

 
CAPITULO II – HORMIGON ARMADO  
1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
Objeto: 
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por 
objeto dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de 
Hormigón Armado 
Alcance: 
Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 
Normas y códigos a aplicarse: 
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas 
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus 
Anexos y las normas allí indicadas. 
 
 
 



 

2- DISEÑO 
Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas 
en los siguientes ítems: 
Calidad de los materiales: 
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se 
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un 
único cemento. 
Agua: 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión 
y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a 
cargo de la Inspección de Obra. 
Agregados Finos: 

a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o 
excesos de sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua 
limpia. 
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con la reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido 
en el capítulo 6.3.2 del CIRSOC 201. 

Agregados Gruesos: 
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 
Aditivos: 
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún 
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la 
dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del 
fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 
Aceros: 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 
Carga de Diseño 
Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá 
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 
500kg/m2. 
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad 
tipo IV. 
Características del suelo para fundar: 
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para 
determinar tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para 
tales fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 
Lo indicado en proyecto ( nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2para bases y nivel 
fundación 2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la 
cotización, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad. 
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán 
lugar a economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases 
Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra. 
 
3- EJECUCION 
Encofrados: 



 

Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin 
hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta 
el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12). 
Colocación de Armaduras: 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en la reglamento 
CIRSOC 201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y 
total adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los 
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las 
armaduras, será de aplicación lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
Hormigones: 
Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en 
proporción necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 
kg/cm2 a compresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto. 
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de 
acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 de la reglamento CIRSOC 201. 

. 
Hormigonado: 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de 
acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción).  
Curado 
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o 
caluroso, se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 
 
4- HORMIGON VISTO 
Condiciones Generales: 
Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los 
elementos así especificados, requerirán extremar las precauciones para que los hormigones de 
la obra no solo satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también 
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 
12.4 CIRSOC 201. 
SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA. 

 
ALCANCE 
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por 
el CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán 
para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 
TIPOS 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 



 

A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases). 
Hormigón H-21. 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45 
Asentamiento máximo 6 cm. 

B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 
Hormigón H-8 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal 
en     otros usos. 

C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados 
(pavimentos). 

Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45. 
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para 
compactación manual. 

TRANSPORTE 
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en 
cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d. 
EXTRACCION DE MUESTRAS 
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados. 
Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como 
mínimo, los que indica el cuadro siguiente. 
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de 
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en 
obra por cada equipo mezclador 
De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 
días y una para ser ensayada a siete días. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III – MAMPOSTERÍA  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, 
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de 



 

Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 
Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos 
con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su 
colocación.  Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas 
degolladas a 15 mm. de profundidad.  Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán 
con un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán 
perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos.  La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas la partes trabadas o destinadas a serlo, para 
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras 
de la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el 
ladrillo debiera quedar a la vista. 
Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las 
exteriores se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto 
movimiento de ambos materiales.  Las juntas de unión entre distintos materiales como 
carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas 
con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de 
asegurar una impermeabilización permanente.  Se considerarán incluidos en los precios 
unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, goterones, amure de 
grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los 
planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que 
correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de 
puertas y ventanas debidamente amurados.    
           
2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS : 
Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor 
que corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas 
para la albañilería de ladrillo común. 
 
CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará 
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de 
crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 
membranas deban interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 
El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad 
que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la 
Inspección antes de ser aplicadas. 
 
CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con 
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los 
planos y sus pendientes respectivas. 



 

 
El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de 
terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles 
excesivos a juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en 
que deban aplicarse; el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para 
poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea 
imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los 
contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo 
seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos mantendrá las normas de ejecución 
indicadas para la totalidad de contrapisos. 
 
2 – TERMINACIONES: 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y 
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán 
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con 
las pendientes adecuadas, según corresponda. 
 
3 - JUNTAS DE DILATACIÓN: 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo 
color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo 
del contrapiso. 
 
4 - LOS DESNIVELES: 
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que 
el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización 
correspondiente. 
 
CAPITULO VI - REVOQUES 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del 
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. 
Luego se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas 
de locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, 
terminado al fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 
Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según 
las reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar 
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente. 
Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u 
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de 
éstos con los cielorrasos serán salvo indicación específica, vivas y rectilíneas. 



 

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el 
mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 
Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo 
suficiente a juicio de la Inspección. 
 
CAPITULO VII - SOLADOS 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran 
consignados en la Planilla de locales.  
El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos 
los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de 
colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 
de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación 
con estas exigencias. 
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con 
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección. 
En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que 
colocar las correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de 
tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal 
que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 
En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas 
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, 
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas 
con cortes realizados manualmente. 
 
CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
El Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de 
carpinterías hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes 
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el 
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego. 
Asimismo el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales 
como barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. 
que sean necesarias para completar las obras que se contratan. 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos 
estructurales, siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos 
tanto en elementos componentes como en sus accesorios. 
2. Perfilería de aluminio 
La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las 
normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 
 
CAPITULO IX - VIDRIOS  
 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 



 

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas 
medidas, destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el 
único responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda 
clase de verificación de medidas en obra. 
Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni 
distorsiones que difracten la luz o la imagen. 
 
CAPITULO X - PINTURAS  
 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y 
preparándola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.  
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano.  
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 
cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.  
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.  
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su 
elección y aprobación.  
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, 
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los 
casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán 
confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El 
no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de 
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes 
trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, 
al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y 
luego lijado.  
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se 
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección 
de Obra. El Contratista corre-girá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de 
proceder a su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de 
preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas 
y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la 



 

ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, 
en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto 
al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado 
u otro tono.  

 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes al capítulo I  del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente 
ítem 10 ”Muestras”.  

 
2- MATERIALES: 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de 
Obra y deberán responder a las normas IRAM.  
 
3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS: 
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán 
en cuenta las siguientes cualidades:  

 
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel 
o rodillo.  
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de 
aplicadas.  
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 
número de manos posible.  
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y 
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.  
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este 
deberá ser blando y fácil de disipar. 

 
4- HONGOS: 
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una 
solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por 
litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un 
cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con 
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.  
Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en 
el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 
procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación 
por parte de la Inspección de Obra.  

 
5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES: 
 
Al látex acrílico:  

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.  
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluído con aguarrás en la 
proporción necesaria para que una vez seco, quede mate.  
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro 
horas entre mano y mano. 
 



 

6- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO: 
 
GENERALIDADES:  

 
Termoplástico reflectante.  
Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la 
aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de 
vidrio en el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos 
señales para el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra 
finalidad de señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y 
vehicular.  
Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas 
divisorias de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente.  

 
 
MATERIALES  

 
a. Consideraciones generales  
El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en 
caliente a una temperatura no menor a 140 ºC, haciéndose la fusión por 
calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la pigmentación 
con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.  
El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se 
produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantía.  
El materia  
l de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá 
poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de 
ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para 
mejorar su resistencia al desgaste.  
El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica 
pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo.  
El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por si mismo con el 
efecto combinado del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material 
aplicado no debe ensuciarse más.  
El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será 
incorporado con las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color 
blanco, de la mejor calidad.  
 
b. Muestras a presentar y toma de muestras  
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección 
lo crea necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador 
y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 
500 gr respectivamente.  
 
c. Requerimientos  
Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 



 

 
 

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE  
 
I- Ligante:  
Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la 
inclusión de plastificantes.  
II- Pigmentos:  
Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio.  
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, 
inalterable a la luz y al calor.  
III- Extendedor:  
Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.  
IV- Esferas de Vidrio:  
Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio.  
V- El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

METODO CONSTRUCTIVO  

 
a. Replanteo.  
Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con 
material termoplástico reflectante.  
 
b. Aplicación por Extrusión  
La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada 
convenientemente, requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de 
proceder a la aplicación del material imprimador o termoplástico:  
- Seca  
- Libre de grasas, aceites, etc.  
- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada  
- Sin demarcaciones anteriores  
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que 
la superficie acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con 
pintura adhesiva, convenientemente aplicada sobre el pavimento con un 
sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm a cada lado ) superior al establecido para la 
demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la Inspección.  
Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material 
termoplástico reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.  
La composición del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero 
deberá asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento.  



 

La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico 
recién construido.  
La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del 
imprimador o a la limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto 
tiene por objeto impedir la reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a 
demarcar, hecho que atentaría contra la adherencia del material termoplástico a 
la calzada.  
El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas 
resulten perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las 
tolerancias exigidas.  
El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en 
donde corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.  
Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una 
perfecta adherencia al pavimento.  
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el 
pavimento donde se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder 
los 30 (treinta) minutos.  
La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 
mm y demás dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.  
El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, 
bastones de estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación 
de centro de calzada (doble línea amarilla) o según lo que se indique en planos.  
El Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas 
conforme a los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según 
especificaciones, a su absoluto cargo.  
La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la 
superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación 
regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el material 
termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente manera: Una vez que el 
termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura 
ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una 
presión de 0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de 
esta operación, la superficie cepillada deberá aparecer uniformemente cubierta 
por las esferas de vidrio adheridas.  
Durante la realización de estos trabajos, el Contratista señalizará debidamente la 
zona de trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos 
circulen sobre la línea o señal demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y 
que será en función del tiempo que el material termoplástico reflectante permita 
el tránsito sin deformaciones.  
c. Aplicación por Pulverización en caliente  
 
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a 
los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, 
como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La 
limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente 
cepillado y soplado con equipo mecánico.  



 

Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se 
empleará imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo 
que permita aplicar el material termoplástico reflectante en forma inmediata. 
 
La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la 
demarcación debiendo quedar este excedente repartido por partes iguales a 
ambos lados de la franja demarcada.  
El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material 
termoplástico con el pavimento.  
El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión 
adecuada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de 
obtener buena uniformidad en la distribución, y las dimensiones (espesor y ancho 
de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuará únicamente 
sobre pavimentos previamente imprimados.  
Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico 
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la 
adherencia en aquél. La aplicación de las esferas se hará a presión, 
proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que 
permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.  
 
d. Secuencias Operativas  
Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas 
en primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineación de la 
demarcación, de modo que el final de cada tramo deberá estar perfectamente 
alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la intersección. El final de cada 
doble línea amarilla deberá terminar en la línea de frenado.  
El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las 
transversales.  
Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se 
mantendrán de esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre 
dos sendas. En la misma forma, deberán ser paralelas y coincidentes las líneas 
punteadas de las sendas peatonales.  
 
 

EQUIPOS  
El contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en 
el periodo establecido  

 
CONDICIONES PARA LA RECEPCION  
Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones:  

a. Aplicación por Extrusión  
_ La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones 
visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil.  
_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o 
en menos, sobre la longitud de cada bastón.  
_ La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y 
flechas será de un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y 



 

de tres centímetros, en una longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el 
eje divisorio de manos.  
_ Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá 
en cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los 
indicados en los planos.  
_ No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.  
_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la 
demarcación deberá ser removido por el Contratista.  
_ La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr 
una buena adherencia con el material termoplástico.  
 
 
b. Aplicación por Pulverización en Caliente  
_La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm 
aplicada con zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la 
inspección indique.  
_ El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en mas o 
menos y si las hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán 
en forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribución de las 
esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja 
quede cubierta en toda su longitud.  
_ La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre 
una buena adherencia con el material termoplástico.  
_ Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en 
consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos.  
o La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de 
anchos uniformes, bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un 
observador que recorra el tramo en automóvil.  
_ Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de 
la longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca 
deberá presentar cambios bruscos.  
_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán 
su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 
100 m, la variación del paralelismo dentro de los limites indicados no será brusco 
a fin de que no se noten a simple vista.  
_ El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias 
de carriles no tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi 
ancho de la calzada, por km.  
_ Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias 
establecidas será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por 
cuenta exclusiva del Contratista.  
_ Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los 
trabajos. La recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de 
garantía. Estas recepciones podrán variar si así se indica en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares.  

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA    



 

DISPOSICIONES GENERALES: 

En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las 
obras de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus 
artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al 
respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, 
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada 
terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el 
aspecto estético de la instalación.  

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalación sanitaria constara de: 
Provisión de agua fría y caliente, cañerías de termofusión tricapa con conexión a la red 
existente,  y desagües cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal. 

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA   

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada, y tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la 
terminación de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones  
que pudieran surgir  como necesarias para la correcta ejecución deberán ser ejecutadas según  
orden de inspección de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su 
índole sea  de imprescindible ejecución para  el correcto y normal funcionamiento de las 
instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista  a su cargo. 

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación 
durante el plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las 
deficiencias de la instalación. 

2 – NORMAS Y REGLAMENTOS: 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación 
Electrotécnica Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de 
Regulación de Electricidad, para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los 
planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la 
Inspección de Obra. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios 
para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del 
servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por 
incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo 
cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa 
prestataria del servicio.                                 .                                                                                    
El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 



 

asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
previo a la ejecución de los trabajos. 

CAPITULO XIII - PARQUIZACION   

En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes 
especificaciones: 

1- CONSIDERACIONES GENERALES. 

2- MANO DE OBRA 

3- PROVISIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. 

4- PROVISIÓN DE TIERRA. 

5- PROVISIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 

1- CONSIDERACIONES GENERALES: 

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha 
de las tareas imparta la Inspección de Obra.  
Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la 
presentación de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos 
realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional 
idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y 
biológicos de los mismos.: Ing. Agrónomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificación del 
Paisaje.  
No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización 
especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el 
momento de la contratación, junto con la propuesta para la utilización de material 
equivalente.  
La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de 
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la 
Inspección de Obra serán a cuenta del contratista.  
La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.  
Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos 
un 10 %.  
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en 
el emplazamiento del trabajo.  
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el 
Contratista de parquización.  
La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las 
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 

2- MANO DE OBRA: 
 

1. Introducción.  



 

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha 
de las tareas imparta la Inspección de Obra.  
El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a 
continuación se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.  
Asimismo, el contratista deberá bajar y acarrear las plantas desde culata de camión. 

 
os materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su 
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.  

 
1.1 Protección del arbolado durante las obras:  

 
- Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o 
sanitarias y que estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino 
que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.  

 
- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de 
protección de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales.  
 
- Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y 
que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente 
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.  

 
- Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos, deberán ser 
vallados.  

 
- En el caso que se deban demoler caminos ó construcciones dentro de la zona de protección, 
se deberán hacer en forma manual ó con maquinaria operando desde afuera del área.  

 
- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.  

 
- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección.  

 
- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales ó tierra, preparación de mezclas, 
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles.  

 
- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco.  

 
- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin 
de realizar un corte vertical, para no arrancar raíces.  

 
- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego ó electricidad deberán pasar 
por fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, 
debiera pasar el tunelado por debajo del árbol.  

 
- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la 
línea de proyección de la copa con el suelo.  

 



 

- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser 
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.  
En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de 
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos.  
Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero ó arquitecto de la empresa que tomara la 
obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del 
Gobierno, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las 
medidas de protección de los árboles.  

 
(*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son 
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante 
construcciones o desarrollos.  
La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del 
árbol con el suelo. 

 
2. Trabajos preparatorios.  

 
a) Preparación del suelo:  
Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras, 
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de 
las plantas.  
Una vez vaciado cada cantero se rellenará con una mezcla de 50% de tierra vegetal,20% 
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactará por capas 
hasta la plantación, luego de la cual se volverá a compactar.  
En caso de utilizarse máquinas, ello deberá ser autorizado previamente por la Inspección de 
Obra.  
b) Instalaciones:  
Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo 
de manera tal de evitar posibles daños, teniendo en cuenta:  

 

 

deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.  
 

c) Excavación:  
Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como 
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de 
inmediato a la Inspección de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.  
 
d) Mezcla:  
Se rellenará con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7,en un 50%, a la que se adicionará 
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el 
nuevo nivel de suelo terminado.  
Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C 
(arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de 
bulbillos de ciperáceas.  

 



 

e) Eliminación de hormigas:  
El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de hormigueros serán los 
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los 
hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en 
cada etapa de ejecución.  

 
f) Poda:  
En todos los árboles existentes se deberá realizar una poda, extrayendo solamente el material 
inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspección de Obra sea requerido.  

 
g) Colocación de tutores:  
Se afianzarán las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: Cada árbol llevará 
dos tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para 
hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del 
tronco, al comienzo del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al 
tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en 
su contacto con el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia 
abajo del anterior. 

 
En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberá ser aprobada 
previamente por la Inspección de obra.  
Se adjunta esquema de atutoramiento.  

 
3.- Plantación de árboles:  
Se colocarán las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla 
compacta para el suelo de plantación, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la 
parte superior del pan a la misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la 
arpillera o paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una 
vez colocada, se agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, 
trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de 
aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regará la excavación 
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetirá el riego hasta que no se 
absorba más agua. Se regará nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No 
se permitirá ningún relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizarán mezclas barrosas 
para relleno.  

 
Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra 
y arpillera. Se retirarán las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando 
correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.  

 
Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se 
pulverizará el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.  
Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, 
notificando de inmediato a la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se 
iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.  

 
Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del 
comienzo del nuevo período de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la 



 

plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes de las operaciones de 
plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  

 
Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, 
deberán rociarse antes de las operaciones de plantación.  

 
Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección 
de Obra.  

 
La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los 
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.  
Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para 
proporcionar un drenaje adecuado.  

 
El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en 
un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la 
documentación correspondiente.  

 
Para la plantación de los árboles con panes de tierra , arpillera y/o envasados, se harán 
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diámetro del pan de tierra y de su 
profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de 
relleno.  

 
4.- Garantía. 
Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se 
iniciarán inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período no 
inferior a 180 días, son los siguientes:  

 
a) Las plantas y el césped serán regados con la frecuencia e intensidad necesarias para 
mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra.  

 
b) Se hará en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” 
y el césped libre de malezas.  

 
c) Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, 
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de 
hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores de 45 días.  

 
d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floración, y siempre con la 
aprobación de la Inspección de Obra, ésta se hará en la época adecuada. Los cortes de las 
ramas deberán ser realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema más próxima.  

 
e) Durante el trabajo de Parquización, mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma 
ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los 
daños provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas 
ajenas al lugar. Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. 
Tratar, reparar o reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. 
Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.  



 

 
 
 
 

f) Protección sanitaria:  
Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:  

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan 
perjuicio cierto.  
* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o 
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberá presentarse 
a la Inspección de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, 
plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases A y B; sólo se usarán 
los de clases C y D (mediana y levemente tóxicos).  
 

g) Atutoramiento:  
En cada uno de los árboles nuevos plantados y tutorados se verificará periódicamente el buen 
estado y posición de los tutores.  

 
5-. Inspección y aceptación de los trabajos.  

 
Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a 
cabo una inspección para determinar la aceptabilidad.  
Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, 
incluido el mantenimiento.  

 
De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial.  
Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá 
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva 
inspección y aceptación de la Inspección de Obra. Se retirarán con rapidez del lugar de 
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.  

 
3 - PROVISIÓN DE ÁRBOLES: 

 
En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros 
precedentes con respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia.  

 
Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán 
considerados antes de la contratación.  

 
No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede 
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con 
la propuesta para la utilización de material equivalente.  

 
Se deben proporcionar árboles en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y 
proyectados para el trabajo de parquización.  
Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo 
con las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, 
lesiones, abrasiones o desfiguraciones.  



 

 
Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las 
predominantes en la localidad del proyecto.  

 
La Inspección de Obra podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar 
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. 
Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de 
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el 
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo 
y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados.  

 
Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la 
calidad de todas las plantas durante un período de doce meses, contados a partir de la 
aceptación final de los trabajos.  

 
Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontraran muertos o en condición 
no saludable durante el período de garantía.  

 
Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor.  

 
Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera 
aceptable para la Inspección de Obra, sin costo adicional.  

 
La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más 
alta no deberá ser inferior al tamaño mínimo indicado el listado de plantas.  

 
No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de mas de 1” y dichas cicatrices deben 
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.  

 
Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u 
otras lesiones de las raíces o ramas.  

 
Rotulación:  
Se rotulará al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente 
asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre vulgar.  

 
Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar 
plantas de altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar 
la simetría durante la plantación. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en 
forma  

 
4 - PROVISIÓN DE TIERRA:  

 
Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los 
datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección 
de Obra. Los hoyos de plantación se rellenarán con tierra negra provista por el Contratista. 

 



 

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe 
escrito indicando la ubicación de las propiedades de las que se extraerá la tierra, la 
profundidad a la que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una 
vez aprobado este informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo 
de la calidad del material restante a suministrar.  

 
La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del 
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no 
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.  

 
Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, 
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras mayores a 
2” de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal 
(agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que 
algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se 
debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo 
del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.  

 
Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar 
un análisis de esta (a cargo del Contratista),al INTA en la que se suministraran los siguientes 
datos:  

- PH  
- Contenido de materia orgánica  
_Características texturales.  
_ Determinantes del N total, P y K.  
_ Sales solubles.  
_ Capacidad de Intercambio Catiónico.  
 

5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 
 

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer 
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá 
presentar información que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos 
especificados.  

 
1. Mejoradores del suelo:  
Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a 
continuación se detallan:  
a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del 
Fuego, con inscripción en el SENASA.  
Parámetros de calidad:  
Materia orgánica sobre producto húmedo 30-40 %  
Materia orgánica sobre producto seco 90-95 %  
Cenizas sobre producto húmedo 2-3 %  
Cenizas sobre producto seco 5-10 %  
Humedad 60-70 %  
ph. en cloruro de calcio 3-5  
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 mS/cm  



 

b) Perlita: Granulometría 10 mm..... 
 
c) Arena:  
Granulometría mediana. Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos.  
d) Compost:  
Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos, se recomienda la 
provisión de compost que brinda el CEAMSE.  
e) Humus de lombriz o de conejo:  
Libre de elementos tóxicos y residuos.  
3. Tutores:  
Proveer e instalar tutores según lo especificado ut supra en apartado.  
4.Cubresuelos:  
Chips o astillas de madera.  

 

 

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO   

GENERALIDADES: 
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas 
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de 
la Inspección de Obra. 

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas 
las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se 
considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. 

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que 
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se 
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las 
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional 
alguno. 

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de 
la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función 
de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 



 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 10 ”Muestras”. 

Muestras 

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 
oportunamente determine la Inspección de Obra. 

Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento 
deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias 
de las normas IRAM. 

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a 
que serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o 
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en 
la fabricación y construcción del equipamiento. 

Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, 
elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones que complementen a los indicados en este capítulo. 

Maderas 

Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. 
No deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas 
y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes 
para cada mueble. 

La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de 
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 

Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados 
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales. 

Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de 
astillas. 

Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 

Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación 
por el sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores 
de la madera. 

El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este 
último elemento pentóxido de arsénico inorgánico. 



 

Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en 
contacto con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En 
las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 
kg por m3 de madera. 

El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla 
con las regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados 
Unidos de N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de 
acuerdo con las Normas IRAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas. 

Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la 
madera. Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a 
la intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no 
podrá ser menor de 30 años. 

Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección 
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos 
transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie 
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos 
dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta 
luego de la 1° mano. 

Herrajes 

La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 

Metales 

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto 
fijos como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento 
anticorrosivo y terminación superficial. 

En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, 
ni marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 

Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 

Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero 
inoxidable, deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de 
antióxido epóxi y terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 

Bulones. 

Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 

Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 
emergentes. 



 

Tirafondos-Tornillos. 

Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 

El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los 
elementos de sujeción de las piezas a fijar. 

Premoldeados 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., 
en escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de 
proceder a su ejecución. 

Montaje 

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista 
verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 



 

MUNICIPIO DE LANUS 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
 
OBRA: "AMPLIACION HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ETAPA 1 - LANÚS" 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 

La obra objeto de la presente abarca la Ampliación Honorable Concejo Deliberante 
Etapa 1, ubicado en el predio sito en la calle 9 de julio 1647, Lanús.  
Dada la necesidad de contar con un edificio acorde a las necesidades de funcionamiento,  
mejorando las condiciones de habitabilidad e infraestructura de los diferentes espacios de 
trabajo. Con esta premisa y respetando el viejo edificio, dado su carácter histórico, es que se 
planteó la ampliación a través de un edificio anexo que  contenga  los despachos de los 
concejales y sus asesores y demás áreas complementarias como núcleo de baños, Sala de 
Reuniones y un Salón de Usos Múltiples.   

El edificio tendrá planta baja libre para no afectar el espacio de estacionamiento y la 
circulación vehicular, dos plantas 1° piso y 2° piso con los despachos y un Salón de Usos 
Múltiples en el 3° piso. La obra en cuestión abarca solo una primera etapa: Planta Baja y 1° 
Piso con una superficie total de 457m² cubiertos y 366m² semi-cubiertos.  

 
Los trabajos a realizarse en el edificio son: 

- Nueva Estructura de Hormigón Armado 
- Oficinas de Concejales en Primer Piso 
- Salas de Reuniones 
- Núcleo Baño y Office  
- Ampliación Cocina Existente 
- Solados Exteriores 

 
La nueva estructura de hormigón armado cuenta con un estudio de suelo realizado donde se 
definió e implementó el sistema para las fundaciones de pilotes con cabezales. La ejecución de 
los mismos cuenta con un proyecto estructural completo y un avance de obra correspondiente 
al 25%. 

 
El contratista deberá concurrir al lugar, previo a la presentación de su oferta de precios, a 
verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, el 
contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la 
totalidad de las tareas a realizar, se encuentren o no detallados en el mismo. 
El contratista deberá considerar en su cotización, además de todos los trabajos descriptos en 
el presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios o complementarios 
para realizar los trabajos conforme a su fin. 
 



 

 
INDICE  

 
1- CARTEL DE OBRA 
1.1 Cartel de Obra. 

 
2- DEMOLICION 
2.1. Demolición y recuadre de vano - Conexión entre edificio nuevo y edificio existente en el 
primer piso. Incluye retiro de escombros. 
2.2. Demolición de pisos y contrapisos existentes. Incluye retiro de escombros.  

 
3- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
3.1. Movimiento de suelo 
3.1.1. Excavación mecánica de pilotes.  
3.1.2. Excavación manual para cabezales.  
3.1.3. Retiro de tierra (incluye 10% esponjamiento).  
3.2. Hormigón Armado 
3.2.1. Pilotes.  
3.2.2. Cabezales.  
3.2.3. Vigas de fundación cuantía 60 kg/m3. 
3.2.4. Columnas cuantía 85 kg/m3 (S/PB, S/1° Piso).  
3.2.5. Vigas superiores cuantías 180 kg/m3 (S/PB, S/1° Piso). 
3.2.6. Losa espesor 12cm (S/PB, S/1° Piso). 
3.2.7. Escalera cuantía 75 kg/m3. Espesor 0.10m. Ancho 1.20m. Planta baja + 1° piso.  

 
4- CONTRAPISOS Y CARPETAS  
4.1. Contrapiso de cascote s/losa. Espesor 7cm.  
4.2. Contrapiso sobre terreno natural en planta baja. Espesor 15cm. 
4.3. Carpeta Hidrófuga sobre losa 1er piso. 
4.4. Carpeta Niveladora 1er piso.  
4.5. Carpeta Niveladora planta baja.  
4.6. Provisión y colocación membrana geotextil transitable sobre azotea.  
 
5- MAMPOSTERIAS 
5.1. Bloque de hormigón 20x20x40 Exterior.  
5.2. Bloque de hormigón 10x20x40 Interior en Sanitarios y núcleo de Escalera/Ascensor.  
5.3. Reconstrucción de Mural Histórico.  
 
6- REVOQUES 
6.1. Revoque Grueso bajo revestimiento.  
6.2. Revoque grueso y fino a la cal al fieltro. Interior.  
6.3. Revoque Grueso y fino a la cal al fieltro. Exterior.  
 
 
7- REVESTIMIENTOS 
7.1. Cerámico sobre pared tipo Alberdi o similar blanco 30x30 o similar, h=cielorraso. En baños, 
office y cocina.  
7.2. Cerámico tipo Cortines de 30x45cm o similar sobre pared en pasillo h=1,50m.  



 

 
 
8- PISOS 
8.1. Porcellanato Tipo San Lorenzo 60x60 Mood Tiza o similar. En baños, office, cocina, 

depósitos, sala de máquinas. Incluye prov. y colocación de zócalos.  
8.2. Porcellanato  Tipo San Lorenzo 60x60 Mood Tiza o similar. Oficinas y Pasillo. Incluye prov. 

y colocación de zócalos.  
8.3 Porcellanato  Tipo San Lorenzo 60x60 Mood Tiza o similar. Solado en Escalera y Hall planta 

baja. Incluye prov. y colocación de zócalos.  
 
9- TABIQUES Y CIELORRASOS 
9.1. Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo "Durlock" o similar.  
9.2. Tabique de placa de roca de yeso tipo "Durlock" o similar ancho 0.10m. (Placard en 
oficinas)  
9.3. Tabique de placa de roca de yeso tipo “Durlock” o similar ancho 0.10m con aislación 
térmica y acústica.  
 
10- PINTURA 
10.1. Revestimiento exterior plástico impermeabilizante tipo “Revear” o similar.  
10.2. Látex interior tipo Sherwin Williams o similar.  
10.3. Látex  Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar.  
10.4. Pintura sobre elementos metálicos (Anti óxido y esmalte sintético).  
 
11- CARPINTERIAS 
11.1. Puertas 
11.1.1. P1 Puerta de chapa doblada inyectada de abrir 0.90, provisión y colocación en 
OFICINAS CONCEJALES.  
11.1.2. P2 Puerta de chapa doblada inyectada de abrir 0.80 con visor, prov. y colocación en 
OFICCE, DEPOSITOS Y PB.  
11.1.3. P3 Puerta chapa inyectada de abrir 0,90m con barral, Baño discapacitados, escalera 

emergencia, sala máquinas y pb.  
11.1.4. P4 Puerta chapa inyectada de abrir 0,80 m. Provisión y colocación en BAÑOS.  
11.1.5. P5 Puerta de retrete 0.65, cubículos de baños.  
11.2. Cerramiento Vertical Carpinteria 
11.2.1. CV-1  Cerramiento vertical Frente de oficinas. Incluye puerta 0.80m.  
11.2.2. CV-2  Cerramiento vertical Frente de sala de reuniones. Incluye puerta 0.80m.  
11.2.3. CV-3  Cerramiento vertical Lateral Sala de reuniones.  
11.3. Cerramientos exteriores  
11.3.1. v2_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (3PF1.02x0.54m + 2PF 1.02x1.05 
+3PF 1.02x0.92m + 1 PA 1.02x1.05m) 
11.3.2. v3_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (3PF0.98x0.54m + 2PF 0.98x1.05 
+3PF 0.98x0.92m + 1 PA 0.98x1.05m) 
11.3.3. v4_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (3PF0.92x0.54m + 2PF 0.92x1.05 
+3PF0.92x0.92m + 1 PA 0.92x1.05m) 
11.3.4. v5_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (2PF0.93x0.54m +1PF 0.93x1.05 
+2PF 0.92x0.92m + 1 PA 0.93x1.05m) 
11.3.5. v6_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1PF1.80x0.54m + 2PCorredizo 
0.92x1.05 +1PF 1.80x0.92m) 



 

11.3.6. v7_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1PF1.44x0.54m + 2PCorredizos 
0.72x1.05 +1PF 1.44x0.92m) 
11.3.7. v8_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1PF2.00x0.54m + 1PF 1.05x1.50m 
+2PCorredizos 1.00x1.07m) 
11.3.8. v9_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1P 2.00x0.54m + 2PCorredizos 
1.00x1.07m) 
11.3.9. v10_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1PF 0.80x1.07m + 1PAbrir 
0.80m0.54m) 
11.3.10. v11_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (2PF1.02x0.54m + 2PF 1.02x1.05 
+1PF 1.02x0.92m + 1 PA 1.02x1.05m) 
11.3.11. v12_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1PF 2.03x0.54m + 1PF 
0.87x1.6m + 2PCorredizos 1.02x1.06m) 
11.3.12. v13_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (3PF1.00x0.54m + 2PF 1.00x1.05 
+3PF 1.00x0.92m + 1 PA 1.00x1.05m) 
11.3.13. v14A_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1PF1.05x0.54m +1 PA 
1.05x1.05m) 
11.3.14. v15_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (10PF sup.total 7.7m² +2 PA 
2.00x0.80m) 
11.3.15. v16_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (4PF sup.total 1.6m²) 
11.3.16. v17_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (8PF sup.total 7.2m²) 
11.3.17. v18_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (8PF sup.total 6m²) 
11.3.18. v19_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (4PF sup.total 3.8m² + PA 
2.00x0.80m) 
 
12- EQUIPAMIENTOS VARIOS 
12.1. Espejos en Baños. Esp.4mm. 
12.2. Pasamanos en Escalera Metálico. 
12.3. Frente placard en oficinas. Melamina de 25mm.  
12.4. Estantes divisorios en placard.  
 
 
13- INSTALACIONES SANITARIAS 
13.1. Instalación agua fría y caliente 
13.1.1. Instalación sanitaria nueva de agua fría y adaptación tendido agua caliente.  
13.1.2. Nuevo tanque reserva de 1000l tipo Affinity de polipropileno.  
13.1.3. Nuevo tanque cisterna de 3000 litros tipo Affinity con bombas de impulsión.  
13.2. Instalación desagües cloacales 
13.2.1. Nuevo tendido de desagües cloacales primarios y secundarios.  
13.3. Artefactos sanitarios 
13.3.1. Inodoro largo y tapa en color blanco modelo tipo Bari de ferrum o similar p/valvula.  
13.3.2. Mingitorio tipo Ferrum Modelo Oval o similar.  
13.3.3. Termotanque eléctrico 50ltrs 
13.4. Mesadas y bachas 
13.4.1. Mesada de granito gris mara baños y cocina. Incluye trasforo, frentín y zócalo. Provisión 
y colocación.  
13.4.2. Bacha Redonda. Tipo “Línea Mi Pileta. Modelo 434. Para monocomando” o  similar.  
13.4.3. Pileta de Lavar acero inoxidable Tipo “Linea Mi Pileta Modelo 421L o similar. 
13.5. Artefactos especiales. 



 

13.5.1. Inodoro discapacitados marca Ferrum linea Espacio o similar. 
13.5.2. Pileta para baño discapacitados Ferrum Linea Espacio o similar.  
13.5.3. Conjunto Barrales rebatibles para baños discapacitados Ferrum o similar.  
13.5.4. Espejo Rebatible para discapacitados Ferrum o similar.  
13.6. Griferías 
13.6.1. Grifería anti vandálica Marca FV para lavatorios linea presmatic.  
13.6.2. Válvula para inodoros Marca FV con tapa. 
13.6.3. Grifería Marca FV para mingitorios línea presmatic. 
13.6.4. Canilla ext. Cromada FV esférica de 1/2".  
13.6.5. Griferia de pared Marca FV Pampa o similar para pileta de lavar.  
13.7. Accesorios para Baños 
13.7.1. Portarrollo con palo retráctil linea FV o similar.  
13.7.2. Dispenser de Jabón.  
13.7.3. Dispenser de Papel.  
 
14- INSTALACION DE DESAGÜES PLUVIALES 
14.1. Sistema de desagüe pluvial con colector de caño PVC, incluye nuevas cámaras de 
inspección y la adecuación de las existentes. Incluye rejillas de desagüe en PB.  
 
 
15- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
15.1. Instalación eléctrica 
15.2. Artefactos de Iluminación 
15.3. Conexión y distribución Eléctrica y Datos en puestos de trabajo 
15.4. Instalación especial extractores 
15.5. Instalación de bombas de impulsión 
15.6. Instalaciones Especiales 
15.7. Instalaciones de emergencia 
 

 
16- AIRE ACONDICIONADO 
16.1. Prov. y coloc. de equipos de aire acondicionado Split frio/calor 3000 frígorias. 
16.2. Prov. y coloc. de equipos de aire acondicionado Split frio/calor 4500 frígorias. 
 

 
17- AREAS EXTERIORES 
17.1. Solado exterior en planta baja – Loseta granítica 64p 40x40. Incluye adecuación de 
contrapiso. 
17.2. Cama de arena h= 0.03 y piedra partida h=0.05 para estacionamiento. 
17.3. Reparación de carpeta asfáltica para acceso autos y estacionamiento. Incluye contrapiso 
de hormigón. 
 



 

GENERALIDADES: 
 
LIMPIEZA PERIODICA Y CONSERVACION 
Será obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podrá 
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los 
trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza 
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.  
La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de la contratista en el 
lugar habilitado.  

SEGURIDAD 
Los locales dispondrán de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de 
siniestros. 
En todos los ambientes no habrá elementos que puedan causar accidentes o daño personal 
(salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada 
protección).  
Será obligatoria la colocación de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con una 
distancia máxima de 15m. para llegar a ellos. Se deberá indicar las salidas de emergencia con la 
señalética indicada. Se exigirá que los recipientes cuenten con Ordenanza Municipal. 
Con respecto a señalización y medidas de seguridad, se deberán respetar todas las normativas 
vigentes respecto a la materia.  

CONSERVACIÓN 

La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de 
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán 
sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La contratista 
presentará un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la 
calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las 
ofertas.  

MATERIALES RECHAZADOS 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7 
(siete) días.         
Cuando  la Contratista  no cumpliese  esta orden, la Inspección  del lugar de depósito podrá 
retirar los materiales rechazados y serán por cuenta de la Contratista los gastos que se 
originen. El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que 
esta medida pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar 
la corrección del material rechazado, si a su  juicio la naturaleza del mismo lo hiciera 
practicable. 

 



 

MEDICION DE LOS TRABAJOS 

La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el 
día anterior. La I.O. aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si recibiera 
observación o rechazo, el Contratista procederá a solucionar las deficiencias, para su 
aprobación y medición.  

TRABAJOS DEFECTUOSOS                                                                               

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo 
disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su  costa 
dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su 
realización por cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a cargo del Contratista.  

OMISIONES Y OTROS 

Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se 
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la 
obra.  
La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte 
del Contrato y no está eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de 
los trabajos solicitados.  
Será responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que 
puedan existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la DO con la 
suficiente anticipación para que sean corregidos en la medida que corresponda.  
Si la contratista no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere 
necesario ejecutar para corregir los trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá 
alegar corresponsabilidad con la DO por este concepto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1- CARTEL DE OBRA 
1.1. Cartel de Obra.  
La Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la I.O., 1 (un) cartel de 
obra que se indique en los planos y la Planilla de Cómputo y Presupuesto que se adjunta.  
El cartel de obra se realizará en chapa de hierro BWG Nº 24 de 3,00 x 2,00 m., sobre bastidor 
conformado en madera dura. Vendrá pintado con dos manos de antióxido y tres manos de 
esmalte sintético de terminación con colores según especificación. La Contratista presentará 
para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga 
propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la 
Inspección de obra.   
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
 
Limpieza y retiro de elementos ajenos 
Se incluirá en la oferta la limpieza total del terreno, incluyendo el retiro de la totalidad de 
elementos en desuso ajenos a las necesidades del proyecto, según indicación de la Inspección 
de Obra, en adelante I.O. 
 
 Obrador 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de 
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el 
Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, 
depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para 
el de la Inspección.  
Se podrán utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del área de intervención,  
previa coordinación con la Dirección de Obra (en adelante la DO), a los fines de obtener la 
aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras 
provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc.  
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de 
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
 
 Cerco de Obra y Señalización 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotización 
está incluida en el monto de la oferta. Quedará estrictamente prohibido colocar publicidad de 
ningún tipo 
 El Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades 
que resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y 
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras 
personas. 
En el área de trabajo, la Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en 
cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la 
zona de trabajos.  



 

El Contratista deberá mantener durante todas las instancias de la duración del Contrato, las 
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones.  
 
 
Energía Eléctrica 
La energía eléctrica para uso de obra se tomará de la red existente en el lugar, o será provista 
por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrógeno; se colocará un tablero 
de obra a cargo de la contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la 
obra, los materiales usados serán retirados quedando en propiedad del Contratista. 
 
Agua De Construcción 
Se utilizará la conexión de agua más próxima al predio. De no existir ninguna cercana la 
empresa proveerá un tanque cisterna a fin de suministrar la provisión de agua de construcción. 
 
 Equipos y Herramientas 
La Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, 
soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte 
necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en el contrato. 
 
Metodología de Trabajo 
La Contratista deberá desarrollar toda la Ingeniería de detalle necesaria para alcanzar un nivel 
apto para la construcción. 
La Contratista realizará en esta etapa el “pedido o solicitud” (luego de aprobadas por parte de 
I.O.) de los distintos materiales. Será obligación de la Contratista comunicar formalmente a la 
I.O. el o los proveedores de los materiales que se emplearán en las distintas tareas a ejecutar. 
Cabe aclarar, que  todas aquellas alteraciones o roturas  que se pudieran producir en forma 
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier índole que fueran ejecutados, 
deberán ser reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a 
pago adicional alguno.  
 
 Organización 
La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar inconvenientes referidos a 
previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, deberá ser 
comunicada a la I.O. en forma inmediata, y resolverse a la brevedad. 
Ante interferencias con  otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el 
mismo procedimiento. 
 
 Replanteo 
Una vez en posesión del predio, a efectos de proceder a la verificación de los elementos a ser 
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuará un replanteo y 
determinará conjuntamente con la I.O. los niveles a fijar según la documentación de proyecto, 
elaborando un plano conforme a lo verificado que entregará a la Dirección de Obra con las 
observaciones que pudieran corresponder.  
Las tolerancias máximas en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes principales 
o coordenados del replanteo y entre los niveles de los pisos y el establecido como punto de 
referencia básico no podrán superar en ningún caso los 3mm. 
 



 

Planos de obra y planos conforme a obra  
El Contratista deberá confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes 
para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá gestionar y obtener los planos 
conforme a obra, los mismos deberán ser presentados a la I.O. Estarán a su cargo todos los 
gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los aranceles, 
derechos, tasas, honorarios profesionales etc. 
La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes 
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, 
deberá ser comunicada a la Dirección de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad. 
Ante interferencias con  otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el 
mismo procedimiento. 
 
- Proyecto Ejecutivo 
Una vez adjudicada la obra, el Contratista efectuará un plano ejecutivo que deberá ser 
entregado y aprobado por la DDO, antes de la primer medición de obra. 
Se adjunta el proyecto ejecutivo, estudio de suelos del terreno y proyecto estructural como 
documentación complementaria.  
 
 
2- DEMOLICION 
Demolición - Generalidades: 
Deberá entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones, 
extracciones y reparaciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que 
deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos 
aquellos que indique la Inspección de obra.                               
El Contratista presentará a la IO un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no 
podrá dar inicio a las tareas.  
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de 
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las 
ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente 
responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.          
Todas las tareas de demolición, se coordinaran con la I.O. 
Los trabajos especificados comprenden: 
 
2.1. Demolición y recuadre de vano - Conexión entre edificio nuevo y edificio existente en el 
primer piso. Incluye retiro de escombros. 
Se deberá realizar la apertura de vanos en muros donde será la conexión entre ambos (COCINA 
Y PASILLO). Además se deberá retirar o reubicar cualquier elemento ajeno al proyecto en los 
sectores a intervenir como por ejemplo instalaciones existentes. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
2.2. Demolición de pisos y contrapisos existentes. Incluye retiro de escombros.  
Se deberá realizar la demolición de solados existentes tal como se indica en planos, dicha tarea 
incluye el retiro fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de demolición y 
la limpieza, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta;  hasta ese 



 

momento, se dispondrán embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del 
área de trabajo. 
Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos 
de impedir su caída durante el transporte. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
3- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
3.1. Movimiento de suelo 
3.1.1. Excavación mecánica de pilotes.  
Estará a cargo del Contratista, las tareas de excavación necesarias para realizar los pilotes de 
H°A°, según las dimensiones del cálculo estructural que se encuentra a disposición para ser 
debidamente revisado y con los recaudos necesarios, las herramientas y maquinarías 
correspondientes aprobadas por la I.O. 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
3.1.2. Excavación manual de cabezales. .  
Los trabajos a realizar comprenden la demolición del contrapiso existente y la excavación 
manual para la ejecución de pozos según el proyecto estructural. 
 
Unidad de medida: (m³)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
3.1.3. Retiro de tierra (incluye 10% esponjamiento).  
 
Descripción de los trabajos: 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes 
tanto de demolición como de la excavación y la limpieza, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, 
debiendo considerarlo en su oferta;  hasta ese momento, se dispondrán embolsados o 
contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del área de trabajo. 
Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos 
de impedir su caída durante el transporte. 
 
Unidad de medida: (m³)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
3.2. Hormigón Armado 
- Calculo estructural 



 

La contratista deberá presentar la revisión del cálculo de estructuras que se encuentra a 
disposición como así también un informe técnico de los pilotes existentes, ambos firmados por 
profesional responsable.  
La estructura deberá responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de 
hormigón, planillas de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales serán provistos por 
la Empresa Contratista. 
 
- Puesta en Obra 
Los encofrados de columnas y vigas de hormigón serán ejecutados con maderas de primera 
calidad, sin la presencia de nudos ni deformaciones, cuyas escuadrías aseguren la obtención de 
superficies libres de alabeos. 
Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las 
mismas durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido.  
Durante el proceso de llenado deberán utilizarse vibradores.  
La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los 
requerimientos estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien 
deberá arbitrar los medios a este fin, estando facultada la Inspección de Obra a ordenar la 
demolición de elementos que no cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos 
de ninguna naturaleza. 
- Armaduras 
El doblado de hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los 
espacios mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. 
Los hierros serán rectos, limpios y libres de óxido. 
 
Cálculo estructural y estudio de suelos 
Se efectuará la estructura correspondiente para la ejecución de la nueva planta. 
La misma consiste en realizar pilotes,  vigas de fundaciones, columnas, vigas superiores y losas 
de H°A°. 
El Contratista deberá presentar la revisión del cálculo de estructuras y el estudio de suelo que 
se encuentra a disposición, firmado por profesional responsable.  
 
3.2.1. Pilotes.  
Se efectuará la estructura  de fundación correspondiente a Pilotes de H°A° del edificio, en un 
todo de acuerdo a medidas y especificaciones detalladas en la documentación, según cálculo 
revisado y aprobado previamente por la Contratista.  
La misma consiste en la ejecución de movimiento de suelo, armado de hierros, y llenado con 
Hormigón; Los Pilotes de H°A° se construirán según cálculo a disposición revisado por la 
Contratista, quien deberá presentar una copia de conformidad del mismo ante la Inspección 
de Obra. 

Unidad de medida: (m³)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
3.2.2. Cabezales.  
Se efectuará la ejecución de Cabezales de H°A° sobre pilotes, en un todo de acuerdo a medidas 
y especificaciones detalladas en la documentación, según cálculo revisado y aprobado 
previamente por la Contratista.  



 

La misma consiste en la ejecución de encofrados, aislación con nylon 200 micrones, armado de 
hierros, y llenado con hormigón. Los cabezales de H°A° se construirán según cálculo a 
disposición revisado por la Contratista, quien deberá presentar una de conformidad del mismo 
ante la Inspección de Obra. 

Unidad de medida: (m³)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 

3.2.3. Viga de Fundación cuantía 60 kg/m3.  
Se efectuará la estructura  de fundación correspondiente al perímetro del edificio arriostrando 
todas las columnas del edificio.  
La misma consiste en la ejecución de movimiento de suelo, aporte de tierra tosca y apisonado 
mecánico; se construirá una viga de fundación perimetral se construirán según cálculo 
revisado y aprobado previamente por la Contratista, quien deberá presentar una copia de 
conformidad del mismo ante la Inspección de Obra. 

Unidad de medida: (m³)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 

3.2.4. Columnas  cuantía 85 Kg/m3 (S/PB, S/1° piso).  
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de tabiques y columnas de H° A° en un todo de 
acuerdo especificaciones detalladas en la documentación, según cálculo revisado y aprobado 
previamente por la Contratista.  
También comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados 
precedentemente, sean necesarios para completar la obra. 
 
Unidad de medida: (m³)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
3.2.5. Vigas superiores cuantia180 Kg/m3 (S/PB, S/1° piso).  
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de vigas de H°A°  en un todo de acuerdo a 
medidas y especificaciones detalladas en la documentación, según cálculo revisado y aprobado 
previamente por la Contratista, quien deberá presentar una copia de conformidad del mismo 
ante la Inspección de Obra. 

También comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados 
precedentemente, sean necesarios para completar la obra. 

Unidad de medida: (m³)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
 



 

3.2.6. Losa espesor 12 cm. (S/PB, S/1° piso).  
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de losas de H°A°  en un todo de acuerdo a 
medidas y especificaciones detalladas en la documentación, con un espesor mínimo de 12 cm, 
según cálculo revisado y aprobado previamente por la Contratista, quien deberá presentar una 
copia de conformidad del mismo ante la Inspección de Obra. 

También comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados 
precedentemente, sean necesarios para completar la obra. 

Unidad de medida: (m³)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
3.2.7. Escalera  cuantía 75 Kg/m3. Espesor 10 cm. Ancho 1.20m. Planta baja + 1°piso.  
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de escaleras de H°A°  en un todo de acuerdo a 
medidas y especificaciones detalladas en la documentación, el cálculo estructural y 
dimensionado quedará a cargo de la Contratista, quien deberá presentar el mismo ante la 
Inspección de Obra para su aprobación.  
 
 
Unidad de medida: (m³)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
Generalidades 
En los alcances se considerarán incluidas todas las tareas, materiales, equipos y accesorios 
necesarios, tanto de fabricación, montaje y acopio, que sean necesarias para que las obras 
cumplan su objetivo y se entreguen aptas para su uso. Toda tarea o accesorio necesario que no 
se encuentre descripto en el presente o en planos o detalle, pero que sea requerido para dicho 
cumplimiento y de acuerdo a las reglas del arte y de la construcción, se considerará incluido en 
los alcances de la prestación. 
Se deberá prestar especial cuidado a la necesidad de dejar insertos previstos en las estructuras 
de hormigón para la posterior fijación de todo elemento de hierro necesarios por su forma y 
destino. 
 
4 – CONTRAPISOS y CARPETAS 
Descripción de los trabajos: 
Se realizarán los contrapisos y se construirá una carpeta impermeable en todos los sectores. 
Esta se ejecutará sobre un contrapiso perfectamente nivelado. En ningún caso las carpetas 
podrán tener menos de 15mm. En el contrapiso se realizarán los refuerzos que fueran 
necesarios para la mampostería. 
 
4.1. Contrapiso de cascote s/losa. Espesor 7cm.  
Se lo extenderá por capas, apisonándolos y cuidando que quede perfectamente nivelado. 
Espesor mínimo 0,07 m. 
Se ejecutará sobre la losa, con hormigón de cascotes, con una dosificación: 
_1 parte de cemento 
_3 partes de arena mediana 



 

_4 partes de cascote 
Se podrá cambiar la dosificación previa autorización de la Inspección. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
4.2. Contrapiso sobre terreno natural en planta baja. Espesor 15cm.  
Se lo extenderá por capas, apisonándolos y cuidando que quede perfectamente nivelado. 
Espesor mínimo 0,15 m. 
Se ejecutará sobre terreno natural, con hormigón de cascotes, con una dosificación: 
_1 parte de cemento 
_3 partes de arena mediana 
_4 partes de cascote 
Se podrá cambiar la dosificación previa autorización de la Inspección. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
4.3. Carpeta Hidrófuga sobre losa 1er piso. 
Sobre el contrapiso, se realizará una carpeta hidrófuga, con un espesor aproximado de 2cm. 
perfectamente nivelada y fratasada. 
Al tratarse de una superficie en exterior se formará la contrapendiente con detalle para 
encauzar el agua de pisos. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
4.4. Carpeta Niveladora 1er piso.  
Sobre el contrapiso o aislación hidrófuga, se realizará una carpeta de nivelación, con un 
espesor aproximado de 2cm. perfectamente nivelada y fratasada. 
En exteriores se formará la contrapendiente con detalle para encauzar el agua de pisos. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
4.5. Carpeta Niveladora planta baja.  
Idem ítem 4.3. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 



 

4.6. Provisión y colocación membrana geotextil transitable sobre azotea.  
Descripción de los trabajos: 
Se realizarán los contrapisos y se construirá una carpeta impermeable en todos los sectores. 
Esta se ejecutará sobre un contrapiso perfectamente nivelado. En ningún caso las carpetas 
podrán tener menos de 15mm.  
 
El Contratista colocará nueva membrana geotextil tipo Megaflex o calidad equivalente; esta 
tarea, deberá incluir la  presentación, para su evaluación y eventual aprobación, de la 
documentación referida al detalle constructivo para resolver el  encuentro de la membrana 
hidrófuga y los desagües pluviales horizontales, a nivel cubierta, y las correspondientes 
bajadas. 
 
Especificaciones: 
La aplicación de la aislación hidráulica sobre la carpeta se ejecutará con membranas 
preformadas de asfalto modificado, armadas con geotextiles que cumplan con la norma ISO 
9000, colocada según las instrucciones del fabricante. 
La membrana geotextil transitable a aplicar deberá estar compuesta por una lámina de 
geotextil en su cara superior, seguida por una capa de asfalto plástico con una lámina de 
polímeros sintéticos central y por último una capa de polietileno como recubrimiento final. 
La membrana deberá cumplir con las siguientes características: 
a) Espesor total: 4 mm 
b) Masa mínima de geotextil: 0,140 kg/m² (mínimo) 
c) Resistencia al punzonado dinámico (J): 4,90 (mínimo) 
Se deberá preparar la superficie de modo de aplicar la membrana sobre una superficie lisa, 
exenta de irregularidades de bordes, con ángulos redondeados, limpios y sin presencia de agua 
o humedad antes y durante los trabajos de impermeabilización. Los rollos deberán distribuirse 
de tal manera que las uniones o traslapes entre ellos queden a favor de la pendiente de la 
cubierta. 
La membrana se deberá colocar totalmente adherida a la superficie, imprimiéndola 
previamente con pintura asfáltica tipo color negro. 
La unión entre paños de membrana se deberá realizar mediante solapes de 8 a 10 cm., 
soldados a fuego por acción de llama directa de un soplete fundiendo simultáneamente el 
asfalto de ambos lados del traslape. 
Se deberá pintar la superficie de la membrana con productos acrílicos a fin de evitar el 
resecamiento prematuro del asfalto por la acción del sol, el color de la misma quedará a definir 
por la I.O. 
El Contratista deberá presentar una garantía de fabricación del fabricante de un mínimo de 10 
años y una garantía de colocación de un mínimo de 10 años. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
5 – MAMPOSTERIAS 
Descripción de los trabajos: 



 

Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de mampostería de tabiques portantes, todos 
ellos según medidas y especificaciones en plano. 
También comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados 
precedentemente, sean necesarios para completar la obra. 

5.1. Bloque de hormigón 20x20x40 Exterior.  
Descripción de los trabajos: 
En los sectores indicados en los planos adjuntos, se ejecutarán muros entre losas con tabiques 
materializados en bloque de hormigón portante. 
En los sectores indicados, luego de retirar la carpintería existente, se completara el sector de 
vano para que quede según indicación de planos, la nueva medida de vano requerida para 
colocar las carpinterías, o muro completo según corresponda. 
La mampostería según medidas y especificaciones en plano, se levantará con bloque de 
hormigón premoldeado de medidas 19x19x39.  
En P.B. incluye cajón hidrófugo, materializado con la colocación de una banda de membrana 
pesada tipo Ruberoid, mortero hidrófugo, luego se macizará la primer hilada con dicho 
mortero y se cerrará el cajón nuevamente con  una banda de membrana pesada tipo Ruberoid 
y se procederá a la elevación del muro. 
La Contratista presentará para la aprobación de la I.O., las piezas complementarias a emplear 
para dar respuesta a todos los requerimientos funcionales que deberá prestar el muro: piezas 
complementarias, como ser bloques de esquina, bloques para jambas de carpintería, bloques 
en forma de U para encadenados, y especiales para antepechos de ventanas etc.  

Juntas: 

El mortero para las juntas deberá ser de calidad adecuada para la buena resistencia y la 
impermeabilización sin necesidad de revoque. Se recurrirá a un mortero con las siguientes 
proporciones: 1 cemento, 3 de arena y aditivo plastificante tipo Sikacrete, o calidad 
equivalente, cuyos componentes no provoquen corrosión en las armaduras y dosificado de 
acuerdo a las indicaciones dadas por el fabricante.  

Las juntas serán rehundidas y de 10mm como máximo;  luego del endurecimiento del mortero, 
se compactará con herramientas apropiadas presionándolo contra los bloques. 

La contratista realizará una muestra de junta que la I.O. aprobará y será tomada como 
modelado para la totalidad del muro.  

Armaduras de refuerzo: 

Se colocará refuerzo vertical en los muros, consistente en  4 barras del 10, atadas 
horizontalmente y separándose 2cm. mínimo de las paredes de los bloques. La longitud de 
empalme mínima será igual a 40 diámetros. La ubicación de estos refuerzos verticales será 
cada 2.5m o se definirá con la I.O. 
Además, se reforzará horizontalmente, alojando las barras en canaletas formadas por el rebaje 
de los bloques. 
Se garantizará la unión de los muros existentes con los nuevos trabándolos en toda su altura. 
Deberán preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de 
adintelamientos, fijación de marcos de puertas, carpinterías, rejas, barrales, y cualquier otro 
elemento que produzca una carga sobre la pared. 
 



 

Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
5.2. Bloque de hormigón 10x20x40 Interior en Sanitarios y núcleo de Escalera/Ascensor.  
Idem ítem 5.1.1 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
5.3. Reconstrucción de Mural Histórico.  
La contratista se encargará de la reconstrucción del  nuevo mural de estucado de concreto 
“Derechos de la Mujer” que contenga la imagen de Eva Peron,  Azucena Villaflor y Aimé 
Paime,  con la dirección y ejecución de la catedra de muralismo de la facultad de bellas Artes 
de la U.N.L.P. El lugar de localización será determinada por las autoridades del Honorable 
Concejo Deliberante (de 6m x 2.00 m medida a determinar por la I.O.). Se adjunta 
documentación anexa. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
  
6 – REVOQUES 
6.1. Revoque Grueso Bajo Revestimiento.  
El mortero grueso se realizará bajo revestimientos y estará constituido por: 

- ¼ parte de cemento 
- 1 parte de cal aérea  
- 3 partes de arena.  

En los locales húmedos, previamente a la ejecución del jaharro se aplicará sobre la totalidad de 
la mampostería con un espesor no menor de 5 mm., un mortero dosado con hidrófugo Sika 1 o 
calidad equivalente y que tendrá:  

- 1 parte de cemento 
- 3 partes de arena mediana e hidrófuga según recomendaciones del fabricante. 

 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
6.2. Revoque grueso y fino a la cal al fieltro. Interior. 
Se realizará revoque exterior en muros exteriores nuevos hasta la altura de la cubierta. 
Como primer paso se preparará la pared exterior existente para ser revocada. Previamente a la 
ejecución del jaharro se aplicará sobre la totalidad de la mampostería exterior, con un espesor 
no menor de 5 mm, un mortero que tendrá: 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana e 
hidrófuga según recomendaciones del fabricante.  



 

Luego se aplicará el mortero grueso que estará constituido por ¼ parte de cemento; 1 parte de 
cal aérea y 3 partes de arena; para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que 
la capa hidrófuga haya secado; revoque grueso, tendrá un espesor no menor a 3cm.  
A continuación, se aplicará un revoque fino a la cal, constituido por 1/8 parte de cemento; 1 
parte de cal aérea y 2 partes de arena fina; se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de 
manera de obtener superficies completamente lisas, a satisfacción de la DO. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 6.3. Revoque grueso y fino a la cal al fieltro. Exterior.  
Se realizará revoque exterior en muros exteriores nuevos hasta la altura de la cubierta. 
Como primer paso se preparará la pared exterior existente para ser revocada. Previamente a la 
ejecución del jaharro se aplicará sobre la totalidad de la mampostería exterior, con un espesor 
no menor de 5 mm, un mortero dosado con hidrófugo Sika 1 o calidad equivalente y que 
tendrá: 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana e hidrófuga según recomendaciones 
del fabricante.  
Luego se aplicará el mortero grueso que estará constituido por ¼ parte de cemento; 1 parte de 
cal aérea y 3 partes de arena; para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que 
la capa hidrófuga haya secado; el conjunto de azotado hidrófugo y revoque grueso, tendrá un 
espesor no menor a 3cm.  
A continuación, se aplicará un revoque fino a la cal, constituido por 1/8 parte de cemento; 1 
parte de cal aérea y 2 partes de arena fina; se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de 
manera de obtener superficies completamente lisas, a satisfacción de la DO. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
  
7 – REVESTIMIENTOS 
Descripción de los trabajos: 
Se verificará el estado de las superficies a revestir, debiendo estar  niveladas, firmes y libres de 
humedad y polvo. No se aceptará la colocación de revestimientos sobre superficies no 
aprobados por la I.O.  
La contratista realizará la provisión de todos los materiales necesarios y la colocación de los 
mismos.  
Para su fijación se utilizarán adhesivos impermeables Klaukol, según las indicaciones del 
fabricante. 
La colocación será a junta recta y separación según especificación del fabricante; las juntas se 
tomarán con pastina al tono, con guardacanto plástico blanco en las aristas verticales, 
horizontales y terminación en la última hilada colocada. 
Si se requiere el corte de piezas, este se realizará a máquina; quedará estrictamente prohibida 
la utilización de piezas cortadas en forma manual. 
 
7.1. Cerámicos sobre pared tipo Alberdi blanco 30x30 o similar, h=cielorraso. En baños, office 
y cocina.  



 

En las paredes de los baños y cocina se colocarán cerámicos línea Alberdi o de calidad 
equivalente, de 30 x 30 cm., color blanco, hasta h= 2.05 cm 
Las piezas se colocarán a junta recta y cerrada, con pastina al tono, con guarda canto plástico 
blanco en las aristas verticales y horizontales de terminación de la colocación. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
7.2. Cerámico tipo Cortines 30x45 cm o similar sobre pared en pasillo h=1,50.  
Sobre las paredes de circulación, se colocarán cerámicos hasta H=1,50 m. Se recurrirá a 
cerámicos tipo Cortines de 30 x 45 cm., o calidad equivalente en color a definir con la I.O. Se 
colocarán junta recta y separación según especificación del fabricante; las juntas se tomarán 
con pastina al tono. Para su fijación se utilizarán adhesivos tipo  “Klaukol” o similar apto para 
esta. 

Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
8- PISOS 
8.1. Porcellanato tipo  San Lorenzo 60x60 mod. Mood Tiza o similar. En baños, office, cocina, 
depósitos, sala de máquinas. Incluye prov. y coloc. de zócalos.  
En los locales interiores se colocará pisos de Porcellanato según se indica en plano. Se 
verificará el estado de las superficies, debiendo estar niveladas, aplomadas, firmes y libres de 
humedad, polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre. Caso 
contrario, llevarán a cabo las tareas necesarias para lograr el correcto estado de las superficies. 
Se recurrirá a Porcellanato sin pulir modelo Mood Tiza, San Lorenzo, o de calidad equivalente, 
de 60 x 60 cm., color Piedra. Se colocarán con junta mínima, recta y cerrada, con pastina al 
tono.  
Para su fijación se utilizarán adhesivos tipo “Klaukol” o similar apto para esta tarea. 
Lo que corresponde a terminaciones en muros se colocará zócalos del mismo material con una 
altura de 7cm. 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
8.2. Porcellanato tipo San Lorenzo 60x60 Mood Tiza o similar. Oficinas y pasillo.  Incluye 
prov. y coloc. de zócalos.  
En las nuevas dependencias y circulación, se colocará pisos de Porcellanato según se indica en 
plano. Se verificará el estado de las superficies, debiendo estar niveladas, aplomadas, firmes y 
libres de humedad, polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre. 
Caso contrario, llevarán a cabo las tareas necesarias para lograr el correcto estado de las 
superficies. 
Se recurrirá a Porcellanato sin pulir de la línea Tiza de San Lorenzo, o de calidad equivalente, 
de 60 x 60 cm. Se colocarán con junta mínima, recta y cerrada, con pastina al tono. Para su 
fijación se utilizarán adhesivos tipo “Klaukol” o similar apto para esta tarea. 



 

Lo que corresponde a terminaciones en muros se colocará zócalos del mismo material con una 
altura de 7cm. 

 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
8.3. Porcellanato tipo San Lorenzo 60x60 Mood Tiza o similar en escalera y Hall Planta Baja. 
Incluye prov. y coloc. de zócalos.  
Ver Item 8.1.2. del presente Pliego. 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
9- TABIQUES Y CIELORRASOS 
9.1. Cielorraso suspendido de placa de yeso tipo "Durlock" o similar.  
El Contratista deberá colocar un cielorraso suspendido de yeso tipo “Durlock” o similar con 
placa de yeso de 12.5mm. La superficie plana de los cielorrasos será perfectamente lisa, sin 
manchas ni retoques aparentes. No podrán presentar alabeos, bombeos o depresiones, 
debiendo resultar aristas rectilíneas de la intersección de las distintas superficies. 
Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, 
contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 
Se preverá el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos. 
Se realizará a nuevo todo el cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo “Durlock” o 
calidad equivalente, con buña perimetral de terminación con perfil Z. 
Se ejecutará una puerta trampa de 60 x 60 cm en el cielorraso para acceso directo a la caja de 
pase, la ubicación final se definirá en obra en conjunto con la DO. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
9.2. Tabique de placa de roca de yeso tipo "Durlock" o similar ancho 0.10m. (Placard en 
oficinas) 
El Contratista deberá colocar tabiques para muebles en oficinas con placas de roca de yeso 
tipo “Durlock” o similar de 12.5mm de espesor y estructura de 70mm de ancho sin aislación. 
La superficie plana del tabique será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. No 
podrán presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas rectilíneas de la 
intersección de las distintas superficies. 
Se cuidará especialmente el paralelismo del tabique con el muro existente, con los cabezales 
de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 



 

9.3. Tabique de placa de yeso tipo "Durlock" o similar ancho 0.10m con aislación térmica y 
acústica.  
El Contratista deberá colocar tabiques de cerramientos en oficinas con placas de roca de yeso 
tipo “Durlock” o similar de 12.5mm de espesor,  una estructura de 70mm de ancho y una 
aislación con lana de vidrio de  50mm de espesor. 
La superficie plana del tabique será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. No 
podrán presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas rectilíneas de la 
intersección de las distintas superficies. 
Se cuidará especialmente el paralelismo del tabique con el muro existente, con los cabezales 
de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
10– PINTURA 
Generalidades: 
Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo del Contratista la provisión de andamios, 
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de 
los elementos y otra general al concluir los trabajos.  
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O., el Contratista tomará las 
previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un 
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos 
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la limpieza y/o 
reposición de los mismos a sólo juicio de la I.O.  
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los 
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de 
proceder a pintarlos.  
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado 
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Los materiales a emplear serán de primera marca, Sherwin Williams o calidad equivalente, 
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantía; 
en todos los casos y sin excepción se deberán seguir las instrucciones del fabricante en cuanto 
a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cantidad 
de producto a aplicar por mano, utilización de diluyentes, etc. 
Diluyentes  
Serán en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus 
fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en el que no se haya respetado esta 
especificación.  
Enduído Plástico al Agua Sherwin Williams, Coloran o calidad equivalente  
Se aplicará con espátula, goma o llana metálica, en capas delgadas, agregando, si fuere 
necesario un poco de agua como diluyente.  
Fijador al Aguarrás Sherwin Williams o calidad equivalente.  



 

Fijador al Agua Sherwin Williams o calidad equivalente. 
 
10.1. Revestimiento exterior plástico impermeabilizante tipo "Revear" o similar.  
Toda la superficies de paredes exteriores deberá pintarse con Impermeabilizante tipo “Revear” 
o similar. 
La contratista deberá aplicar Revoque Plástico Fino Flexible tipo “Revear” o calidad 
equivalente. Su aplicación será con rodillo, llana metálica y soplete a tolva, sobre superficies 
secas, limpias, sin desprendimientos, ni grasitud ni polvo de la siguiente manera.  
1. Se aplicará una mano de imprimación con rodillo del mismo revoque diluido un 50% con 
agua, homogeneizando la absorción y con fijador. Dejar secar de 4 a 6 horas antes de 
comenzar con la primera mano del revestimiento. 
2. Partiendo de la superficie imprimada, se procederá a la aplicación llana metálica del revoque 
plástico fino flexible como se encuentra en el envase. Se trabajará a 45º con la pared y 
extendiendo el material de abajo a arriba. Cuando se presentasen desniveles entre 1 a 3 mm, 
se mezclará 1 parte de Revoque Plástico con 2 partes de arena fina y seca, aplicando luego con 
espátula o llana metálica. Dejar secar de 2 a 4 horas. 
3. Se procederá a colocar la segunda mano de material, pudiendo alisar las imperfecciones de 
la llana con un fieltro o rodillo de pelo corto humedeciéndolo con agua, antes que el material 
seque completamente. Y finalmente un sellador siliconado trasparente. 
4. Color: Se realizarán pruebas de color a aprobar por la I.O. 

 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
10.2. Latex interior tipo Sherwin Williams o similar.  
En toda superficie de pared no revestida, el contratista deberá; 
1. Aplicar una mano de fijador al agua Sherwin Williams o calidad equivalente  
2. Aplicar enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas 
capas delgadas. El acabado final deberá ser aprobado por la I.O.  
3. Aplicar las manos de pintura látex satinado semi mate Sherwin Willians que fuera menester 
para su correcto acabado, con los rodillos que recomienda su fabricante, dejando pasar 4hs 
entre mano y mano. Como mínimo se aplicará dos manos, quedando a criterio de la DO. el 
acabado final antes de la aplicación de la pintura correspondiente, pudiendo la misma solicitar 
sucesivas manos hasta lograr el acabado perfecto.  
Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar  por la DO.  
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 
 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
10.3. Latéx Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar.  
En los cielorrasos se deberá lijar eliminando defectos antes de aplicar una mano de base y dos 
manos de pintura para cielorrasos antihongo “Z-10" tipo “Sherwin Williams” o equivalente. 
Color: Blanco.  



 

 
 
Unidad de medida: (m²) se realizaran 135m² 
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
10.4. Pintura sobre elementos metálicos. (Antióxido y esmalte sintético).  
Se pintarán todos los marcos y puertas de las carpinterías que fueron colocados en obra, así 
como los marcos y hojas de ventanas existentes en obra.  
En el caso de carpinterías nuevas, se procederá a la eliminación del óxido de taller con viruta 
de acero o cepillo de alambre. Luego, tanto a nuevas como existentes, se aplicarán a soplete 
dos manos de antióxido al bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la Dirección de 
Obra. Luego se aplicará a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior 
Kem Lustral Sherwin Williams o calidad equivalente  
Acabado: brillante  
Aplicación: a soplete  
Color: A definir en obra; se realizarán pruebas de color a aprobar  por la DO.  
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores.  
 
Unidad de medida: (m²)  
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 

11- CARPINTERIAS 
Descripción de los trabajos 

Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y 
accesorios para la fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste de las carpinterías. 

 
Se proveerán las carpinterías según planilla. Se realizará en un todo de acuerdo a los planos, 
planillas, y especificaciones con la correspondiente provisión de pre marcos, aberturas, vidrios,  
herrajes, burletes, grampas, anclajes y todo elemento específicamente indicado o no, 
conducente a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías, a fin de asegurar bajo su 
responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer, 
particularmente en los casos de carpinterías exteriores.  
El Contratista será responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterías que 
fabrique o adquiera, debiendo realizar las mediciones en obra necesarias, no admitiéndose 
diferencias en las dimensiones indicadas en planos quedando a cargo y costo de la Contratista 
el reemplazo de los elementos que la Dirección de Obra indique.  
Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM y 
en todos los casos deberán tener la aprobación de la Dirección de Obra. 
En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del diseño original, deberá 
obtener previamente la aprobación de la Dirección de Obra. 

Herrajes 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual 
acabado que los mismos. 



 

Los picaportes serán bronce platil de acuerdo a lo indicado en planos. Las rosetas y bocallaves 
deberán tener la misma terminación que los picaportes, como así mismo deberá tener la 
misma terminación el perfil visto de la caja de la cerradura. 
Las puertas dobles o llevarán pasadores de las mismas características de terminación que los 
picaportes y rosetas.  
Todas las puertas del sistema llevarán cerradura. Las cerraduras serán tipo “TRABEX” o similar. 
Cada cerrojo o cerradura se entregará como mínimo con 2 (dos) juegos completos de llaves 
numeradas por nº de puerta. 
Las bisagras serán las indicadas en planos de carpinterías, debiendo la Contratista presentar las 
muestras que le sean indicadas por la Dirección de Obra. 

11.1. Puertas 
11.1.1. P1 Puerta de chapa doblada inyectada de abrir 0.90m, provisión y colocación en 
OFICINAS CONCEJALES.  
Responderán en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en 
los planos generales y en las Planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones. 
Todos los marcos metálicos serán de chapa de acero doble decapada BWG 18 de acero o 
hierro inoxidable, con tres grapas de amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material 
en cada una de sus jambas, salvo indicación en contrario. 
En todos los casos los marcos de chapa tendrán caja soldada en su interior para cerrar en 
forma envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera. 
Las hojas serán de chapa BWG 18 doble con refuerzo interior de un perfil 1.5mm.  
Tendrán un acabado de antióxido y esmalte sintético tipo “Sherwin Williams” o calidad 
equivalente, con color a definir por la I.O. de acuerdo al ítem Pintura sobre Carpinterías 
Metálicas. 
 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
11.1.2. P2 Puerta de Chapa Doblada inyectada de abrir 0.80m con visor, provisión y 
colocación en OFICCE, DEPOSITOS Y PB .  
Idem ítem 11.1.1.1 
 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
11.1.3. P3 Puerta chapa inyectada de abrir 0,90m con barral, Baño discapacitados, escalera 
emergencia, sala máquinas y pb.  
 
Idem ítem 11.1.1 
 
 
Unidad de medida: (u)  
 



 

Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
11.1.4. P4 Puerta chapa inyectada de abrir 0,80 m. Provisión y colocación en BAÑOS.  
Idem ítem 11.1.1.1 
 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
11.1.5. P5 Puerta de retrete 0.65, cubículos de baños. 
Responderán en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en 
los planos generales y en las Planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones. 
Todos los marcos metálicos serán de chapa de acero doble decapada BWG 18 de acero o 
hierro inoxidable, con tres grapas de amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material 
en cada una de sus jambas, salvo indicación en contrario. 
Las hojas serán de MDF de 9mm para pintar.  
Tendrán un acabado de antióxido y esmalte sintético tipo “Sherwin Williams” o calidad 
equivalente, con color a definir por la I.O. de acuerdo al ítem Pintura sobre Carpinterías 
Metálicas. 
 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
11.2. Cerramiento Vertical Carpintería 
11.2.1. CV-1  Cerramiento vertical Frente de oficinas. Incluye puerta 0.80m.  
Este ítem, estará en un todo de acuerdo a lo especificado en la planilla de carpinterías de 
aluminio. 
La Contratista realizará la provisión y colocación de Cristal laminado de seguridad tipo “Blisan” 
o equivalente, compuesto por dos hojas de Float, unidas por una lámina de polivinil butiral, 
incoloro 3+3 mm.; con la correspondiente colocación de contra vidrios y burletes. Incluirá la 
colocación de estampado vinílico, diseño a definir por la I.O. 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
11.2.2. CV-2  Cerramiento vertical Frente de sala de reuniones. Incluye puerta 0.80m.  
Idem ítem 11.2.1 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 



 

11.2.3. CV-3  Cerramiento vertical Lateral Sala de reuniones.  
Idem ítem 11.2.1 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
 
11.3. Cerramientos exteriores 
Este ítem, estará en un todo de acuerdo a planillas de carpinterías y a las especificaciones que 
se describen a continuación: 
Líneas de Perfilería a utilizar: tipo Módena 2, de Aluar o producto de calidad equivalente. Toda 
la perfilería a emplearse tendrá Aleación: 6063 y temple T6. Todas las carpinterías que deban 
vincularse entre sí lo harán a través de los perfiles específicos 7712 y 7720.  
 
Herrajes y Accesorios: Originales para la línea tipo Módena 2, aprobados por Aluar, fabricados 
por Tanit SA o producto de calidad equivalente.  
 
Burletes y Accesorios: Se utilizarán burletes de silicona color negro, fabricados por Raholim SA 
y Felpas de polipropileno con base tejida rígida y foil central de memoria Fin-Seal de Schleger.  
 
Sellados: Las uniones entre perfiles durante el armado de las aberturas se realizarán con 
sellador de silicona neutra para ventanería Dow Corning de Dow Chemical o producto de 
calidad equivalente, y los encuentros de aberturas con vanos de mampostería se realizarán 
con sellador y adhesivo de poliuretano de Sika con imprimación previa. Todos los encuentros 
de montaje con mampostería se realizarán con tacos reguladores de expansión para nivelado y 
aplome Skatto y a través de ellos se aplicarán fijaciones Fischer o producto de calidad 
equivalente. Los intersticios se inyectarán con espuma de poliuretano expandible como paso 
previo a la imprimación y al sellado definitivo.  
 
Cumplimiento de Normas: Las aberturas deberán dar cumplimiento a las siguientes Normas 
IRAM – con 70mm de columna de agua: 
Nº: 11.523 Infiltración de Aire.  
Nº: 11.591 Estanqueidad a la Lluvia.  
Nº: 11.590 Resistencia al Viento.  
Nº: 11.589 Resistencia a la Flexión, a la Deformación y a la Torsión. 
 
Vidrios: 
La Contratista realizará la provisión y colocación de Cristal laminado de seguridad tipo “Blisan” 
o equivalente, compuesto por dos hojas de Float, unidas por una lámina de polivinil butiral, 
incoloro 3+3 mm.; con la correspondiente colocación de contra vidrios y burletes. 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 



 

12- EQUIPAMIENTO 
 
12.1. Espejos en Baños. Esp. 4mm 
La Contratista proveerá espejos de 4 mm, con borde pulido para sanitarios.   
Se considerarán incluidos en los alcances todas las tareas y materiales complementarios que 
sean necesarios para la ejecución de las tareas, tanto los elementos de soporte y fijación, 
como así también los estibajes y traslados de los elementos hasta su posición definitiva, y los 
herrajes en los casos de puertas de vidrios de seguridad. 
Todos los espejos de la obra se entregarán con todos sus bordes perimetrales pulidos y sin 
ninguna escalla. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
12.2. Pasamanos en Escalera Metalico. 
Descripción de los trabajos: 
Se proveerán barandas metálicas en la nueva escalera. Se realizará en un todo de acuerdo a los 
planos y especificaciones con la correspondiente revisión y aprobación de la I.O.  
Especificaciones: 
Se preverán todos los elementos de fijación y anclajes necesarios a las estructuras de 
hormigón armado, para el correcto arriostramiento de las barandas y pasamanos.  
Se fijarán caños de ø 2¨cada 1,2m/1.5 m, a los que se tomaran los paños de baranda. Éstos se 
tomarán a lateral de escalera mediante plachuela de 100x100 m abulonada.  
Las barandas serán de bastidor de hierro ángulo 1 y ½¨ x 3/16¨ y paño con hoja metal 
desplegado pesado de 19 Kg/m2 tipo Shulman Codigo 27189 o similar. 
Terminación: 
Se pintarán todos los elementos metálicos que fueron colocados en obra. 
Se las limpiará a fondo con medios mecánicos, se las desengrasará y se aplicarán a soplete dos 
manos de anti óxido al bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la I.O. 
Luego se aplicará a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem 
Lustral Sherwin Williams o calidad equivalente  
Acabado: brillante  
Aplicación: a soplete. Como mínimo se aplicará dos manos. 
Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar  por la I.O.  
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 
Si se presentan diferentes alternativas a las mencionadas, las mismas deberán ser aprobadas 
por la I.O. 
 
 
Unidad de medida: (ml) 
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
 
 



 

12.3. Frente placard en oficinas. Melanina de 25mm.  
El contratista deberá proveer y colocar dos puertas corredizas para muebles tipo placard de 
guardado en oficinas, con melanina blanca de 25mm, herrajes y terminaciones de aluminio 
anodizado natural.  
El Contratista deberá suministrar todos los materiales requeridos para la ejecución de los 
trabajos, de acuerdo a las especificaciones que constan en este pliego y deberán estar 
autorizados e inspeccionados por la DO antes de su finalización y colocación. Ver planilla de 
carpinterías. 
 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
12.4. Estantes divisorios en placard.  
El contratista deberá proveer y colocar estantes divisorios para muebles tipo placard de 
guardado en oficinas, con doble placa de melanina blanca y terminaciones de aluminio 
anodizado natural.  
El Contratista deberá suministrar todos los materiales requeridos para la ejecución de los 
trabajos, de acuerdo a las especificaciones que constan en este pliego y deberán estar 
autorizados e inspeccionados por la DO antes de su finalización y colocación. Ver planilla de 
carpinterías. 
 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
13- INSTALACIONES SANITARIAS 
13.1. Instalación agua fría y caliente 
13.1.1. Instalación sanitaria nueva de agua fría y adaptación tendido agua caliente. 

Descripción de los trabajos: 

La contratista deberá realizar la alimentación de agua fría y los desagües correspondientes 
para las piletas existentes, y canilla de riego. Además será por su cuenta y cargo todo trabajo 
que aunque no esté mencionado sea necesario para el correcto funcionamiento de los 
artefactos existentes. 

- Alcance de los Trabajos 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el 
orden local en cuanto al suministro de los servicios públicos de agua, con los planos 
proyectados, las especificaciones en ellos consignadas y las indicaciones que imparta la I.O. 
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales 
que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo 
la previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el 
completo y correcto funcionamiento de las instalaciones, y la buena terminación de las 
mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. 



 

 
- Normas, Reglamentaciones y Documentación 
La contratista deberá realizar los planos reglamentarios y cálculos de consumo, bajo la 
responsabilidad de su firma o la de su representante técnico habilitado; planos conforme a 
obra de las instalaciones ejecutadas, con sus correspondientes aprobaciones oficiales. 
La confección de planos para aprobar las instalaciones, y planos de obra son tareas de inicio 
inmediato, y requisito para que se apruebe el primer certificado de obra, para lo cual es 
imprescindible además, acreditar fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Así mismo los 
planos "conforme a obra" son un elemento indispensable para la aprobación del último 
certificado de avance de obra. 
Toda documentación entregada por la Contratista, se hará por archivos digitales y copia 
impresa. 
 
Para sanitarios nuevos: 
Desagües cloacales conectados a la/s cámara/s de inspección. 
Instalación de agua fría y caliente desde tanque de reserva y termo tanque. 
Provisión y colocación de mesadas, artefactos, griferías, válvulas de descarga de mingitorios e 
inodoros, y accesorios. 
 
Prueba de las instalaciones: Se realizarán todas las pruebas necesarias para garantizar el 
correcto funcionamiento y estanqueidad de la instalación sanitaria, las que serán ejecutadas 
por la adjudicataria con la supervisión de la I.O. Las correcciones por eventuales fallas de 
diseño, negligencia, falencia de materiales o defectuosa ejecución quedarán a cargo de la 
adjudicataria. 
La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la Inspección de Obra. 
 
- Materiales 
Para desagües cloacales, las cañerías, piezas y accesorios, serán de polipropileno sanitario 
Acquaduct o calidad equivalente, aprobados, en los diámetros adecuados según cálculo. 
Las piletas de piso serán del mismo material y marca y dispondrán de marco y reja de bronce 
cromado. Las bocas de acceso y/o inspección dispondrán de marco y tapa de bronce cromado 
de 0,20 x 0,20 m. con doble cierre hermético; para las conexiones y descargas se emplearan 
productos Delta o de similar calidad. 
La alimentación de agua fría y caliente, se realizará con cañerías, piezas y accesorios, con unión 
por termo fusión Acqua System o calidad equivalente, aprobados con los diámetros adecuados 
según cálculo. 
La instalación dispondrá de llaves de paso por local, marca FV. 
Los artefactos sanitarios y griferías serán de la línea Ferrum y FV, respectivamente, o calidad 
equivalente, sujetos a la aprobación de la Dirección. 
A título orientativo a continuación se detalla una lista de artículos necesarios: 
La contratista evaluará los criterios a emplear para la realización de las ventilaciones. 
Unidad de medida: (ml)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
 
 



 

13.1.2. Nuevo tanque reserva de 1000l tipo Affinity de polipropileno.  
El contratista deberá proveer y colocar un tanque reserva de 1000l tipo Affinity de 
polipropileno, y cañerías de salida de agua. Incluye automatico para bomba de alimentación.- 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
13.1.3. Nuevo tanque cisterna de 3000 litros tipo Affinity con bombas de impulsión.  
El contratista deberá proveer y colocar un tanque cisterna de 3000l tipo Affinity de 
polipropileno, y cañerías de salida de agua. Incluye 2 bombas centrifugas de impulsión.- 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
13.2. Instalación desagües cloacales 
13.2.1 Nuevo tendido de desagües cloacales primarios y secundarios. 
Idem ítem 13.1 
 
Unidad de medida: (ml)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
- Planilla de Artefactos Sanitarios 
A título orientativo a continuación se detalla una lista de artículos necesarios: 

ARTEFACTO ESPECIFICACION UBICACIÓN CANTIDAD 

13.3. Artefactos    
13.3.1 Inodoro largo y tapa 
en color blanco modelo tipo 
Bari de ferrum o similar 
p/valvula. 

Largo Tipo “Línea Ferrum Bari” o 
similar Baños 3 

Tapa de Inodoro largo y 
tapa en color blanco modelo 
tipo Bari de ferrum o similar 

Largo Tipo “Línea Ferrum Bari” o 
similar Baños 3 

13.3.2Mingitorio tipo 
Ferrum Modelo Oval o 
similar. Tipo “Ferrum mod. Oval o similar”. Baño Hombres 1 

13.3.3Termotanque 
eléctrico 50ltrs Eléctrico 50ltrs Cocina 1 



 

13.4. Mesadas y bachas 
13.4.1. Mesada de granito 
gris mara baños y cocina. 
Incluye trasforo, frentín y 
zócalo. Provisión y 
colocación.  
Medidas varias 

Incluye trasforo para bacha y una 
grifería monocomando. Con frentín 
20cm y zócalo de 10cm sobre 
mesada. Baños y Cocinas. 5.3 

13.4.2. Bacha Redonda. Tipo 
“Línea Mi Pileta. Modelo 
434. Para monocomando” o  
similar.  

Acero inoxidable Para 
monocomando. Baños 4 

13.4.3. Pileta de Lavar acero 
inoxidable Tipo “Linea Mi 
Pileta Modelo 421L o 
similar. 

Acero inoxidable. Griferia de Pared. Deposito Limpieza 1 

13.5. Artefactos especiales.    
13.5.1. Inodoro 
discapacitados marca 
Ferrum linea Espacio o 
similar. 

Tipo “Línea Ferrum Espacio” o 
similar 

Baño 
discapacitados 1 

Tapa Inodoro discapacitados 
marca Ferrum linea Espacio 
o similar. Tipo “Línea Ferrum Bari” o similar 

Baño 
discapacitados 1 

13.5.2. Pileta para baño 
discapacitados Ferrum Linea 
Espacio o similar.  
 

Tipo “Línea Ferrum Espacio” o 
similar 

Baño 
discapacitados 1 

13.5.3. Conjunto Barrales 
rebatibles para baños 
discapacitados Ferrum o 
similar. 

Tipo “Línea Ferrum Espacio” o 
similar 

Baño 
discapacitados 1 

13.5.4. Espejo Rebatible 
para discapacitados Ferrum 
o similar.  

Tipo “Línea Ferrum Espacio” o 
similar 

Baño 
discapacitados 1 

13.6. Griferías    
13.6.1 Griferia antivandalica 
Marca FV para lavatorios 
linea presmatic . 

Monocomando lavatorio line baño 
tipo “Arizona Fv” o similar Baños 5 

13.6.2 Valvula para inodoros 
Marca FV con tapa Válvula limpieza c/ tapa tecla Baños 4 



 

13.6.3 Griferia Marca FV 
para mingitorios linea 
presmatic. 

Válvula Limpieza para Mingitorios 
línea Presmatic Baño Hombres 1 

13.6.4 Canilla ext. Cromada 
FV esferica de 1/2". Cromada Fv esférica 1/2  2 

13.6.5 Griferia de pared 
Marca FV Pampa o similar 
para pileta de lavar. 

Griferia de pared Marca FV Pampa o 
similar para pileta de lavar. Deposito Limpieza 1 

13.7. Accesorios para baños    
13.7.1 Portarrollo con palo 
retractil linea FV o similar 

Tipo “Línea Ferrum Round. Con palo 
retráctil.” o similar Baños 4 

13.7.2 Dispenser de Jabon  Baños 4 

13.7.3Dispenser de papel  Baños 4 

 
Unidad de medida: (u) para artefactos 

      (ml) para mesada 
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
14- INSTALACION DE DESAGÜES PLUVIALES 
14.1. Sistema de desagüe pluvial con colector de caño PVC, incluye nuevas cámaras de 
inspección y la adecuación de las existentes. Incluye rejillas de desagüe en PB.  
 

Descripción de los trabajos: 

La Contratista deberá realizar la conexión del desagüe pluvial de la cubierta y conectarla a las 
bocas  Existentes, en un todo de acuerdo a la documentación adjunta. Los elementos a instalar 
serán: 

- Embudos. 
- Bajadas verticales. 
- Tendido horizontal  

 
Se coordinará con la I.O. si las dimensiones del caño no son suficientes para desagotar la 
totalidad la superficie de la cubierta. Cañería horizontal de 4” para desagüe a cordón de vereda 
en caso de rotura en la demolición. 
Una vez identificado el punto y nivel de vuelco pluvial, la Contratista desarrollará un proyecto 
de desagües pluviales y será presentado a la I.O. para su evaluación y eventual aprobación. En 
ese proyecto se deberá contemplar la evacuación de todos los desagües pluviales del predio 
con la correspondiente pendiente necesaria en cada caso. 

 
Unidad de medida: (ml)  



 

 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
15- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Descripción de los trabajos: 

Toda la instalación eléctrica en general se ajustará al “Reglamento para la ejecución de 
instalaciones eléctricas en inmuebles – AEA 90364” (última edición). Todos los materiales 
eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalación deberán ser nuevos, de 
fabricación nacional y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes. 

Incluye la provisión de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones 
eléctricas completas, en el sector de intervención, incluyendo además aquellos elementos o 
accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios 
para el correcto funcionamiento de las mismas.  

La empresa contratista deberá presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de 
toda la instalación eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por profesional 
debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se 
presentará ante la Dirección de Electromecánica con la documentación anexa que 
corresponda. Los planos obrantes como información adjunta al presente, son a título 
orientativo. No se podrán iniciar los trabajos sin previa autorización de la I.O. al plano 
presentado. Finalizada la obra y previo a su entrega, la empresa contratista estará obligada a 
realizar una medición de cada una de la Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o 
sean existentes, en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente 
designado por la Dirección de Electromecánica. Se producirá y presentará un Protocolo con el 
resultado de la medición mencionada, firmado por profesional matriculado con incumbencias 
en la materia y presentado ante la Dirección de Obras Municipales y la Dirección de 
Electromecánica. 
 
 

15.1 Instalación eléctrica.  

- Nueva Instalación Eléctrica 

Se encuentran incluidos los siguientes trabajos:  
1) Toma de energía eléctrica. 
2) Nuevo Tablero Eléctrico y Puesta a Tierra. 
3) Iluminación interior. 
4) Puestos de trabajo. 

Se procederá a instalar caños y cajas de hierro semi pesado, con uniones galvanizadas, 
roscadas y a tope en la cupla; se ubicarán sobre paredes, preferentemente ocultas, por 
ejemplo bajo vigas, y suspendida dentro de los cielorrasos. 

Incluirá la provisión y colocación de cables “Pirelli” anti llama, o calidad equivalente, llaves 
interruptoras a tecla, sus respectivas tapas; todo de la línea CAMBRE ó equivalente color 
blanco. 



 

Los materiales y elementos a utilizar para la ejecución de los trabajos serán normalizados, 
nuevos y de primera calidad. 

- Materiales.- 
Todas las cajas sin excepción deberán llevar un borne de P A T, de acuerdo a AEA 3.2.3.5. / 
771.12.3.1.1 y 771.18.5.7. 
 
Cajas de pase y de derivación 
Serán de medidas apropiadas a los caños  y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones 
serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no 
menor que el fijado por la Reglamentación para los caños que deban alojarlos. 
Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño 
que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,6 mm para cajas de hasta 20x20 cm; 2 mm 
hasta 40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente 
reforzadas con hierro perfilado. 
Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante cincado o pintura anticorrosiva similar a 
la cañería, en donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión en 
caliente donde la instalación sea a la vista. 
Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el 
cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de 
colocación. 
 
Conductores de baja tensión 
Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo con las secciones indicadas en los planos 
y conexiones conforme a los esquemas unifilares. 
La totalidad de los conductores serán de cobre y la sección mínima a utilizar es de 2,5 mm2 
para la instalación normal, 1,5mm2 para retornos y  de 1 mm2 para comando de equipos y 
motores. 
Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no 
contendrán empalmes que no sean los de derivación. 
Los conductores se pasarán en las cañerías recién cuando se encuentren perfectamente secos 
los revoques, y previo sondeado de las cañerías, para eliminar el agua que pudiera existir de 
condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes. 
El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, usando únicamente 
lubricantes aprobados, pudiendo exigir la  que se reponga todo cable que presente signos de 
violencia o mal trato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse 
ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 
Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones estas se realizarán únicamente en las cajas 
de paso mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia 
mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor, o manguitos de unión a 
compresión; las uniones o derivaciones serán aisladas con una cinta de PVC en forma de 
obtener una aislación equivalente a la original de fábrica. 
Los conductores, en todos los casos no deberán ocupar más 35% del diámetro interno del caño 
que los contenga. Para los conductores de alimentación como para los cableados en los 
distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación: 
Fase R:    color marrón 
Fase S:    color negro 
Fase T:   color rojo 



 

Neutro:    color celeste 
Retornos:  color violeta 
Protección (PE): bicolor verde-amarillo  
Queda expresamente prohibida la utilización de cables tipo IRAM 2158 (tipo”taller”) como 
componente de líneas o circuitos. 
 
Para colocación en cañerías 
Serán del tipo antillama IRAM 62267  para 750 V.  
Sobre bandejas 
IRAM 62266 (constructiva y ensayos eléctricos y de los materiales LSOH 
Para colocación expuesta (iluminación y/o fuerza motriz) o enterrada: 
Serán del tipo Unipolar o multipolar tipo sintenax  para 0,6/1 kV. 
Para el tendido en bandejas se utilizará una variante extra-flexible. 
 
Para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes: 
Serán del tipo antillama con aislación en PVC color verde/amarillo,  y responderán a las normas 
IRAM 62267. 
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 750V., la sección mínima 2,5mm2 y 
serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 70 ºC. 
 
Detalles de montaje de tomacorrientes:  
En locales generales donde no se indique altura de montaje, los tomacorrientes de pared irán 
colocados a 0,40 m sobre NPT, tomando como base la parte inferior del mismo para llegar a 
dicha cota. Para los que deban instalarse sobre mesadas, la altura será dada oportunamente 
por la Inspección de Obra, aprox. 1,10 m 
En pasillo y para el sistema de TV, la altura de montaje será de 1,90mNPT y, donde se indique, 
en cielorraso. 
 
- Tableros eléctricos 

Será obligatoria la instalación de aparatos interruptores diferenciales de electricidad. 
Los tableros llevarán un sistema de distribución de barras a la salida del interruptor principal y 
una barra de puesta a tierra en la parte inferior del gabinete.  
Las dimensiones de los gabinetes serán acordes a la cantidad de elementos a instalarse 
debiendo quedar como reserva un 30 % de su capacidad.  
Previo al armado de los mismos, el contratista deberá presentar los esquemas unifilares siendo 
esta condición necesaria para comenzar con la construcción.  
Las marcas de los interruptores y disyuntores serán Siemens, Schneider o ABB. No 
aceptándose otras marcas a las indicadas. 

Especificaciones 
Todos los tableros serán de la marca GEN ROD o similar. A continuación se detallan 
características técnicas mínimas. 
Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos. 
Se deberán presentar planos constructivos. 
El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros: 

1. Esquema unifilar definitivo. 
2. Memorias de cálculo. 



 

 
En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a tres 
interruptores y/o al 20% de la capacidad instalada en cada tablero. 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP41. Los exteriores 
bajo cobertizo y los de aire acondicionado serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65. 
El Contratista deberá solicitar la respectiva inspección a la Inspección de Obra para la 
realización de pruebas y ensayos de todos y cada uno de los tableros, según el siguiente 
detalle: 

1. Inspección visual (IRAM 2200) 
2. Ensayo de rigidez dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 

50 Hz. durante un minuto. 
3. Ensayo de aislación. 
4. Funcionamiento mecánico 

 
Inspección y Ensayos:  
Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 
60439.1 e IRAM 2181-1, que incluyen: 
 

- Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 
- Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 
- Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección 

de puesta a tierra. 
 
Criterios de construcción de Tableros de Distribución 
El diseño de los Tableros Seccionales Secundarios responderá a las características conforme a 
la definición de la norma IEC 60 439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma 
IRAM 2181-1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las 
mismas. 
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y 
eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una 
sola función. 
Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y 
conexiones, simplificar la inter-cambiabilidad y el agregado de elementos. Brindarán 
protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y 
componentes y su operación será sencilla a fin de evitar confusiones. 
 
Generalidades  

Cada  tablero tendrá las siguientes características: 
- Tensión de empleo:   400 V 
- Tensión de aislamiento:  1000 V 
- Corriente nominal:   Según Unifilar 
- Corriente de corta duración:  25 kA ef /1seg 
- Frecuencia:    50/60 Hz 
- Grado de protección adaptable sobre la estructura:  desde IP41 hasta 

IP 65. 
 

Conexionado de potencia 



 

El juego de barras principales será de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 % y estará 
montado en forma vertical en la parte posterior del tablero. 
Las barras tendrán un espesor mínimo de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M 
6 a lo largo de las mismas, para fijación de terminales y/o repartidores de corriente 
prefabricados. 
Las barras estarán colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y 
electrodinámicos generados por corrientes de 25 kAef-1seg / 53 kAcr. 
Las mismas podrán estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los 
soportes anteriormente descriptos. 
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta-barras, 
deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos. 
 
Montaje: 
Los componentes de las unidades que conforman el tablero, deberán ser de existir los 
elementos del mismo fabricante. 
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos 
para sujeción. No se admitirá soldadura alguna. Ni fijaciones directas a la estructura del 
tablero. 
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cable-canales plásticos de sección 
adecuada a la cantidad de cables que contengan, teniendo en cuenta ampliaciones futuras del 
orden del 25%. Los conductores de dichos circuitos responderán en todo a la norma IRAM 
NM247-3, con las siguientes secciones mínimas: 
4 mm2 para los TI (transformadores de corriente) 
2,5 mm2 para los circuitos de comando 
1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión. 
Para los circuitos de fuerza como mínimo se usarán las siguientes secciones de cables: 
Hasta 20 A:   4mm2 
De 20 a 32 A:   6 mm2. 
De 32 a 50A :  10mm2 
De 50 a 63A:    16 mm2 
De 63 a 80 A:   25 mm2 
Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se deberá 
tener en cuenta además de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos 
de acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentación y de salidas. 
Teniendo en cuenta el sector de acceso de los mismos (superior o inferior) y la permisibilidad 
de ejecutar los radios de curvatura internos. 
Las luces de señalización quedarán siempre a la vista sobre el frente. 
 
Componentes de Tableros 
Los interruptores principales superiores a 125 Amp. serán del tipo compacto, con ojos de buey 
luminosos que indiquen la posición de los contactos principales de cada interruptor. Poseerán 
una unidad de disparo regulable electrónicamente. 
Serán tipo  “Schneider, Siemens”, o similar. 
 
Interruptores automáticos modulares en caja moldeada IEC 60947.2: 
Los calibres y prestaciones solicitadas se indican en planos. Serán de ejecución extraíble o fija 
según esquemas unifilares. 
 



 

Interruptores automáticos IEC 60898, IRAM 2169:  
Los interruptores automáticos en tableros seccionales hasta 63A, bipolares o tripolares 
responderán a la Norma IRAM 2169, aptos para montaje DIN, ventana de seccionamiento 
visible y capacidad de ruptura según se indica en planos. Serán de Clase 3 (AEA 771.E.2.4) en 
cuanto a sus características de limitación. Donde se indique, permitirán el acoplamiento de 
dispositivos de mínima tensión mediante un accesorio perteneciente a la línea a proveer. 
 
Interruptores de cabecera de tableros seccionales:  
 Los interruptores de cabecera de todos los tableros serán de corte tetrapolar. 
 
Lámparas indicadoras:  
Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas indicadoras de fase en todos 
los tableros serán del tipo con lámpara de led de diámetro 22mm. 
 

- Puesta a tierra 

Se deberá realizar la verificación de continuidad de puesta a tierra en todos los tableros. Se 
proveerá e instalará la puesta a tierra o tomará de existente en el lugar. 

La medición deberá ser realizada por medio de un Telurímetro con certificado de calibración 
actualizado y en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos deben ser 
registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad, 
refrendado por el Consejo Profesional de la zona y ser entregado a la Dirección de Obra 
adjuntándose con el Acta de Recepción Provisoria. 

Jabalinas: Serán marca COPPERWELD. 

Manguitos de acople: Serán marca COPPERWELD. 

Tomacables: Serán marca COPPERWELD. 

Soldaduras Cuproaluminotérmica: Serán marca COPPERWELD. 

Cable: Serán marca PRYSMIAN. 

Caja equipotenciadora de Puesta a Tierra: Se deberá proveer e instalar el Sistema 
Equipotencial de Tierras LANDTEC CT-50, IONOCAPTOR o equivalente aprobado por la 
Dirección de Obra. 

Especificaciones 
Se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo 
Eléctricamente Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos 
utilizados. 
El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas  normales, a la 
Norma IRAM 2281 Parte III: 1996. 
Jabalinas 
Las jabalinas serán de acero revestido en cobre con un diámetro mínimo de 0,019 m, una 
longitud mínima de 3 m  tipo Copperweld o similar, con cámaras de inspección. 
Puesta a tierra de protección 



 

La totalidad de los tomacorrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, etc. 
y demás componentes metálicos que normalmente no están bajo tensión, deberán ser 
conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalación mediante el sistema 
de tierra de seguridad. En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores 
de tierra en planos se deberá instalar cable aislado de 2,5 mm2 como mínimo. 

CONDUCTOR PRINCIPAL CONDUCTOR TIERRA 
 6 mm2 4 mm2 
10 mm2 6 mm2 
16 mm2 10 mm2 
25-35 mm2 16 mm2 

 
En todos los casos se deberá verificar la solicitación a la corriente de cortocircuito según el 
Reglamento de la A.E.A. 
Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mm2 se instalarán conductores aislados 
iguales o superiores al 50 % de la sección de los conductores de fase.  

 
Electrodos para Puesta a Tierra 
Serán de alma de acero al carbono de una dureza de 150 MB. El diámetro y la longitud no 
serán inferiores a 2 m de longitud y 20 mm de diámetro incluido el recubrimiento. Uno de sus 
extremos estará aguzado para facilitar su hincado en el terreno. 
Responderán a la norma IRAM 2309/01. 
El recubrimiento electrolítico será de cobre, del tipo definido por la Norma IRAM 2002, y con 
una conductividad igual a la especificada para los conductores eléctricos desnudos.  
 
Equipotencialización 
Las estructuras que actúen como elementos pasivos que no estén energizados, como cañerías, 
de cañeros, etc.; se deberán conectar directamente al plano general de tierra en la central de 
tierra ubicada en el local de Tableros Seccionales Principales y generales de Baja Tensión.  
Se garantizará la minimización del potencial que pueda tomar el colector de tierra de 
protección en tramos prolongados de las bandejas longitudinales mediante la implantación de 
electrodos IRAM 2309 dispuestos a lo largo del trayecto. 
Las presentes instalaciones cumplirán con el esquema de conexión a tierra TNS (Reglamento 
AEA Edición 2002, punto 771.3.2.) 
En la zona del local de cada tablero seccional principal se dispondrá una barra de cobre a la 
que se conectarán el o los cables colectores.  
 
 
Unidad de medida: (ml)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
15.2 Artefactos de Iluminación.  
 
- Artefactos de iluminación.- 
 
 



 

ARTEFACTO ESPECIFICACION UBICACIÓN CANTIDAD 

Plafón  

Plafón, cuerpo en metal 
esmaltado, reflector  de 
aluminio anodizado cierre 
inferior con vidrio templado. 
1x36w-plc  Baños/Hall 24 

Tubo fluorescente 

Equipo fluorescente  y louver 
cromado   
2 x 36 w. tipo f2 Espera, Oficinas. 

26 
 

Reflector Led 
Exterior  

Tipo Philips Tango 
Equivalente a 150w  Exterior 40 

Luz de 
emergencia 
Autónoma Atomlux 2028 

Espera/Oficinas/Hall/Pas
illo 

18 
 

Salida 
Señalizador de salida 
autónomo Atomlux Accesos 4 

 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
15.3. Conexión y Distribución Eléctrica y Datos en Puestos de Trabajo.  
Los trabajos especificados en esta sección comprenden la ejecución,  provisión de materiales y 
mano de obra especializada, para la ejecución de las instalaciones que se detallan en estas 
especificaciones y planos complementarios, de todos los trabajos necesarios que, están o no 
específicamente detallados en esta documentación sean necesarios para la terminación de las 
obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan su utilización, una vez realizada su 
recepción.    
 
Estas especificaciones se complementan con planos que se acompañan. 
Los mismos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la 
instalación, la ubicación definitiva deberá ser consensuada con la inspección de obras 
oportunamente, de acuerdo a las necesidades que puedan surgir en la realización de los 
trabajos. 
El contratista deberá presentar la documentación ejecutiva en soporte digital (Autocad)   
La documentación mínima a presentar será: 
Tomas de servicio para equipamiento informático, tableros de fuerza motriz específico para los 
seccionamientos y circuitos del equipamiento informático, canalizaciones de baja tensión, muy 
baja tensión, puesto de trabajos y puesta a tierra de las instalaciones. 
Planilla de cargas de los distintos circuitos, cálculo de sección de conductores, caídas de 
tensión y protección de los mismos, cálculo de las corrientes de corto circuito para cada 
tablero y selectividad en sus protecciones. 
Junto a la ingeniería de detalle se deberán realizar los esquemas unifilares y topográficos de 
los tableros, y pases necesarios en el piso para la ejecución de las instalaciones. Además la 
inspección de obra podrá solicitar del contratista la ejecución de planos parciales de detalle, a 
fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. 



 

También tendrá esta facultad para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, 
de cálculo, catálogos o planos explicativos. 
 
Todos los materiales a instalar serán nuevos y conforme a las normas IRAM para aquellos 
materiales y equipos que tales normas cubren, en su defecto serán válidas las normas IEC, 
VDE, ANSI en este orden. 
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y presentaran una vez 
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
 
El contratista deberá solicitar, con la debida anticipación las siguientes inspecciones, además 
de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la inspección de obra: 

a) De todos los materiales para la ejecución de los trabajos a realizar. 
b) Al realizarse las canalizaciones y montaje de los tableros, cajas de pase en cada sector 

y cada vez que surjan dudas sobre la ubicación  o recorrido de las mismas. 
c) En la construcción y montaje de los tableros. 
d) Luego del cableado y antes de efectuar  su conexión a las distintas cargas en los 

tableros seccionales, principales y de efectos en cada sector. 
 

Finalizados los  trabajos, la inspección de Obra efectuara las inspecciones generales y parciales 
que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a los 
especificados en la documentación correspondiente, Tales ensayos serán efectuadas ante los 
técnicos  que se designen con instrumental y personal que deberá proveer el Contratista. 
Pruebas de aislación de los conductores, medición de puesta a tierra, medición  de corriente  
de los distintos  circuitos que se crean necesarios, certificación de los conductores UTP para el 
ancho de banda previsto en la norma, y todo ensayo o medición que la inspección de Obra 
considere necesario para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas, se dejara en el acto constancia de 
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su 
cargo, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán 
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. Durante el plazo de garantía el 
Contratista deberá solucionar a su cargo todos los defectos o fallas que puedan producirse en 
las instalaciones.  
Para aquellos aspectos no contemplados en la presente especificación se tomaran como 
válidas las disposiciones de: 
Reglamento del código de edificación Municipal correspondiente. 
Reglamento de la Asociación Electrotécnica  Argentina última edición (AEA) 2006. 
ENRE – Ente Nacional Regulador  de Energía. 
Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (ley 19587 decreto 351/79 y 911/96 con sus 
modificaciones y actualizaciones vigentes). 
Reglamento de la compañía EDESUR SA. 
Las normas mencionadas oportunamente. 
En caso de discrepancias valdrá la determinación de la inspección de Obra. 
 
El contratista deberá designar un profesional matriculado ente el Colegio de Ingenieros de la 
Provincia de Buenos Aires, con antecedentes e idoneidad a plena satisfacción de la inspección 
de Obra. El Representante Técnico  del Contratista ejercerá el control permanente de la 
ejecución y cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos 
que sean necesarios para la correcta realización de la obra. 



 

La aprobación de los cálculos y dimensionamiento de las instalaciones no eximirá al Contratista 
de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de las 
mismas, ni le darán derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir 
modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras. 
 
- Puestos de Trabajo.- 
Cada puesto de trabajo a instalarse en las distintas islas estará formado por un toma 2 x10 +T  
sin estabilizar más un toma 2x10+T color rojo estabilizado (a futuro) y un toma de dato RJ45. 
Las bocas de datos serán con su correspondiente certificación. En las oficinas que constan de 
un escritorios el puesto de trabajo constará de un toma 2x10+T sin estabilizar + un toma 
2x10+T color rojo estabilizado (a futuro) y dos tomas de datos RJ45.  
En las distintas islas se coordinará con la Inspección de Obra la cantidad y tipo de puesto de 
trabajo a instalar. Las mismas se instalarán debajo de los escritorios en cable canal de 100x50 
con división marca ZOLODA o similar, se deberá proveer los cables para cada PC su longitud se 
coordinará con la Inspección de Obra. 
 
- Instalación de Bandejas Portacables.- 
Se utilizará la red de bandejas disponible previstas para el cableado de iluminación, Aire 
Acondicionado y tomas de uso general. En aquellos casos donde la red de bandejas no cubra la 
trayectoria necesaria del cableado de tomas de red eléctrica para informática y cableado 
estructurado, objeto de este apartado, deberán instalarse bandejas metálicas adicionales a tal 
fin. 
Las bandejas portacables serán del tipo chapa perforada, con separadores. Se deberá 
interrumpir la continuidad de la bandeja en las juntas de dilatación, dejando los cables algo 
flojos, no se interrumpirá la puesta a tierra. 
Además se preverán los cortes de vigas, saltos, columnas, etc., dándole a la I.O., las 
alternativas correspondientes para salvar dichos cruces sobres planos y/o croquis a aprobar 
por la Dirección de Obra. 
Una vez aprobados los mismos se ejecutarán los trabajos. 
Toda instalación exterior a la vista se realizará con canalización de PVC de sección rectangular 
de 100x50 mm. 
 
- Métodos Constructivos.- 
Empalmes:  
Los tramos de cable a instalar serán continuos, no admitiéndose empalmes ni cortes. 
Tendido:  
Para tender los cables se colocará la bobina sobre su eje de modo que no se produzca otro 
movimiento que el de rotación de ésta. El cable deberá desenrollarse de arriba hacia abajo. La 
fuerza de tracción del cable se efectuará en lo posible sin tirones bruscos, es decir, ejerciendo 
una fuerza continua.  
El tendido deberá realizarse respetando las siguientes disposiciones: 

- Para la tracción del cable deberá utilizarse la malla o camisa elástica, 
estando prohibida la unión del cable a la soga de tracción mediante 
atadura de alambre. 

- El cable no podrá curvarse en un radio inferior a 15 veces su diámetro 
exterior. 

 
 



 

-Alcance de los trabajos: 
La contratista deberá realizar el tendido completo para el sistema de telefonía, datos y 
alimentación eléctrica para todos los puestos de trabajo, y el tendido hasta el Rack, esto 
incluirá todos los trabajos que, estén o no específicamente detallados en esta documentación 
sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que 
permitan su utilización, una vez realizada su recepción. Quedarán exceptuados de los 
mencionados trabajos la provisión del  Rack que será realizada por el Municipio. 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el 
orden local en cuanto a Instalación Eléctrica, con los planos proyectados, las especificaciones 
en ellos consignadas y las indicaciones que imparta la I.O., que en el caso de los puestos de 
trabajo será una Inspección de Obra realizada en conjunto entre  la Secretaria de Desarrollo 
Urbano, y la Secretaria de Sistemas del Municipio de Lanús. 

 
Unidad de medida: (ml) para bandejas y cableado. 

        (u) para puestos de trabajo. 
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
15.4. Instalación especial extractores.  
La empresa contratista realizará las nuevas ventilaciones con extracción de aire mecánico  
marca “Cata” o calidad equivalente de potencia acorde al local en baños. La instalación 
eléctrica comprenderá tableros, tendidos, cableados y tomas especiales. 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
15.5.  Instalación especial Bombas de impulsión.  
El Contratista deberá realizar un Circuito, instalación y provisión de bombas para  instalación 
sanitaria, con sistema de alternador de uso de bombas, incluyendo un tablero especial 
dimensionado por la empresa y aprobado previamente por I.O. 
Los materiales y elementos a utilizar para la ejecución de los trabajos serán normalizados, 
nuevos y de primera calidad. 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
15.6.  Instalaciones especiales.  
Se colocará  la instalación eléctrica para la alimentación de: 
26 equipos Split individuales: 

- 1 u Splits individuales de 4500 F 
- 25 u Splits individuales de 3000 F 

Todos según potencias indicadas en plano de A°A° o por I.O. 
La instalación eléctrica comprenderá tableros, tendidos, cableados y tomas especiales. 
 



 

Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
15.7. Instalaciones de emergencia.  
Carteles indicadores:  
Cada salida, pulsador o lámparas de  señalización, serán identificados en sus funciones 
mediante un cartel indicador compuesto por una leyenda grabada en Policarbonato de fondo 
negro letras blancas. Las leyendas, en cada caso, deben ser aprobadas por la Inspección de 
Obra. 
 
Iluminadores autónomos no permanentes:  
La luminaria será autónoma del tipo no permanente. Cada equipo llevará incorporada su 
propia batería y su lámpara encenderá únicamente cuando se produzca una interrupción en el 
servicio de energía eléctrica en la red de 220 V. 
El modelo propuesto será aceptado por la DDO 
Será marca Wamco o similar 
 
Unidad de medida: (u) 
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
 
16- AIRE ACONDICIONADO 
16.1. Provisión y Colocación de equipos de aire acondicionado Split frio/calor 3000 frigorías. 
Provisión y colocación de nuevos equipos frio/calor según plano: 

- Split individuales 3000 F:  Cantidad  25 unidades 
 
Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
16.2. Provisión y Colocación de equipos de aire acondicionado Split frio/calor 4500 frigorías. 
Provisión y colocación de nuevos equipos frio/calor según plano: 

- Split individual 4500 F:  Cantidad  1 unidad 
 

Unidad de medida: (u)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
El Contratista deberá realizar un balance térmico para corroborar que la cantidad de equipos 
sea la adecuada con respecto a la demanda de Kilocalorías/Frigorías. De no ser así deberá 
presentar un proyecto de modificación del acondicionamiento térmico que tendrá que ser 
aprobado por la I.O. 
 
17- ÁREAS EXTERIORES 
 



 

17.1. Solado exterior en Planta Baja – Loseta granítica 64p 40x40. Incluye adecuación de 
contrapiso.  
Este ítem incluye la provisión y colocación del solado de losetas calcáreas en las áreas de 
acceso, según se indica en los planos. Las piezas a proveer y colocar serán losetas calcáreas 40 
x 40 cm. Recto 64 panes color negro y marea, marca "Quadri " o similar. 
El solado se colocará según plano e indicación de la DO. 
Las baldosas serán colocadas con mezcla de asiento de 3 cm. de espesor sobre piso 
reconstruido.  
Los solados presentarán superficies regulares, bien niveladas, dispuestas según las pendientes, 
alineaciones y niveles que señale el inspector en cada caso.  
En todos los casos será condición indispensable el corte de losetas y mosaicos por medios 
mecánicos.  
Se dejaran juntas de dilatación, (en coincidencia con el diseño del piso del hormigón peinado 
según indica el plano); tendrán aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 6,00 cm. de 
profundidad debiendo estar secas y limpias para su llenado con una mezcla en caliente, 
compuesta de Asfasol "G" de Y.P.F. y cal aérea hidratada ó polvo calizo en la siguiente 
proporción: 
Asfasol "G"...........................70 a 80 %  
Cal o polvo calizo................ 20 a 30 %  
Las juntas entre baldosas se sellarán con pastina de color correspondiente al color de la 
misma. 
 

 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
17.2. Cama de arena h= 0.03 y piedra partida h=0.05 para estacionamiento.  
Se procederá al desmonte del terreno natural, excavando a una profundidad de 15cm. Se 
apisonará y entoscará el terreno, y luego se colocará una cama de arena fina de 3cm y una 
cama final de piedra partida de 5cm 6/20. 
 
Unidad de medida: (m²)  
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
 
17.3. Carpeta asfáltica para acceso de autos y estacionamiento. Incluye contrapiso de 
hormigón. 
Se deberá realizar una carpeta asfáltica incluyendo la reparación del solado existente en las 
zonas afectadas por las fundaciones del nuevo edificio. Además se deberá realizar una base de 
hormigón en los sectores donde solo existe terreno natural. 
 
Movimiento de suelos. Perfilado de superficie. Mejoramiento de superficie con cal. Esp. 20cm 
 
Para comenzar, se realizara el perfilado del terreno correspondiente sobre el terreno natural. 



 

Se hará un mejorado de cal para saneamiento, el que se compactará en capas no mayores de 
0.20 metros de espesor.  
Se hará una base de Carpeta asfáltica de espesor 0,06 m.  
Se procederá a realizar el riego de liga con emulsión asfáltica y posteriormente se ejecutará la 
carpeta de rodamiento de concreto asfáltico de 0,05 m. de espesor. El borde libre que quedara 
en la cuneta tendrá un espesor máximo de 0.02 cm y el mismo deberá ser sellado con material 
asfáltico.  
 
Una vez excavado el suelo necesario para alcanzar la cota de subrasante proyectada, se 
procederá a escarificar el suelo en 0.20 metros de profundidad y en los anchos indicados en los 
planos, y se procederá a desmenuzar con rastra de discos. Luego se procederá a homogeneizar 
el suelo que formará la subrasante en todo su espesor, ancho y longitud de manera de eliminar 
heterogeneidades que afecten la uniformidad de su capacidad portante. 
Luego del acondicionamiento del suelo ya descripto, se procederá a agregar el tres por ciento 
(3%) de cal hidratada en un espesor de 0.20 metros, la distribuirá y mezclará íntimamente con 
la masa de suelo hasta obtener una coloración uniforme. 
Se procederá a humedecer el material hasta alcanzar la humedad óptima de compactación. 
Los suelos así homogeneizados serán compactados hasta obtener una densidad seca del 100% 
del ensayo de compactación Proctor Standard AASHTO-T-99 (ensayo de compactación de 
referencia). 
Terminada la compactación, se perfilará la superficie de acuerdo a cotas de proyecto.  
 
Base para carpeta asfáltica esp. 6 cm  - Carpeta Asfáltica 
En los sectores de terreno natural se realizará una base con un contrapiso de hormigón H21 
armado de 15cm de espesor. 
El pavimento se ejecutará con material de base granular asfáltica en 2 capas, con un máximo 
espesor individual de 0.06 metros. 
Acondicionamiento de la mezcla a recubrir: Como tarea previa a la ejecución de la carpeta se 
procederá a barrer la superficie a recubrir, que debe quedar totalmente limpia, seca y 
desprovista de material suelto. 
Ejecución de riego de liga: Finalizada la operación anterior se procederá a ejecutar el “Riego de 
la Liga” que se efectuará en caso que las especificaciones complementarias no indiquen lo 
contrario con emulsión asfáltica coriónica de rotura rápida, previo distribución de la mezcla 
asfáltica. 
El Riego asfáltico de liga: el tenor de material bituminoso a regar deberá estar entre 0.4 y 0.5 
litros por metro cuadrado. El trabajo se efectuará tomando las precauciones en rigor 
especialmente en lo referente a temperatura de aplicación, uniformidad en los riegos y 
colocación de chapas en la iniciación y finalización de los riegos.  
Preparación de la mezcla bituminosa: El material asfáltico se distribuirá uniformemente en 
toda su masa, debiendo mantenerse en una variación máxima de 10°C durante su empleo. La 
humedad de los agregados y/o suelo se reducirá en forma tal de no pasar el 0.5% y la 
temperatura de los mismos estará comprendida entre 155°C y 185°C en el momento de 
efectuarse la mezcla. 
Los materiales de la mezcla bituminosa se introducirán en el siguiente orden: los agregados 
pétreos ya calentados y medidos por peso o volumen se introducen en primer término, 
procediéndose a mezclarlos en seco por un breve tiempo para unificarlos; a continuación se 
introduce el relleno mineral. Finalmente se incorpora el material bituminoso caliente, 
previamente medido en peso o volumen, continuándose con el mezclado total.  



 

Transporte de la mezcla bituminosa: Se llevará a cabo en camiones volcadores. Para evitar su 
enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas.  
Distribución de la mezcla: La distribución de la mezcla asfáltica se efectúa en dos o más capas, 
solo si su espesor excediera lo especificado la capa interior, la cual deberá cumplir con las 
condiciones de lisura y conformación. 
A continuación se fijaran como datos de referencia, los espesores máximos de construcción en 
cada capa: 
• Concreto asfáltico para base 0.06 m. 
• Concreto asfáltico para capa rodamiento 0.05 m.  
Para efectuar la distribución se volcara la mezcla dentro de la tova del dispositivo terminador a 
fin de ser posteriormente desparramada en el espesor suelto necesario para obtener el 
espesor compactado que se ha especificado. En intersecciones, empalmes, secciones 
irregulares de calzada, etc. donde no pueda trabajarse con método mecánico, se podrán llevar 
a cabo las tareas empleando métodos manuales, volcando previamente la mezcla bituminosa 
en chapas metálicas unidas fuera de la zona donde se desparramará. La distribución previa se 
hará con palas calientes y desparrame utilizando rastras apropiadas, que eviten la segregación 
del agregado grueso.  
Compactación de la Mezcla: La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará cuando su 
temperatura lo permita, lo que normalmente está comprendida entre los 105°C y 125°C. Esta 
compactación se comenzará desplazando la máquina transversalmente cada viaje, en una 
distancia igual a la mitad del ancho de la rueda trasera. El trabajo de compactación continuará 
hasta que la mezcla alcance el porcentaje de la densidad Marshall, se deberá compactar la 
mezcla hasta obtener el porcentaje de compactación que garantice la estabilidad mínima 
requerida. Si se usa rodillo neumático, para borrar las huellas se pasará una aplanadora. 
 
 
Unidad de medida: (m²) 
 
Forma de Pago: Certificado de avance mensual. 
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PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS 
 
 

- Anexo de Evaluación y Calificación. 
- Anexo de Higiene y Seguridad. 
- Modelo de Valla. 
- Cartel de Obra 
- Planos: 

00- Ubicación  
01-Edificio Existente PB 
02-Edificio Existente PA 
03-Edificio Existente Cubierta 
04-Anteproyecto PB 
05-Anteproyecto 1er PISO 
06-Anteproyecto CORTES Y VISTAS  
07-Fundaciones Existentes 
08- Demolicion 
09-Planta Baja y 1er Piso Carpinterías 
10- Planta Baja Solados 
11- 1er Piso Solados 
12- Planta Baja Instalaciones sanitarias 
13- 1er Piso y Cubierta Instalaciones sanitarias 
14- Planta Baja desagües Pluviales 
15- 1er Piso y Cubierta Desagues Pluviales 
16-Planta Baja y 1er Piso Aires acondicionados 
17-Planta Baja y 1er Piso Instalaciones Electricas 
18- Planta Baja y 1er Piso Luminarias y Cielorrasos 
19- Planilla de Mesadas y espejos 
20- Planta Baja y 1er Piso Planilla de Puertas 
21- Planta 1er Piso Planilla de Carpinterías  
22- Planta baja y 1er Piso Cerramientos 

- Anexo de Mural Histórico 
- Planilla de Cotización. 
- Planilla de Propuesta. 
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ANEXO: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión de Pre-
adjudicación, quien dictaminará una vez emitido los correspondientes informes técnicos y 
económico-financieros, y sus puntajes.  

La Resolución de PRECALIFICACIÓN de las Empresas no será motivo de recurso. 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 

La Secretaría de Economía, Finanzas y Producción será la responsable de realizar el informe 
Económico-Financiero, y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la  asignación del puntaje que 
se efectuará según el siguiente criterio: 

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS  MÁXIMO  30 puntos 

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES  MÁXIMO  50 puntos 

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS  MÁXIMO   8 puntos 

D) METODOLOGIA – MMI                 MÁXIMO  10 puntos 

E) DECLARACIONES JURADAS     MAXIMO    2 puntos 

 

TOTAL                100 PUNTOS 

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS 

Los índices se calcularán considerando las cifras del último ejercicio. Asimismo se considerará, 
en la evaluación,  si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios 
previos, como así también cualquier situación de excepción mencionada en el informe del 
auditor. (Desvíos de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres) 

A) INDICE ECONÓMICO- FINANCIEROS  MÁXIMO 30 PUNTOS 



Se evaluará en función de los siguientes índices. Los puntajes asignados se desglosarán de la 
siguiente manera 

INDICADOR DE EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO 

SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE 

PRUEBA ÁCIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE – BIENES DE 
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE 

ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO 

TOTAL 30  

   

 

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE: 

 

INDICE ESCALA A UTILIZAR CALIFICACION PUNTAJE 

SOLVENCIA < 1.50 

 

 

Malo 

Bueno 

Optimo 

0 

4 

7.5 

LIQUIDEZ CORRIENTE < 1.60 

 

 

Malo 

Bueno 

Optimo 

0 

4 

7.5 

PRUEBA ACIDA < 1.50 

 

 

Malo 

Bueno 

Optimo 

0 

4 

7.5 

ENDEUDAMIENTO  

 

Malo 

Bueno 

0 

4 



< 0.78 Optimo 7.5 

B) ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES  MÁXIMO 50 PUNTOS 

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras públicas similares  MÁXIMO 40 puntos. 

La evaluación se hará en base a la acreditación de obras similares ejecutadas en los siguientes 
rubros: 

 B.1.1) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanús  

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Infraestructura y 
Mantenimiento Escolar  calificará a las Oferentes según su desempeño en obras ejecutadas 
con anterioridad.- 

Esta calificación tendrá en cuenta el desempeño técnico en obra, la responsabilidad para con 
la misma, el comportamiento y seriedad en la comunicación y/o ejecución de órdenes 
impartidas por la inspección, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la 
celeridad en presentar la documentación requerida, la calidad en la ejecución de los trabajos y 
todo otro dato que la inspección de obra correspondiente considere.- 

MÁXIMO 10 puntos 

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y  ejecutadas por y ante reparticiones públicas 
Nacionales y/o Provinciales.           
                                                          MÁXIMO 10 puntos. 

B.1.3) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la 
Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  

MÁXIMO 20 puntos 

A los fines de la asignación de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerará que 
corresponde el máximo puntaje al Oferente que acredite el mayor número de obras 
ejecutadas en los últimos 10 años, asignándose puntaje decreciente y proporcional a los 
restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada. 

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sólo se tomarán en cuenta aquellas por las cuales el 
Oferente acompañe las debidas constancias de la contratación y ejecución de las obras antes 
mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanús, no será necesaria la 
certificación, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. 
Técnicos correspondientes, 

 

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociación se considerará la suma de todos los 
antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma. 



B.2) Antecedentes de organización funcional y de Representación Técnica    

                                                                                                            Máximo 10 puntos 

La evaluación se hará en base a: 

B.2.1) Organización funcional y su descripción: 

 Se hará en base al Organigrama del Oferente y la asignación de funciones y misiones 
de las distintas áreas para la Obra.                                   
Máximo 6 puntos 

B.2.2) Representante Técnico: 

 Se evaluarán los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su 
actividad profesional en general y su participación en obras de igual o mayor envergadura que 
la licitada.                                    Máximo 4 
puntos 

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MÁXIMO 8 PUNTOS 

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecución de los trabajos 

                                             Máximo 4 puntos 

C.2) Plan de trabajo           

                                  Máximo 4 puntos 

C.2.1) 

Se evaluará en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas   y 
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la 
misma. 

            
                                 Máximo 2 puntos 

C.2.2) Curva de inversiones. Deberá expresar la evolución de la inversión requerida en 
porcentajes Parciales, sin incluir valor económico en cifras.                                                                                       

                                                                                                              Máximo 2 puntos 

 

 



El Plan de Trabajo y Curva de Inversión en cifras se presentará en el Sobre N° 2 
acompañando la Oferta 

 

D) METODOLOGÍA, MMI Y PROYECTO   MÁXIMO 10 PUNTOS 

La evaluación se hará en base a la Memoria descriptiva que acompañe el oferente detallando 
en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habrá de ejecutar y/o 
utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha 
memoria deberá incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos: 

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el 
desarrollo de la obra para la realización de los trabajos.                        
Máximo 5 puntos 

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras. 

 Para la evaluación de este apartado el Oferente deberá presentar un plan de seguridad 
aplicado a la presente obra 

La cartelería que sea propuesta deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes.  
            
                        Máximo 5 puntos 

E) DECLARACIÓN JURADA    MÁXIMO 2 PUNTOS 

(Juicios Pendientes con Administraciones Públicas)             Máximo 2 puntos 

A su solo juicio la Municipalidad evaluará los datos consignados por el oferente en sus 
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusión de 
datos falsos será causal de inhabilitación de la oferta.- 

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MÍNIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIO DE LANUS 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
 
 
OBRA: " AMPLIACIÓN HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ETAPA 1 – LANÚS" 
 
 

ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
1. OBJETO 
Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las 
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de 
construcción, limpieza, montaje, reparación, mantenimiento  y servicios. 
Las empresas contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a 
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de 
esta norma. 
No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o 
técnico fuera de los de higiene y seguridad.  
 
2. ALCANCE 
Se aplicará a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanús en todas sus 
dependencias dentro del Territorio Argentino. 
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del 
Municipio y que no pertenece a la nómina de personal del mismo. 
 
Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se considera 
como parte de la contratista.  
 
Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de dirigir la 
obra. 
 
4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA 
 
Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional  matriculado responsable del programa de 
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá  la Norma vigente de 
acuerdo al Artículo 1º 
 
5. DESARROLLO 
 
5.1 Normativa 
Las empresas contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo Nº 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la 



Construcción, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos 
del Trabajo N° 24557 y la  legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen.  
Además deberán cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente. 
 
5.2 Presentación de la documentación 
Antes de iniciar las tareas, el Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento 
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que 
se encuentran detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados 
en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes del 
Contratista. 
 
5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas  
Como lineamientos generales de la legislación descripta, los contratistas deberán cumplir con 
lo siguiente: 
 
5.3.1 Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, 

deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las 
medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la 
obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de seguridad y asegurar su 
ejecución práctica. 

5.3.2 Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. 
Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo o 
impermeable que corresponda. 

5.3.3 Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de  golpes, 
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 

5.3.4 Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los que 
haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o móviles, 
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos. 

5.3.5 Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, 
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se usarán 
guantes adecuados a los riesgos a proteger. 

5.3.6 Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos en los 
cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los cuales pueda 
haber emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras. Para soldar se 
usarán caretas con la graduación apropiada. 

5.3.7 Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, 
humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria 
adecuada al riesgo 

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo 
tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. 
Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores 
térmico-magnéticos y diferenciales. 

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros 
sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad específica.  

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas 
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica. 

5.3.11 Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y 
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o 



transeúntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos serán cubiertos 
al concluir la jornada laboral. 

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de 
amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que puedan 
producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de 
ventilación, se deberá solicitar autorización, cumpliendo con los requisitos de la norma 
de trabajo en caliente. 

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar 
permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a del Contratista 
permanecerá en la  zona asignada y deberá solicitar permiso para que éstos circulen 
y/o se trasladen a  otras zonas del Municipio. 

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos y 
desperdicios. 

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se dispondrán 
únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de acuerdo con lo 
dispuesto por el responsable de la Obra. 
Al finalizar la Obra, el Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el  
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente. 

5.3.16 Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante 
los trabajos, sea que ocasionen lesiones  y/o daños materiales. 

5.3.17 Condiciones psicofísica de los empleados: El Contratista deberá controlar el correcto 
estado físico y  mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de personal bajo el 
efecto de drogas o alcohol. 

 
5.4  Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones 
por parte  del Municipio de Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea 
del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta 
efectivizar el cumplimiento solicitado. 
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MUNICIPIO DE LANUS 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

OBRA: " AMPLIACIÓN HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ETAPA 1 – 
LANÚS" 
 
 

ANEXO: MURAL HISTÓRICO 
En referencia a la reconstrucción del Mural Histórico correspondiente al ítem 5.1.2 del pliego, 

por medio del presente anexo informamos que debido a que en el momento de la demolición de edificaciones 
existentes en el sitio donde se implantará el “Nuevo Anexo HCD”, la empresa contratista deberá realizar un 
nuevo mural “Derechos de la Mujer” que contenga la imagen de Eva Peron,  Azucena Villaflor y Aimé 
Paime,  con la dirección y ejecución de la catedra de muralismo de la facultad de bellas Artes 
de la U.N.L.P y  cuyo "costo total" quedará a cargo de la  empresa contratista, en un lugar a 
determinar por las autoridades de este Honorable Concejo. 
 

Características 
Dimensiones: 2.00m de alto x 5.00m de ancho. 
Técnica de ejecución: Capas de cemento con color en fresco  
Ubicación: A determinar. 
Leyenda en placa superior: “

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICIPIO DE LANUS 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
 
OBRA: " AMPLIACIÓN HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ETAPA 1 – 
LANÚS" 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 



Obra: "AMPLIACION HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ETAPA 1 - LANUS "

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL IMPORTE RUBRO

1 CARTEL DE OBRA
1.1 Cartel de obra m2 6 -$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
2 DEMOLICION 

2.1
Demolición y recuadre de vano - Conexión entre edificio nuevo y edificio 
existente en el primer piso. Incluye retiro de escombros.

m3 10 -$                                   

2.2 Demolicion de pisos y contrapisos existentes. Incluye retiro de escombros. m2 120 -$                                   
SUBTOTAL ITEM -$                                   

3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
3.1 Movimiento de suelo

3.1.1 Excavacion mecánica de pilotes u 38 -$                                   
3.1.2 Excavación manual para cabezales m3 33 -$                                   
3.1.3 Retiro de tierra (Incluye 10% esponjamiento) m3 80 -$                                   
3.2 Hormigón Armado

3.2.1 Pilotes m3 48 -$                                   
3.2.2 Cabezales m3 33 -$                                   
3.2.3 Vigas de fundacion cuantía 60 Kg/m3 m3 14 -$                                   
3.2.4 Columnas  cuantia 85 Kg/m3 (S/PB y S/1° piso) m3 22 -$                                   
3.2.5 Vigas superiores cuantía180 Kg/m3 (S/PB, S/1° piso) m3 55 -$                                   
3.2.6 Losa espesor 12 cm. (S/PB, S/1° piso) m3 90 -$                                   

3.2.7 Escalera  cuantía 75 Kg/m3. Espesor 10 cm. Ancho 1.20m. (s/Pb Y 1° Piso) m3
6

-$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
4 CONTRAPISOS Y CARPETAS 

4.1 Contrapiso de cascote s/losa. Espesor 7cm m2 748 -$                                   
4.2 Contrapiso sobre terreno natural en planta baja. Espesor 15cm. m2 50 -$                                   
4.3 Carpeta Hidrofuga sobre losa 1er piso m2 374 -$                                   
4.4 Carpeta Niveladora 1er piso m2 374 -$                                   
4.5 Carpeta Niveladora planta baja m2 50 -$                                   

4.6 Provisión y colocación de membrana geotextil transitable sobre azotea. m2
513

-$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
5 MAMPOSTERÍAS

5.1 Bloque de Hormigon  20x20x40  Exterior m2 220 -$                                   

5.2 Bloque de Hormigon   10x20x40 Interior en Sanitarios y nucleo de 
Escalera/Ascensor

m2
240

-$                                   

5.3 Recontrucción de Mural Historico. m2 10 -$                                   
SUBTOTAL ITEM -$                                   

6 REVOQUES
6.1 Revoque grueso bajo revestimiento m2 36 -$                                   
6.2 Revoque grueso y fino a la cal al fieltro. Interior m2 335 -$                                   
6.3 Revoque grueso y fino a la cal al fieltro. Exterior m2 230 -$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
7 REVESTIMIENTOS

7.1
Cerámico sobre pared tipo Alberdi blanco 30 x 30cm o similar, h=cielorraso. 
En baños, office y Cocina

m2
140

-$                                   

7.2 Cerámico tipo Cortines 30x45 cm o similar sobre pared en pasillo h=1,50 m2 240 -$                                   
SUBTOTAL ITEM -$                                   

8 PISOS

8.1
Porcellanato tipo  San Lorenzo 60x60 Mood Tiza o similar. En baños, office, 
cocina, depósitos, sala de máquinas. Incluye prov.  y coloc. de zócalos.

m2

40

-$                                   

8.2
Porcellanato  tipo San Lorenzo 60x60 Mood Tiza o similar. Oficinas y pasillo.  
Incluye prov.  y coloc. de zócalos. m2 310 -$                                   

8.3
Porcellanato  tipo San Lorenzo 60x60Mood Tiza o similar en escalera y Hall 
Planta Baja.  Incluye prov.  y coloc. de zócalos. m2 50 -$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
9 TABIQUES Y CIELORRASOS 

9.1 Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock o similar m2
340

-$                                   

9.2
Tabique de placa de roca de yeso tipo "Durlock" o similar ancho 0.10m. 
(Placard en oficinas)

m2
96

-$                                   

MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA



9.3
Tabique de placa de roca de yeso tipo "Durlock" o similar ancho 0.10m con 
aislación térmica y acústica. 

m2
135

-$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
10 PINTURA

10.1 Revestimiento exterior plástico impermeabilizante tipo "Revear" o similar. m2
230

-$                                   

10.2 Latex interior tipo Sherwin Williams o similar. m2 566 -$                                   
10.3 Latex Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. m2 340 -$                                   
10.4 Pintura sobre elementos metálicos. (Antióxido y esmalte sintético) m2 20 -$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
11 CARPINTERIAS

11.1 Puertas

11.1.1
P1 Puerta Chapa Doblada inyectada de abrir 0.90m, provision y colocacion 
en OFICINAS CONCEJALES

u
15

-$                                   

11.1.2
P2 Puerta Chapa Doblada inyectada de abrir 0.80m con Visor, provision y 
colocacion en OFFICE, DEPOSITOS Y PB

u
4

-$                                   

11.1.3
P3 - Puerta chapa inyectada de abrir 0,90 m con barral, Baño discapacitados, 
escalera emergencia, sala maquina y pb.

u
6

-$                                   

11.1.4
P4 - Puerta chapa inyectada de abrir 0,80 m. Provisión y colocación en 
BAÑOS.

u
2

-$                                   

11.1.5 P5 - Puerta de retrete  0.65, cubiculos de baños u 3 -$                                   
11.2 Cerramiento Vertical Carpinteria

11.2.1 CV-1  Cerramiento vertical Frente de oficinas. Incluye puerta 0.80m u
9

-$                                   

11.2.2
CV-2  Cerramiento vertical Frente de sala de reuniones. Incluye puerta 
0.80m

u
1

-$                                   

11.2.3 CV-3  Cerramiento vertical Lateral Sala de reuniones u 1 -$                                   
11.3 Cerramientos exteriores

11.3.1

v2_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (3PF1.02x0.54m + 2PF 
1.02x1.05 +3PF 1.02x0.92m + 1 PA 1.02x1.05m) 

u
3

-$                                   

11.3.2

v3_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (3PF0.98x0.54m + 2PF 
0.98x1.05 +3PF 0.98x0.92m + 1 PA 0.98x1.05m) 

u
2

-$                                   

11.3.3

v4_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (3PF0.92x0.54m + 2PF 
0.92x1.05 +3PF0.92x0.92m + 1 PA 0.92x1.05m) 

u
1

-$                                   

11.3.4

v5_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (2PF0.93x0.54m +1PF 
0.93x1.05 +2PF 0.92x0.92m + 1 PA 0.93x1.05m) 

u
1

-$                                   

11.3.5

v6_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1PF1.80x0.54m + 
2PCorredizo 0.92x1.05 +1PF 1.80x0.92m) 

u
3

-$                                   

11.3.6

v7_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1PF1.44x0.54m + 
2PCorredizos 0.72x1.05 +1PF 1.44x0.92m) 

u
3

-$                                   

11.3.7

v8_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1PF2.00x0.54m + 1PF 
1.05x1.50m +2PCorredizos 1.00x1.07m) 

u
6

-$                                   

11.3.8

v9_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1P 2.00x0.54m + 
2PCorredizos 1.00x1.07m) 

u
2

-$                                   

11.3.9

v10_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1PF 0.80x1.07m + 
1PAbrir 0.80m0.54m) 

u
1

-$                                   

11.3.10

v11_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (2PF1.02x0.54m + 2PF 
1.02x1.05 +1PF 1.02x0.92m + 1 PA 1.02x1.05m) 

u
1

-$                                   

11.3.11

v12_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1PF 2.03x0.54m + 1PF 
0.87x1.6m + 2PCorredizos 1.02x1.06m) 

u
1

-$                                   

11.3.12

v13_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (3PF1.00x0.54m + 2PF 
1.00x1.05 +3PF 1.00x0.92m + 1 PA 1.00x1.05m) 

u
2

-$                                   

11.3.13

v14A_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (1PF1.05x0.54m +1 
PA 1.05x1.05m) u 2 -$                                   

11.3.14

v15_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (10PF sup.total 7.7m² 
+2 PA 2.00x0.80m) u 1 -$                                   

11.3.15
v16_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (4PF sup.total 1.6m²) 

u 1 -$                                   

11.3.16
v17_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (8PF sup.total 7.2m²) 

u 1 -$                                   

11.3.17
v18_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (8PF sup.total 6m²) 

u 1 -$                                   



11.3.18

v19_ Carpintería linea Modena 2 Aluminizada natural (4PF sup.total 3.8m² + 
PA 2.00x0.80m) u 1 -$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
12 EQUIPAMIENTOS VARIOS

12.1 Espejos en Baños. Esp. 4mm m2 4 -$                                   
12.2 Pasamanos en Escalera Metalico ml 21 -$                                   
12.3 Frente placard en oficinas. Melamina de 25mm m2 48 -$                                   
12.4 Estantes divisorios en placard u 24 -$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
13 INSTALACIONES SANITARIAS

13.1 Instalacion agua fria y caliente

13.1.1 Instalación sanitaria nueva de agua fria y adaptacion tendido agua caliente ml
115

-$                                   

13.1.2 Nuevo tanque reserva de 1000l tipo Affinity de polietileno. u
1

-$                                   

13.1.3
Nuevo tanque cisterna de 3000l tipo Affinity con bombas de impulsión. u 1 -$                                   

13.2 Instalacion desagues cloacales

13.2.1 Nuevo tendido de desagües cloacales primarios y secundarios ml
110

-$                                   

13.3 Artefactos Sanitarios

13.3.1
Inodoro largo y tapa en color blanco modelo tipo Bari de ferrum o similar 
p/valvula.

u
3

-$                                   

13.3.2 Mingitorio tipo Ferrum Modelo Oval o similar. u 1 -$                                   
13.3.3 Termotanque eléctrico 50ltrs u 1 -$                                   
13.4 Mesadas y bachas

13.4.1
Mesada de granito gris mara baños y cocina. Icluye trasforo, frentín y zocalo. 
Provisión y colocación.

ml
5.3

-$                                   

13.4.2
Bacha Redonda. Tipo “Línea Mi Pileta. Modelo 434. Para monocomando” o  
similar

u
4

-$                                   

13.4.3 Pileta de Lavar acero inoxidable Tipo “Linea Mi Pileta Modelo 421L o similar. u 1 -$                                   

13.5 Artefactos especiales
13.5.1 Inodoro discapacitados marca Ferrum linea Espacio o similar u 1 -$                                   
13.5.2 Pileta para baño discapacitados Ferrum Linea Espacio o similar u 1 -$                                   

13.5.3 Conjunto Barrales rebatibles para baños discapacitados Ferrum o similar u
1

-$                                   

13.5.4 Espejo Rebatible para discapacitados Ferrum o similar u 1 -$                                   
13.6 Griferias

13.6.1 Griferia antivandalica Marca FV para lavatorios linea presmatic . u 5 -$                                   
13.6.2 Valvula para inodoros Marca FV con tapa u 4 -$                                   
13.6.3 Griferia Marca FV para mingitorios linea presmatic. u 1 -$                                   
13.6.4 Canilla ext. Cromada FV esferica de 1/2". u 2 -$                                   

13.6.5
Griferia de pared Marca FV Pampa o similar para pileta de lavar. u

1 -$                                   

13.7 Accesorios para baños
13.7.1 Portarrollo con palo retractil linea FV o similar u 4 -$                                   
13.7.2 Dispenser de Jabon u 4 -$                                   
13.7.3 Dispenser de Papel u 4 -$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
14 INSTALACION DE DESAGÜES PLUVIALES

14.1
Sistema de desagüe pluvial con colector de caño PVC, incluye nuevas 
cámaras de inspección y la adecuación de las existentes. Incluye rejillas de 
desague en PB

ml

192

-$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
15 INSTALACION ELECTRICA

15.1 Instalacion eléctrica
15.1.1 Nuevo tablero electrico y puesta a tierra u 1 -$                                   
15.1.2 Tendido electrico desde pilar a tablero ml 80 -$                                   
15.1.3 Bocas de iluminación (Incluyendo tendido, cableado y puntos) u 90 -$                                   
15.1.4 Boca de Tomas (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos) u 16 -$                                   
15.2 Artefactos de iluminación

15.2.1
Luminarias led interiores de techo. Aplique de acero esmaltado blanco , 
tubo led 2x36w (box r/p) 150cm con difusor. 30W

u
26

-$                                   

15.2.2
Luminarias led interiores de techo. Plafón/pantalla redondo de embutir- 
consumo 15W. 

u
24

-$                                   

15.2.3 Luminarias led exteriores bajo losa y en pared. u 40 -$                                   
15.3 Conexión y Distribución  Electrica y Datos en Puestos de Trabajo

15.3.1 Cable de distribución tipo Sintenax ml 165 -$                                   
15.4.2 Provisión y colocacion de bandejas portacables ml 33 -$                                   

15.3.4
Puesto de trabajo electrico doble - mano de obra y materiales. Zocalo canal 
100x50 con división tipo Zoloda o similar. Toma  2 x 10 + T sin estabilizar + 
Toma 2x10+T. color Rojo .Cat. 6 ( a Estabilizar)

u

24

-$                                   

15.3.5
Tendido de redes a puesto de trabajo UTP -  Incluye Cable tipo Commscope  
Categoria 6 y toma de datos RJ45. Mano de Obra/Mat.

u
24

-$                                   

15.4 Instalación especial extractores



15.4.1 Prov. Y coloc. de extractor electrico para baños u 3 -$                                   
15.5 Instalación especial bombas de impulsión

15.5.1 Prov. Y coloc. de tablero para bombas tanque cisterna u 1 -$                                   
15.6 Instalación Especiales

15.6.1
Instalación, cañeria de H° liviano, cable de alimentacion y tomas especiales 
para A°A° y termotanque eléctrico.

u
27

-$                                   

15.7 Instalaciónes de emergencia

15.7.1
Provisión y colocación de luces de emergencia tipo atomlux 2028 led 24 h o 
similar

u
18

-$                                   

15.7.2 Provisión y colocación de cartel de salida tipo atomlux o similar u
4

-$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
16 AIRE ACONDICIONADO

16.1
Prov. Y Coloc. de equipos de aire acondicionado Split  Frio/Calor 3000 
frigorías u 25 -$                                   

16.2
Prov. Y Coloc. de equipos de aires acondicionado split Frio/Calor 4500 
frigorías u 1 -$                                   

SUBTOTAL ITEM -$                                   
17 ÁREAS EXTERIORES

17.1
Solado exterior en Planta Baja - Loseta granítica 64p 40x40. Incluye 
adecuación de contrapisos

m2
130

-$                                   

17.2 Cama de arena h= 0.03 y piedra partida h=0.05 para estacionamiento. m2 50 -$                                   

17.3
Carpeta asfáltica para acceso autos y estacionamiento. Incluye contrapiso 
de hormigón

m2
395

-$                                   

SUBTOTAL ITEM

-$                                   



 

 
MUNICIPIO DE LANUS 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
 
OBRA: " AMPLIACIÓN HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ETAPA 1 – 
LANÚS" 
 
 

PROPUESTA 
 

------------La  firma ........................................................................................................ que 
suscribe, inscripta en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia 
de Buenos Aires con el Nº………………….y/o Registro Nacional de Constructores  con el Nº 
......................... y en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de este Municipio con el 
Nº………....... según Decreto Nº ................. ó en trámite según expediente Nº ...................... 
con domicilio legal en .......................................................................   y domicilio real en 
..................................................................................................... ha retirado una copia del legajo  
y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra " AMPLIACIÓN HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE ETAPA 1 - LANUS" 
en este acto por la suma de pesos 
..................................................................................................................... ($..........................), o 
sea con el ..............% de aumento-reducción sobre el Presupuesto Oficial. 
La Garantía de la Oferta por un monto de pesos 
............................................................................ ($..........................) que se acompaña en la 
documentación, se ha efectuado mediante ................................................................................ . 
------------Firma la presente Propuesta en carácter de Representante Técnico 
................................................ titulo................................................... inscripto en el Colegio 
Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula Nº.....................). 
 
 
NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá 
validez el indicado en letras. 
En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de 
aumento o disminución cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos.- 
 
 
 
 
 
 
          .....................................................                               ............................................ 
            REPRESENTANTE TÉCNICO                        CONTRATISTA 
        (FIRMA, MATRICULA Y ACLARACIÓN)     

 

 
 
 































 
 
 

 

 

 

Lanús, 11 de Enero de 2022 

LICITACIÓN PÚBLICA N°75 
OBRA: "AMPLIACION HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ETAPA 1 - LANÚS  

CIRCULAR N°2- SIN CONSULTA 
 

Se informa que los  Artículos 8° y 42 del Pliego Especificaciones Legales Particulares, 
perteneciente a la obra de referencia quedarán  redactados de la siguiente manera: 

ARTICULO 8°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD TECNICO 
FINANCIERA: Todo oferente deberá estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o Proveedores 
del Municipio de Lanús; así como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas. 

 CAPACIDAD TÉCNICA; Igual o superior a $ 70.155.680,00.-  
 CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $ 105.233.520,00.- 

 
 

 
ARTÍCULO 42 ° APERTURA DE LAS OFERTAS: Se agregará a la documentación descripta en el 
Artículo  3.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales la siguiente documentación: 
SOBRE 1  
I.1- Copia del Certificado de Capacidad Técnico-Financiera vigente al momento de la Apertura, 
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas y/o Registro de Licitadores 
del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. 
 
I.2- Documentación para cumplimentar el Anexo de Evaluación y Calificación: 

 Estados Contables de los últimos tres ejercicios certificados por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas. 

 Antecedentes Técnicos (Punto B  Inc. B.1) 

 Organización Funcional (Punto B  Inc. B.2.1) 

 Antecedentes Representante Técnico (Punto B  Inc. B.2.2) 

 Listado de Equipo afectado a la presente Obra (Punto C  Inc. C.1) 

 Plan de trabajos (Punto C- Inc. C.2) 

 Metodología, MMI y Proyecto (Punto D) 

 Declaración Jurada (Punto E) 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
SOBRE 2 
C.1- Análisis de Precios de todos los ítems que integran la Planilla de Cotización; así como las 
Planillas de Materiales, Equipos, Mano de Obra y Cuadrilla tipo. 
 
 
La presente circular, firmada por la Empresa y Representante técnico, deberá formar parte de 
la Presentación de la Propuesta. 
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