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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La obra objeto de la presente abarca la 
transporte  , ubicadas en las calles del partido de  
Dada la necesidad  de renovar los refugios existentes 

Transporte   53 
 3.75m Ancho:1.50m y Atura:2.40m) y 27 

Seguridad (Largo:0,40m Ancho:0.40m y Altura:3.20m) .   

 
Los trabajos a realizarse son: 

Desmonte y reubicaciones de interferencias (equipamiento urbano, servicios, etc.) 
 

 tems de seguridad 
Ac  

  
 

 
 acarreo de todos los materiales necesarios para la 

 
 

mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obra y de la 
limpieza posterior de la zona. 

Normas que forman parte del presente pliego.                

materiales 
los que se adquieran y luego instalen. 

 
Los element

 
 la Secretaria de Desarrollo Urbano de este 

Munici
 



materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos, 
 

 
El Plazo previsto para la obra es de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS corridos.  

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde 
Provisoria 

Presupuesto Oficial: PESOS  CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL 
OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($ 151.621.083,00.-) 
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MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "NUEVAS PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS EN LANUS"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES OBRAS

ARTICULO OBJETO DE LICITACION: El Municipio de llama a para
la obra de "NUEVAS PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS EN LANUS".

ARTICULO SU Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en
las Especificaciones Particulares, a ejecutarse sobre los corredores establecidos

plano dentro del Partido de

ARTICULO PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra Presupuesto Oficial asciende a PESOS
CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y TRES CON CERO
CENTAVOS ($ 151.621.083,00. ) previsto un Anticipo Financiero del 65% del
monto adjudicado. El monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y
impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente. Esta es
bajo la modalidad PRECIO TOPE, desestimadas, en el Acto de Apertura del Sobre 2
(Etapa aquellas ofertas superiores al Presupuesto Oficial.

ARTICULO SISTEMA DE COTIZACION: La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO.

FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes cotizar la de la obra por
un precio total y por con expresa de toda otra forma que implique la
necesidad de un para llegar a dicho precio total, e indicara los precios unitarios por

respetando la Planilla de que forma parte de los documentos de
del oferente la ejecuci de la totalidad de la obra licitada por ese

precio.

VISITA DE OBRA: El interesado en realizar una oferta visitar la obra
antes de cotizar, la fecha de la misma comunicada por circular. Es del
interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la
complementaria que pueda obtenerse de la del terreno y sus adyacencias, como

por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
de agua y vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una

exacta de las de los trabajos, sus dificultades y su costo.
Asimismo, informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo
del comitente.

De la visita de obra dejarse constancia en un Acta, que se por duplicado, la
que firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor



del Municipio de designado al efecto. Dicha acta junto con la
que debe presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se bajo pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
particulares, por lo que se que su oferta incluye todas las

reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones

ARTICULO GARANTIA DE LA PROPUESTA: El importe de la de la Propuesta
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, por un monto de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.516.210,83) la que
reintegrada por el Municipio en oportunidad de la a quienes no resulten
Adjudicatarios.

ARTICULO INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD TECNICO
FINANCIERA: Todo oferente estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o
Proveedores del Municipio de como en el Registro de Licitadores del
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de
Constructores de Obras

CAPACIDAD Igual o superior a $151.621.083.
CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $ 363.890.599,20.

En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, el mismo referir a la Especialidad:

ARTICULO GARANTIA DE CONTRATO: El monto de la de Contrato prevista en el
4.3 de las Bases y Condiciones Generales, equivalente al cinco por ciento (5%) del

importe contractual. La del Contrato devuelta al Contratista con posterioridad a
la Provisoria de la obra.

ARTICULO FIRMA DEL CONTRATO: Se dentro de los cinco
posteriores a la de la respectiva Orden de Compra, por parte de la
General de Compras, a requerimiento de la de Desarrollo Urbano.

ORDEN DE DE LOS DOCUMENTOS En caso de
discrepancia la de la contractual se por los siguientes
principios, salvo en contra respecto al punto cuestionado:

general: de lo particular a lo general.
de lo posterior a lo anterior.

Contrato Pliegos
Las letras prevalece a la cifra.

ARTICULO ANTICIPO FINANCIERO: Se un Anticipo Financiero del 65%, el que
deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo. Sin perjuicio de la
establecida para la del Contrato, el Contratista constituir una por



el total de dicho monto de las formas previstas en el 1.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales.

PLAZOS: Se establecen los siguientes:

a) Plan de trabajos y Seguros: presentarse dentro de los diez (10) de
perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de
Accidente de Trabajo para el Representante y de Seguridad e Higiene, con el
personal a afectarse en Obra con el certificado de cobertura de los mismos en la ART y SVO.

b) Plazo de Los trabajos se ejecutados en un plazo de CIENTO CINCUENTA (150
corridos), contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

c) Acta de Inicio: La misma firmada una vez aprobado el plan de Trabajo y la
requerida en el Inciso a). Firmada el Acta el Contratista colocar dentro

de los tres (3) subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra en el caso correspondiente.

d) El plazo de de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) corridos
contados a partir de la fecha de la Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso el
Contratista obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias
en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos afrontado exclusivamente
por el Contratista. Si no los realizara, previa y vencido el plazo otorgado para
su el Municipio efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante
descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o, en su defecto, el Municipio

hacer uso de la de Contrato.

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni el plazo
contractual establecido para la de la obra.

ARTICULO REPRESENTANTE El Representante que se menciona en el
Articulo 10.3 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales estar matriculado en
el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, e inscripto en la Caja
de Social, de acuerdo con la Ley 12.490; como un Representante en Seguridad e
Higiene matriculado en el Colegio correspondiente.

ARTICULO MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los cinco (5) posteriores
al cierre del mes a certificar, se a la de la obra ejecutada, la que se

con la de la de de Obra y el Representante
del Contratista, el acta respectiva.
Si al sexto no se el Representante de la Empresa Contratista para
la se de Oficio por el Inspector Municipal.
Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en
el lugar y en la forma que definitivamente de acuerdo con la Legal y

del Contrato.
La y Ce se al precio unitario que se especifica en este Pliego,
incluyendo materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que
permitan habilitar la obra de acuerdo a su



FORMA DE PAGO: La de los trabajos se por Certificados de
Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la

de Obra.
Cada Certificado estar por una muestra del avance de obra.

La presente obra es financiada mediante el Programa de Paradas Seguras de Buses Urbanos
impulsado por el Ministerio de Transporte de la y el plazo de pago de los certificados
luego de su por parte de la General de Obras de Arquitectura e
Infraestructura supeditado al giro de los fondos por parte de la fuente de
financiamiento.

Cada Certificado de Obra se con su correspondiente factura emitida de acuerdo a
normas vigentes de la Federal de Ingresos (AFIP). Asimismo

Nota con de Jurada con la del personal afectado a
Obra, Formulario 931 con comprobante de y pago, Certificado de
Cobertura con del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo
certificado.

ARTICULO GARANTIA SUSTITUCION FONDO DE REPARO DEDUCCION DE LOS
CERTIFICADOS: Del monto de cada Certificado se el cinco por ciento (5%) como

Fondo de Reparo que se al Contratista al realizarse la Definitiva.
La mencionada ser reemplazada cumpliendo los requisitos del 1.5. Del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO CARTELES DE OBRA: Para la presente obra no se contempla Cartel de Obra.

ARTICULO COMPESACIONES E IMPREVISTOS DE OBRA: Todos los trabajos que no
estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para
que las obras respondan a su fin no considerados imprevistos de obra, no debiendo
representar cargo alguno para el Municipio.

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la planilla de en cantidades
que superen a la obrante en dicha planilla, se compensar con los remanentes de otros

cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.
Se ampliar o reducir hasta un (20%) veinte por ciento la obra contratada en monto del
contrato.

ARTICULO CONTRATACION DE SEGUROS: 9.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales.

SANCIONES:

22.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: Puede dar lugar a sanciones todo
incumplimiento de contractuales, de de Servicio o de ambas.



22.2 MULTAS: Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las
distintas etapas de la y del Servicio, pasible de las sanciones y
penalidades que a se detallan:

Mora en la del Contrato: Por cada de mora en la del
Contrato pasible de una multa del uno por mil (1 del monto del Contrato
hasta el quinto (5to) corrido. Vencido dicho plazo declararse anulada la

sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran corresponder.
Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajo: Por no presentar el Plan de Trabajo en
los plazos estipulados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, pasible de
una multa del uno por mil (1 del monto del Contrato por cada corrido de mora,
sin perjuicio de poder rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.
Mora en la firma del Acta de Inicio: Por no presentarse a firmar el Acta de Inicio en los
plazos estipulados en el Inc c), del presente Pliego, pasible de una
multa del uno por mil (1 del monto del Contrato por cada corrido de mora, sin
perjuicio de poder rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista

de los trabajos: Si el Contratista durante el periodo de de los
trabajos suspende el mismo sin causa que lo justifique, penado con una multa del
cinco por mil (5 del monto del Contrato por cada corrido de Si
transcurridos tres (3) corridos, no fueran reiniciados los trabajos,
rescindirse el Contrato sin y la empresa contratista no derecho a
reclamo alguno.
Incumplimiento de de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio
dentro del plazo indicado en las mismas, pasible al Contratista de una multa del
uno por mil (1 del monto del Contrato, por cada de mora en su cumplimiento,
sin perjuicio de otras sanciones que pudiera corresponder en de ello.

de los trabajos: Si la Contratista no entregase la Obra totalmente
terminada en el plazo autorizado del presente Pliego, se pasible de una multa,
por de mora del cinco por mil (5 del monto del Contrato
Por uso de materiales indebidos o trabajos defectuosos: Por cada caso comprobado, se

una multa de hasta el dos por ciento (2 %) sobre el importe de la
mensual.
Otros Incumplimientos: En todos los casos en que se establezcan penalidades por
incumplimiento, excluidas las correspondientes a los precedentes, el valor de
la multa por de atraso se establece en el uno por mil (1 del monto del
contrato.

PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Las multas que se impongan,
acumuladas y descontadas al Contratista en el pago de Certificado de Obra. Si la

de las multas o sus obligan a rescindir el Contrato, la
Contratista proceder a su dentro de los diez (10) corridos de notificado, caso
contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la a de Contrato.

ARTICULO DE CONTRATO: (Decreto 4041/96 del P.E. de la P.B.A.):
a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en sede administrativa

cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que
hubiesen posibilitado la de ventajas por parte de la contratante, y/o la existencia de
vicios conocidos por el contratante particular que originariamente al contrato,
susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato,



cohecho, violencia o cualquier otra fraudulenta que diera lugar a la penal
o que fuere objeto de condena

ARTICULO CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Las causas de
rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas surtir
efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas.

ARTICULO DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: La
y toda otra tarea que referida a las instalaciones de servicios (agua,

luz, cloacas, gas, u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado,
ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se

la de los plazos de ej por la causa precedente en los siguientes
casos:

Cuando el plazo que demanda la no se haya contemplado para la del
plazo de de la Obra.

Cuando la del Organismo titular de la del Servicio a que
pertenece la demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ARTICULO Y LUCES DE SEGURIDAD: La Empresa Contratista en la
Obra los e interrupciones que existan en la zona de de y
personas. Dichos se durante las veinticuatro (24) horas del
utilizando bandas reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las reemplace,
aprobados por la de Obra.

ARTICULO DESVIO DE TRANSITO: El Contratista el encargado de solucionar, previa
consulta a la de Obra, los problemas ocasionados al automotor, por el cierre
de las calles debido a la de los trabajos. a su cargo la de los

MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El lugar de descarga de suelos
de y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual de
ellos salvo expresa en contra impartida por la actuante y/o por

de la de Desarrollo Urbano.

ARTICULO TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al efectuar su
oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transporte,
por ello, no se reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del cambio
de medios de transporte.

ARTICULO MATERIALES A UTILIZAR, SU APROBACION O RECHAZO: El Contratista
con la que se le fije, las muestras de los materiales que en la

obra, que le sean exigidas por la las que aprobadas o rechazadas dentro de un
plazo de diez (10) La demora en la de la obra producida por el
Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la de obra o haber
sido rechazados los materiales, no se del plazo contractual, salvo en caso de fuerza
mayor debidamente comprobada.



ARTICULO LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: Las penalidades
aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares
establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni el plazo contractual
establecido para la de la obra.

ARTICULO NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer precios por
aumentos o reducciones de contratados o de nuevos, se a lo
determinado por el Art. 146 de la Ley Municipal y, de ser necesario, supletoriamente
a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras y su por el
Decreto 5488/59.

ARTICULO RECEPCION PROVISORIA TOTAL Y PARCIAL: Cuando la naturaleza de la obra lo
posibilite, se realizar la Provisoria Parcial, por unidades que integran la obra,
siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias
Parciales se en oportunidades de labrarse el acta de La Provisoria
por el total de las obras a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas
correspondientes y efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo
expedir la un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al
Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma provisoria,
total o parcialmente, se a inspeccionar la misma, a fin de constatar
si la Empresa cumple con la permanente. Las Inspecciones se cada tres
meses, los respectivos certificados de hasta la
definitiva. Si al realizar la trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la
co permanente de la obra, se por diez para que la ejecute, de no
realizarla se el plazo de total en tres meses, correspondientes al

de no realizado. En caso de incumplimiento se los trabajos con
cargo al Contratista.

ARTICULO 35 AMPL DEL PLAZO: Si durante el plazo de de la obra se
hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del
Municipio, hicieran aconsejable la del plazo de ya sea para una parte
o el total de la obra, se le al Contratista, con la de la parte afectada y el
tiempo de Las parten reconstruidas se como obra nueva y para ella,
el plazo de equivalente al plazo de fijado en el Pliego. En estos
casos, cuando la fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de

original, pedir la de la de Contrato contra de de
una nueva que, cubra la parte de obra afectada por la del plazo de

ARTICULO RECEPCION DEFINITIVA: La Definitiva se de
corresponder por la Oficina Municipal el primer siguiente al vencimiento del
plazo de estipulado en el 13 Inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares, con la que en cada caso se hubiera dispuesto. La

Definitiva de las obras se a lo determinado en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares, que fueran de para esta obra y que
forma parte integrante de los documentos del contrato.



DEVOLUCION DEL DE GARANTIA: La del Contrato
devuelta al Contratista con posterioridad a la del Decreto convalidatorio del Acta de

Provisoria de la obra, y la de Fondo de Reparo devuelta
con posterioridad a la del Decreto Convalidatorio de la definitiva de la
Obra.

VARIACIONES DE COSTOS: No se reco variaciones de costos, en un
todo de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Nacional 25.561, su

y sus modificatorias.

ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista proveer un (1)
VOLKSWAGEN POLO 1.6 MSI TRENDLINE 0Km. equipado cierre centralizado con alarma,
levantavidrios kit de seguridad, matafuego y alfombras, color blanco. El mismo

entregarse patentado a nombre del Municipio de todos los gastos emergentes
de dicha corren por cuenta de la contratista, incluyendo flete, formularios y
patentamiento.

Dicho Ve de ser entregados en el Municipio dentro de los Diez (10) de
percibido el anticipo financiero establecido en la presente

El no cumplimiento del presente dentro del plazo establecido pasible a la
Contratista de la de las sanciones previstas en el 15 Sanciones y Multas,
Incumplimiento de Ordenes de del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales

PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista presentar planos conforme
a obra y material respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y de
la de los trabajos.
No se ninguna Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo
establecido en el presente

OFERTA La de Oferta no ser causal de la
de la quedando a criterio del Comitente evaluarla como conveniente

o descartada luego de su

42 APERTURA DE LAS OFERTAS: Se a la descripta en el
3.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales la siguiente

SOBRE 1

I.1 Copia certificada por Escribano Publico del Certificado de Capacidad Financiera
vigente al momento de la Apertura, expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas y/o Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de
Buenos Aires.
I.2 para cumplimentar el Anexo de y

Estados Contables de los tres ejercicios certificados por el Consejo Profesional

de Ciencias

Antecedentes (Punto B Inc. B.1)



Funcional (Punto B Inc. B.2.1)

Antecedentes Representante (Punto B Inc. B.2.2)

Listado de Equipo afectado a la presente Obra (Punto C Inc. C.1)

MMI y Proyecto (Punto D)

Jurada (Punto E)

SOBRE 2

C.1 de Precios de todos los ems que integran la Planilla de como las
Planillas de Materiales, Equipos, Mano de Obra y Cuadrilla tipo.

43 DE LAS OFERTAS/IMPUGNACIONES: Para la presente
el porcentaje que establece el 3.6 del Pliego de Bases y Condiciones

Legales Generales la del seguro de al 0.1% del Monto de
Presupuesto.

REDETERMINACIONES DE PRECIOS: Para la presente obra no se otorgaran
redeterminaciones de precios.



MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "NUEVAS PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS EN LANUS"

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO I DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1 ALCANCE DE ESTE PLIEGO:
El Pliego de Especificaciones Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que reunir los
materiales y elementos a aplicar en las obras que se contratan.
En se estipulan las condiciones y en que debe desenvolverse el Contratista
en lo que se refiere a la y marcha de los trabajos que se especifican y a las
instrucciones, y/o que deba requerir la para su correcta

Esta se como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba
realizar para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista con la debida

instrucciones de la sin constituir obras adicionales.

2 NORMAS Y REGLAMENTOS:
Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en se
expresa, de las normas y reglamentos que por razones de
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir
divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obli del Contratista
poner en conocimiento de la esta previo a la de los trabajos a
fin de que determine la actitud a seguir.

El Contratista las obras contratadas completando las Planillas de adjuntas.
En el caso de que los oferentes, durante el per de an de la detectaran

rubro o tarea faltante, comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los
efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes por Circular las instrucciones de

proceder. De no actuar del modo se que no los hay y que han sido
incluidos en la prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha
planilla, la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
El Contratista proveer todo el personal necesario para la correcta de las
obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal ser suficientemente
capacitado y dirigido en todos los casos por capataces
Con igual criterio todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de



4 MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:
Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones
Particulares las cualidades y que los locales habilitados al uso requieren,

por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia,
durabilidad, higiene y mantenimiento, etc. y por formato, dimensiones,
textura, color, forma de etc.
Dichas especificaciones las que la oferta de obligatoria, lo
que que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas
en pie de igualdad.
En todos los casos se efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de
evitar la inc a la obra de elementos con fallas o defectuosas. Los
materiales en general de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y

a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales
envasados lo en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del
mismo modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte,
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los
trabajos de diere lugar.

5 CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:
El Contratista la de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las
exigencias de la de Obra como medida de seguridad para proteger a las personas
que sus tareas en el municipal y las zonas del
edificio no afectadas por la i como medida de de las instalaciones
existentes.
Cuando el a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista

optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este caso
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes hasta la
Recepci Provisoria
El recinto de las obras tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de
entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento.
A de ellos personal y materiales a la obra.
Con la debida el Contratista a la un plano de la di
del obrador de herramientas y de materiales que estar confinados al sector
a intervenir, con todas sus instalaciones para la
Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de
la de Obra la del vestuario y para el personal y todo otro
local e requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos
Reglamentarios.

del equipamiento, el Contratista las comodidades necesarias para los
a utilizar por los distintos gremios y un recinto con para primeros auxilios.

El Contratista a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de
de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la

asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La especificada una vez terminada la
obra y recibida definitivamente, ser retirada por el Contratista juntamente con
todas las construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o



existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisionales.

6 REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:
El Contratista la de medidas y del sitio, poniendo en
conocimiento de la cualquier diferencia, si la hubiere.
El replanteo ejecutado por el Contratista y verificado por la previo a dar
comienzo a los trabajos.
Los ejes principales de replanteo y los referentes de ser materializados
convenientemente protegidos y en forma clara y tomando todos los recaudos
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la obra.
El trazado de las obras se estrictamente a las indicaciones que impartiere la

Cualquier trabajo extraordinario, o demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo
de errores habidos en el replanteo, por cuenta y cargo del Contratista, cuando la

se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 MATERIALES DE REPOSICION:
El Contratista prever en su la de materiales de para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas
las obras.
La cantidad a proveer equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la
obra, en n caso menos de 5 unidades o corresponda de cada tipo.

8 ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:
Toda necesaria, como nocturna a cargo del Contratista y se

a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin natural, el
Contratista la que posibilite a su personal o al de los gremios el
desarrollo de los trabajos.
En todos los casos el Contratista someter a de la las
especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones provisorias que se propone
ejecutar.
La y el consumo de la para la ejecuc de la obra, como para la

de que se trata antes, costeados por el Contratista, a cuyo cargo el
tendido de las provisorias, con ajuste a las exigencias de
reglamentarias para dichas instalaciones.

9 LIMPIEZA DE LA OBRA
Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista efectuar la limpieza y
del sitio de las existentes a remodelar.
Durante la de los trabajos y diariamente el Contratista mantener limpio y
libre de residuos el recinto de la obra, estando obligado a efectuar limpiezas
per en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.
Al finalizar los trabajos el Contratista la obra perfectamente limpia y en condiciones
de sea de parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de
todo elemento estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios,



revestimientos, escaleras y solados, artefactos y sanitarios, equipos en general y
cualquier otra
La facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la de
limpiezas
Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, retirados del recinto de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su
propuesta.

10 MUESTRAS:
del Contratista la de muestras de todos los materiales y

elementos que se deban incorporar a la obra, para su por el organismo a cargo de
la de Obra.

Se establece en este que las muestras presentarse como a los siete
(7) biles a contar de la fecha en que la de Obra las solicite. El incumplimiento
de esta pasible al Contratista de una multa de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la de
Obra indique, empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor
que impidan o atrasen la de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego,
expresarlo con claridad a la de Obra, con la debida para su

Si esta ac no fuese solicitada, en tiempo y forma, la de Obra
elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La final de los materiales, especialmente los que no tengan de marcas,
a de la de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION DE

OBRAS DE ARQUITECTURA. Cualquier que la de Obra pueda tomar, en
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo o mano de obra, obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de los y dispositivos patentados, se
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista el responsable por los reclamos
que se promuevan por el uso indebido de patentes.
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones cnicas Particulares, ser
aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA a cargo de la de Obra
dependiente de la Secretaria de Obras de Infraestructura.

11 CONOCIMIENTO DE LA OBRA E DE LA

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma
y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas
del arte, aunque no se mencionen en la de la presente tomando
las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello ejecutar su presupuesto,
aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso,

de los elementos (Planos, memorias, etc.) s apropiados a cada efecto.



Para la del presupuesto se el listado oficial incorporando al pie de cada rubro
los que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por
vicios ocultos se en cuenta a de informes y la de
Obra se e de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El
Contratista obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La totalidad de la anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, estructurales y/o de instalaciones finales ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: estudiar todos los aspectos que influyen en la de los
trabajos, como toda la do referida a ella, que integra esta

Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.
De manera alguna eximirse de su responsabilidad en de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la de Obra. realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) de la El Contratista es responsable por la correcta
de los planos y la totalidad de la de la obra. Los errores

que eventualmente pudiese contener la de contratac que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no

motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.
En toda la contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que pr las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en y estas sobre las apreciadas en escala.

c) de El Contratista exhibir tantas veces como reclame
la de Obra, la referida a seguros del personal y terceros, como

los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua gas luz cloacas cable, etc.), los permisos, pertinente y
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y
no ocasionar roturas posteriores a la del proyecto. Cada vez que sea necesario el
cierre de calles, se pedir con la debida mismo les informar de:
1) fecha de inicio de los trabajos con 45 de 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la exacta del
de



e) Plan de Trabajos: El Contratista un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la de las obras a desarrollar, en forma
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad
de o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su

por la de Obra. en cuenta por ello, el estado de de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su o deterioro.
Las tareas se una vez que la de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de El Contratista considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con de su representante y la eventual de los responsables
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones

promovidas y presididas por la de Obra a los efectos de obtener la
necesaria entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de facilitar y acelerar todo tipo
de en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la la de Obra de acuerdo a las
necesidades.

g) de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista pedir la presencia de la In de Obra, la que

el estado del material, y los elementos que empleados en las tareas que se
traten. La de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda en taller,

y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de
los materiales empleados y condiciones de y/o de la marcha y el estado de los
trabajos realizados para si o a de empresas subcontratadas.
El Contratista se compromete a avisar a la de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efe cualquier tipo de
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista el acceso de la

de Obra al correspondiente tantas veces como le sea requerido por
Una vez que hayan finalizado, el Contratista solicitar la final de los
trabajos y su

h) Registro de los Trabajos: El Contratista a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a vencido por Nota de Pedido, a la
Insp de Obra, la que su contenido con la realidad este informe
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la
correspondiente (notas, croquis, etc.) a la de Obra, al solicitar la

de los trabajos.

i) Planos de Obra:
El Contratista deber presentar para a la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA
los planos que se detallan



del proyecto y de estructuras que se encuentra a como
un informe de los pilotes existentes, ambos firmados por profesional

responsable.
Arquitectura: Planos generales replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
Los planos dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.

1: 200 planos generales.
1: 200 planos de replanteo
1:20, 1:10 Planos de detalles

Las se al modelo que la presente
El Contratista cuatro juegos de copias de cada plano, con una

de 20 en a la fecha indicada para la respectiva de las
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE
ARQUITECTURA. Para las instalaciones que requieran la de las distintas
Reparticiones oficiales, se su previa a la de los trabajos
respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la de Obra que la Secretaria de
Obras de Infraestructura indique como para su conocimiento el plazo indicado
anteriormente, no en mismo las demoras debidas a las correcciones que se
deban efectuar en la proveniente de las observaciones formuladas. Queda
expresamente aclarado que el Contratista, no ejecutar trabajo alguno, sin tener los
correspondientes planos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a cargo de
la de Obra que la Secretaria de Obras de Infraestructura indique.

j) Planos conforme a obra:
El Contratista confeccionar y entregar al organismo a cargo de la I de Obra
que la Secretaria de Obras de Infraestructura indique, a partir de la fecha efectiva de

de la obra y previo a la de la Definitiva, los planos
Conforme a Obra y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.
La Empresa de presentar un original en tela o el material que cada exija y tres
copias los que firmados por el Representante del Contratista, de
cada uno de los planos indicados en el punto i).

CAPITULO II HORMIGON ARMADO
1 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE ARMADO
Objeto:
La presente general de estructuras de armado, tiene por
objeto dar los requerimientos necesarios para la de las estructuras de

Armado
Alcance:
Esta cubre los requerimientos relacionados con la de los materiales

de de estructuras de
Normas y a aplicarse:
Todas las estructuras de y se de acuerdo a las buenas
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus revisiones, con todos sus
Anexos y las normas indicadas.



2
Los materiales a emplearse en la del las condiciones descriptas
en los siguientes
Calidad de los materiales:
Se cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se

la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se us un
ico cemento.

Agua:
con lo especificado en el 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de

y el tratamiento del agua para contar con la del organismo a
cargo de la de Obra.
Agregados Finos:

a) Arenas Naturales: limpias, desprovistas de arcilla y materias o
excesos de sales solubles, lo que se mediante en agua
limpia.
b) Calidades y ensayo: con la reglamento CIRSOC 201, 6.
c) La verificar lo establecido
en el 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos:
cumplir con el 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos:
En ciertos casos ser necesario u obligatorio incorporar al elaborado
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades o Todo lo relativo a la

y modo de empleo de estos componentes sujeto a las recomendaciones del
fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201 82 6.4.
Aceros:
Se acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201
Carga de
Para las cargas gravitatorias de (cargas permanentes y sobrecargas de uso),
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no menor a
500kg/m2.
Para la de cargas de viento se al CIRSOC 102 considerando rugosidad
tipo IV.

del suelo para fundar:
Se realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para
tales fundaciones. A partir de tal estudio se las fundaciones definitivas.
Lo indicado en proyecto ( nivel 1.00m y 1.50 kg/cm2para bases y nivel

2.50 m para pilotines) debe considerarse como provisorio a los efectos de la
cot para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto
lugar a o por lo que los rubros: troncos, bases

cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3 EJECUCION
Encofrados:



de madera, o de otro material suficientemente para resistir sin
hundimiento las cargas que soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta
el desencofrado.

ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

de Armaduras:
Para la de armadura de todo lo especificado en la reglamento
CIRSOC 201, cap. 13 y 18.
Las armaduras libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y
total adherencia del
Las barras de armadura soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta

dentro del terminado. Los separadores que en contacto con los
encofrados no ser ni materiales porosos.
Para la libre entre barras, recubrimiento, anclaje y empalme de las
armaduras, de lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:
Los materiales de la calidad descripta en la presente se en

necesaria para obtener un de resistencia de 170
kg/cm2 a a los 28 como se indica en los documentos del proyecto.
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del se a cabo de
acuerdo a lo especificado en el 7 de la reglamento CIRSOC 201.

.
Hormigonado:
La transporte, y curado del se de
acuerdo lo especificado en los 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de
Curado
El curado del fresco y endurecido, como el hormigonado en tiempo o
caluroso, se de acuerdo a las recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.

4 HORMIGON VISTO
Condiciones Generales:

de lo indicado precedentemente, el visto con que se todos los
elementos especificados, extremar las precauciones para que los hormigones de
la obra no solo satisfagan la de adecuada resistencia y durabilidad, sino que
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap.
12.4 CIRSOC 201.
SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra cumplir con esta y lo establecido por
el CIRSOC 201 en su sus anexos y las normas indicadas.
Esta cubre los requisitos nimos exigidos a los hormigones que se
para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.
NOTA: Sobre los tipos de a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar de los siguientes tipos:



A. H II en contacto con el suelo (bases).
H 21.

Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de del suelo.
Contenido de cemento portland 350 kg/m3 de

agua/cemento 0,45
Asentamiento 6 cm.

B. simple para contrapisos de relleno.
H 8

Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de del suelo y normal
en otros usos.

C. para canaletas bajo rejilla de premoldeados
(pavimentos).

H 30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de del suelo.
Contenido de cemento portland 350 kg/m3 de Hor
R agua/cemento 0,45.
Asentamiento 4 cm para y 6 cm para

manual.
TRANSPORTE
El elaborado transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). tenerse en
cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.
EXTRACCION DE MUESTRAS
Las muestras deben ser en el momento y lugar de del en los
encofrados.

tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.
El de muestras a extraer por tipo de y por de trabajo, ser como

los que indica el cuadro siguiente.
Se entiende por un de el descargado en la obra de un mismo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o cuando es fabricado en
obra por cada equipo mezclador
De cada muestra se como tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28

y una para ser ensayada a siete

CAPITULO III
1 DISPOSICIONES GENERALES:
Todos los materiales a incorporar en las obras de tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en las Generales y Normas de del Ministerio de



Obras de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.
Previo a la de las obras de los ladrillos bien mojados,
con mangueras o en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se con sus juntas
degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que se de plano, se
con un enlace nunca menor que la mitad de su en todos los sentidos, las hiladas ser
perfectamente horizontales.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la

y en absoluto el uso de cascotes.
Los muros se perfectamente a plomo y sin pandeos. La se

y al mismo nivel en todas la partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la
En las paredes no se resalto o con respecto al plano prescripto para el ras
de la que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el
ladrillo debiera quedar a la vista.
Las uniones de las columnas de armado con la y en especial las
exteriores se con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto
movimiento de ambos materiales. Las juntas de entre distintos materiales como

y y etc. expuestas a la intemperie tratadas
con masilla de marca reconocida aprobada previamente por la en forma de
asegurar una permanente. Se incluidos en los precios
unitarios de la etc. la de nichos, goterones, amure de
grapas, de tacos y trabajos que, sin estar indicados en los
planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que
correspondiese, al levantar la se los marcos de
puertas y ventanas debidamente amurados.

2 DE LADRILLOS HUECOS :
Los muros necesarios se en de ladrillos huecos del espesor
que corresponda en cada caso. Se en cuenta las restantes especificaciones hechas
para la de ladrillo

CAPITULO IV CAPAS AISLADORAS
1 DISPOSICIONES GENERALES:
Para la de estos trabajos se emplear los materiales adecuados y se
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de
crear barreras eficaces de contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas
membranas deban interceptar. Se con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
El a incorporar en la mezcla ser del tipo en la cantidad
que establezca su fabricante. Dichas mezclas contar con la de la

antes de ser aplicadas.

CAPITULO V CONTRAPISOS Y CARPETAS
1 DISPOSICIONES GENERALES:
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se realizar los mismos con
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los
planos y sus pendientes respectivas.



El Contratista repasar previamente a la de contrapisos, los niveles de
terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles
excesivos a juicio de la de Obra y especial en los sectores en
que deban aplicarse; el Contratista a su cargo la de niveles definitivos para
poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea
imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los
contrapisos sobre terrenos se encima de los trabajos de sub base de suelo
seleccionado, por lo tanto la ej de los contrapisos las normas de
indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 TERMINACIONES:
El Contratista tener en cuenta el tipo de piso que se sobre los contrapisos y
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.
Todos los contrapisos, quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con
las pendientes adecuadas, corresponda.

3 JUNTAS DE
En los contrapisos se prever una junta de preconformada del tipo
color negra.
La de las juntas siempre no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo

en contrario en los planos. En general se cuidar que la junta de del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas incluido en el costo
del contrapiso.

4 LOS DESNIVELES:
Los desniveles incluidos en la de los contrapisos, en cuenta que
el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de
correspondiente.

CAPITULO VI REVOQUES
1 DISPOSICIONES GENERALES:
Se todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la del
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se las juntas hasta 15 mm de profundidad.
Luego se el paramento con agua para la posterior del nuevo revoque.
Todo muro o tabique que no tenga especialmente indicada en planos o planillas
de locales o no sea de ladrillo a la vista, revocado con revoque completo a la cal,
terminado al fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.
Todos los paramentos que deban revocarse perfectamente planos y preparados
las reglas del arte, de el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies. En caso el Contratista a revocar
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.
Los revoques no superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de de paramentos entre o de

con los cielorrasos salvo vivas y



La arena utilizada en la de las mezclas de la fina obtenible en el
mercado, pudiendo la exigir su tamizado por parte del Contratista.
Asimismo, los enlucidos no ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la

CAPITULO VII SOLADOS
1 DISPOSICIONES GENERALES:
Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que ser colocados se encuentran
consignados en la Planilla de locales.
El Contratista tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos
los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la de

uniforme, sin partes diferenciadas.
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo
de o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en
con estas exigencias.
Los solados colocados presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente oportunamente la
En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que
colocar las correspondientes tapas de aras, en general se ex profeso de

igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se en forma tal
que sea innecesaria la de piezas cortadas.
En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de etc. con rejillas o tapas
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las en coincidencia con dos juntas,
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a No se el uso de piezas
con cortes realizados manualmente.

CAPITULO VIII CARPINTERIAS METALICAS
1 DISPOSICIONES GENERALES:
El Contratista considerar dentro de este rubro el costo de y de

hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes
herrajes y accesorios, que el costo de todas las partes comprendido en el
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego.
Asimismo el Oferente incluir en su todas aquellas obras de tales
como barandas, escaleras de gato, tapas puertas trampa, rejillas de drenaje, etc.
que sean necesarias para completar las obras que se contratan.
El Contratista ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos
estructurales, siendo responsable por el y buen comportamiento de los mismos
tanto en elementos componentes como en sus accesorios.
2. de aluminio
La del aluminio con otros metales en los porcentajes se de acuerdo a las
normas en vigor proyecto I de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX VIDRIOS

1 DISPOSICIONES GENERALES:



Todos los vidrios y espejos a proveer, ser entregados y cortados en sus exactas
medidas, muy especialmente y con general, que el Contratista el

responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda
clase de de medidas en obra.
Los vidrios y espejos no de presentar manchas, rayaduras, inclusiones, ni
distorsiones que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X PINTURAS

1 DISPOSICIONES GENERALES:
Los trabajos se de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., prolijamente y

en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, corregidos antes de proceder a
pintarlas.
El Contratista a la de Obra sin alguna, cuando vaya a aplicar
cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no valor el trabajo realizado, se la mano que todos los
gremios que entran en la hayan dado fin a su trabajo.
Las pinturas de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no

sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.
De todas las pinturas, colorantes, barnices, secantes, etc., el Contratista en
muestras a la de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su

y
Los productos que lleguen a la obra en sus envases originales cerrados y
comprobados por la de Obra, quien requerir del Contratista y a su costo,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los
casos la respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos
confiados a obreros expertos y especializados en la de la pintura y su El
no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a

a la de Obra previa de cada mano de pintado, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, motivo suficiente para su rechazo.
Previo a la de cada mano de pintura, se efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o El orden de los diferentes
trabajos se a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.
No se las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y cuando la de Obra lo estime,
al picado y de la superficie observada, un cepillo de paja o cerda y
luego lijado.
Cuando se indique el de manos a aplicar se entiende que es a ilustrativo. Se

dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la
de Obra. El Contratista corre los defectos que presenten las superficies o juntas antes de
proceder a su pintado. se tomar las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas
y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

indispensable para la de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La de Obra exigir al Contratista la



de muestras que a su juicio considere oportuno. si lo juzgara conveniente,
en cualquier momento ordenar la de las primeras manos de un tono distinto
al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la del tono adoptado
u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se las especificaciones
correspondientes al I del Pliego Especificaciones Generales, especialmente
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2 MATERIALES:
Los materiales a emplear en todos los casos de marca aceptada por la de
Obra y responder a las normas IRAM.

3 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su se
en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel
o rodillo.
b) Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de
aplicadas.
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor

de manos posible.
d) Secado: La de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, la clase de acabado.
e) Estabilidad: Se en el envase. En caso de presentar sedimento, este

ser blando y de disipar.

4 HONGOS:
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, se lavar con una

de lavandina que aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, o una de diez (10) por ciento de fosfato diluido en agua, utilizando un
cepillo de cerdas duras. Se de dejar dicha y luego se la superficie con
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo emplearse otros productos de industrial y que se encuentren en
el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como el procedimiento de para su
por parte de la de Obra.

5 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador con en la

necesaria para que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos o de pintura de para exteriores, dejando secar cuatro
horas entre mano y mano.



6 HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:

GENERALIDADES:

reflectante.
Comprende la correcta limpieza del de la con pintura adhesiva, la

de una capa de pintura reflectante y el "sembrado" de esferas de
vidrio en el espesor y especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos

para el movimiento y/o estacionamiento de s, cruce de peatones y toda otra
finalidad de requerida para el correcto encauzamiento del peatonal y
vehicular.
Las flechas sobre calzada demarcadas mediante por Las
divisorias de calzada y las de carril, se por en caliente.

MATERIALES

a. Consideraciones generales
El material se listo para ser aplicado, aplicado en
caliente a una temperatura no menor a 140 la por
calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la
con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.
El color ser obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se
produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de
El materia
l de ser fabricado con resina de la mejor calidad,
poseer incorporadas resinas adecuadas para elevar el punto de
ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para
mejorar su resistencia al desgaste.
El material, una vez aplicado, perder su original
pegajosa para evitar la de suciedad al mismo.
El material ensuciado durante su debe limpiarse por si mismo con el
efecto combinado del y la lluvia. de este periodo, el material
aplicado no debe ensuciarse
El material no debe contener arena. El relleno o inerte que
incorporado con las resinas o ser carbonato de calcio color
blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la
lo crea necesario se muestras del material del imprimador
y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y
500 gr respectivamente.

c. Requerimientos
Los materiales a utilizar en la de pavimento cumplir con los
siguientes requisitos:



MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I Ligante:
estar constituido por una mezcla de resinas naturales y con la
de plastificantes.

II Pigmentos:
Pigmento Blanco: de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%,
inalterable a la luz y al calor.
III Extendedor:
Estar constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de se incorporaran esferas de vidrio.
V El material cumplir las siguientes condiciones:



METODO CONSTRUCTIVO

a. Replanteo.
Se con hilo entizado o con pintura al las zonas a demarcar con
material reflectante.

b. por
La superficie del pavimento ser raspada con cepillos y preparada
convenientemente, que en las siguientes condiciones antes de
proceder a la ap del material imprimador o
Seca
Libre de grasas, aceites, etc.
Libre de polvo y toda materia a la calzada
Sin demarcaciones anteriores

de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que
la superficie acondicionada pueda volver a ensuciarse, se a recubrir con
pintura adhesiva, convenientemente aplicada sobre el pavimento con un
sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm a cada lado ) superior al establecido para la

en un todo de acuerdo a las que imparta la
Esta secar en forma tal que permita aplicar el material

reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.
La del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero

asegurar la adherencia del material al pavimento.



La omitirse cuando el pavimento a demarcar sea
construido.

La del material ser inmediata al secado del
imprimador o a la limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto
tiene por objeto impedir la de polvo o suciedad en las zonas a
demarcar, hecho que contra la adherencia del material a
la calzada.
El material se con los dispositivos adecuados para que las franjas
resulten perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las
tolerancias exigidas.
El equipo y a utilizarse interrumpir la del material en
donde corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.
Se que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una
perfecta adherencia al pavimento.
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al el
pavimento donde se halla colocado el material no exceder
los 30 (treinta) minutos.
La capa de material aplicada tener un espesor de 3
mm y dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.
El color ser blanco para las de carril, de frenado, cruces peatonales,
bastones de estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la
de centro de calzada (doble amarilla) o lo que se indique en planos.
El Contratista borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas
conforme a los planos de proyecto y proceder al posterior repintado,
especificaciones, a su absoluto cargo.
La de las esferillas de vidrio ser uniforme de modo que la
superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud con una
regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el material

Esta exigencia se de la siguiente manera: Una vez que el
ter con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura
ambiente, se sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una

de 0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de
esta la superficie cepillada aparecer uniformemente cubierta
por las esferas de vidrio adheridas.
Durante la de estos trabajos, el Contratista debidamente la
zona de trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los
circulen sobre la o demarcada dentro del plazo que fije la y
que en del tiempo que el material te reflectante permita
el sin deformaciones.
c. por en caliente

La superficie sobre la cual se el pintado, limpiarse prolijamente a
los efectos de eliminar toda materia que pueda impedir una liga perfecta,
como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La
limpieza se ef mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente
cepillado y soplado con equipo



Se inmediatamente de la limpieza, un riego de Se
imprimador a base de resinas de endurecimiento

que permita aplicar el material reflectante en forma inmediata.

La se en un ancho que 0,05 m mayor que la
debiendo quedar este excedente repartido por partes iguales a

ambos lados de la franja demarcada.
El material utilizado asegurar una perfecta adherencia del material

con el pavimento.
El material se en caliente a la temperatura y
adecuada para lograr su (por sistema con el fin de
obtener buena uniformidad en la y las dimensiones (espesor y ancho
de las franjas) que se indiquen. El riego del material se
sobre pavimentos previamente imprimados.
Se las esferas de vidrios sobre el material
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la
adherencia en La de las esferas se a

directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que
permita como retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas
Las dobles amarillas centrales, divisorias de calzadas, ser pintadas
en primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la de la

de modo que el final de cada tramo estar perfectamente
alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la El final de cada
doble amarilla terminar en la de frenado.
El marcado de las sendas peatonales de la principal se antes que las
transversales.
Los bastones de las punteadas ser paralelos y coincidentes y se

de esta manera en toda la del tramo comprendido entre
dos sendas. En la misma forma, ser paralelas y coincidentes las
punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS
El contratista utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en
el periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Para la de los trabajos se las siguientes condiciones:

a. por
_ La bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones
visibles para un observador que recorra el tramo en
_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados del 5 % en o
enmenos, sobre la longitud de cada
_ La admisible para sendas peatonales, de frenado y
flechas de un respecto de las fijadas para la y



de tres en una longitud de 80 m para la de carril y de borde y el
eje divisorio de manos.
_ Los sobre anchos admisibles no del 5 %. Este sobre ancho no se
en cuenta para el pago, no anchos de inferiores a los
indicados en los planos.
_ No se diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la

ser removido por el Contratista.
_ La de las esferillas de vidrio resultar uniforme y debe lograr
una buena adherencia con el material

b. por en Caliente
_La capa de material tener un espesor de 1,5 mm
aplicada con zapata y dimensiones en del proyecto que la

indique.
_ El ancho de las franjas no variaciones superiores al 5 %o en mas o
menos y si las hubieren dentro del porcentaje indicado, no se
en forma de escalones que sean apreciables a simple vista La de las
esferillas de vidrio resultar uniforme de modo que la superficie de la franja
quede cubierta en toda su longitud.
_ La dis de las esferas estar regulada de tal manera que se logre
una buena adherencia con el material
_ Una vez aplicado el material, el mismo estar perfectamente duro y en
consecuencia la calle lista para ser librada al en menos de tres minutos.
o La dema llevarse a cabo en forma de obtener secciones de
anchos uniformes, bordes definidos y no ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en
_ Se en las partes rectas una tolerancia de de 1 cm dentro de
la longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca

presentar cambios bruscos.
_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas
su paralelismo, desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada
100 m, la del paralelismo dentro de los limites indicados no brusco
a fin de que no se noten a simple vista.
_ El paralelismo entre las centrales y de borde de calzada o demarcatorias
de carriles no diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi
ancho de la calzada, por km.
_ Toda de que no cumpla con los requisitos y tolerancias
establecidas rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por
cuenta exclusiva del Contratista.
_ Verificadas estas condiciones se a la provisoria de los
trabajos. La definitiva lugar una vez cumplido los plazos de

Estas recepciones variar si se indica en el Pliego de
Especificaciones Particulares.

CAPITULO XI INSTALACION SANITARIA



DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente se especifican los trabajos de sanitaria que comprenden las
obras de e de agua agua caliente, cloacales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se a lo que al
respecto la d Se deb ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o de y la acabada

en revestimientos y aislaciones de cuidando en todos los casos el
aspecto de la

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la in sanitaria constara de:
de agua y caliente, de tricapa con a la red

existente, y cloacales en PVC en 3,2 mm con a red cloacal.

CAPITULO XII INSTALACION ELECTRICA

1 DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la de los trabajos, de materiales y mano de obra
especializada, y tareas que sin estar detalladas, sean necesarias para la

de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio
y de inmediato a su provisional. Las modificaciones o adaptaciones

que pudieran surgir como necesarias para la correcta ser ejecutadas
orden de de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su

sea de imprescindible para el correcto y normal funcionamiento de las
instalaciones llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se por el buen funcionamiento de la
durante el plazo de quedando a su cargo todo arreglo o debido a las
deficiencias de la

2 NORMAS Y REGLAMENTOS:

La se a la para la de la
Argentina y cumplimentar la 207/98 del Ente de

de Electricidad, para lo cual el Contratista a su cargo la de los
planos y de nivel de necesarios, los para su aprob a la
In de Obra.

por cuenta del Contratista los y la de los permisos que sean necesarios
para la y de las instalaciones a las redes de del
servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por
incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo
cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa
prestataria del servicio. .
El Contratista obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que quedar



asentadas en un protocolo. Dichas pruebas contar con la de la
previo a la de los trabajos.

CAPITULO XIII PARQUIZACION

En el del proyecto se la correspondiente las siguientes
especificaciones:

1 CONSIDERACIONES GENERALES.

2 MANO DE OBRA

3 DE Y ARBUSTOS.

4 DE TIERRA.

5 DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1 CONSIDERACIONES GENERALES:

Los trabajos se en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha
de las tareas imparta la de Obra.
Las empresas oferentes acreditar su en el rubro, mediante la
prese de sus antecedentes, los que un listado de sus cinco trabajos
realizados, o los que consideren relevantes. El oferente un profesional

para la de los trabajos y el manejo de los aspectos y
de los mismos.: Ing. Arq. Paisajista, Licenciado en del

Paisaje.
No hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de
especificado no puede obtenerse, se presentar pruebas de no disponibilidad en el
momento de la junto con la propuesta para la de material
equivalente.
La de Obra exigir oportunamente la de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la

de Obra a cuenta del contratista.
La tierra y enmiendas aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en o menos
un 10 %.
Los materiales ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en
el emplazamiento del trabajo.
Las mangueras u otros medios de del agua para riego provistos por el
Contratista de
La de Obra se reserva el derecho de en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o

2 MANO DE OBRA:

1.



Los trabajos se en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha
de las tareas imparta la de Obra.
El contratista disponer por su cuenta y cargo para la de los trabajos que a

se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.
Asimismo, el contratista bajar y acarrear las plantas desde culata de

os materiales ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

1.1 del arbolado durante las obras:

Los que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones y/o
sanitarias y que cerca de otros no ser arrancados con maquinaria, sino
que ser con las apropiadas de la arboricultura.

Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
de ser con herramientas manuales.

Los secos o en malas condiciones y/o sanitarias que deban ser y
que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, ser podados previamente
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen

Los de todas las zonas de de (*), individuales o grupos, ser
vallados.

En el caso que se deban demoler caminos construcciones dentro de la zona de
se deber n hacer en formamanual con maquinaria operando desde afuera del

Todos los que lo requieran ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

No se transitar con o maquinaria dentro de la zona de

No emplearse como obrador, acopio de materiales tierra, de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de la zona de de los

Se proteger los fustes mediante la de un cerco.

Las excavaciones dentro de la zona de se en forma manual, con pala, a fin
de realizar un corte vertical, para no arrancar

Los zanjeos para el tendido de servicios de riego electricidad pasar
por fuera de la zona de Si el tendido debiera atravesar la zona de
debiera pasar el tunelado por debajo del

En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, alejarse de la
de de la copa con el suelo.



Cualquier que fuera durante las tareas de o ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
En el proyecto intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares
Al inicio de la del proyecto, el ingeniero arquitecto de la empresa que tomara la
obra, junto al responsable del proyecto y el que la obra por parte del
Gobierno, encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las
medidas de de los

(*) Zona de del Define al dentro de la cual ciertas actividades son
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar a especialmente durante
construcciones o desarrollos.
La zona de debe estar desde la de int de la copa del

con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a) del suelo:
Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la se el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material perjudicial o al crecimiento de
las plantas.
Una vez vaciado cada cantero se con una mezcla de 50% de tierra vegetal,20%
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se por capas
hasta la luego de la cual se a compactar.
En caso de utilizarse ello ser autorizado previamente por la de
Obra.
b) Instalaciones:
Se determinar la u de las instalaciones y llevar a cabo el trabajo
de manera tal de evitar posibles teniendo en cuenta:

Excavar a mano, sea requerido.

El contratista se responsable de todo y, bajo las de la de Obra,
reemplazar o reparar todo da ocasionado.

c)
Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se notificar de
inmediato a la de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:
Se con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7,en un 50%, a la que se
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el
nuevo nivel de suelo terminado.
Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C
(arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones y libre de Sorgo de Alepo y de
bulbillos de



e) de hormigas:
El y los hormiguicidas a utilizar para la de hormigueros los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se a la total de los
hormigueros al comenzar la obra y se los controles y tratamientos necesarios en
cada etapa de

f) Poda:
En todos los existentes se realizar una poda, extrayendo solamente el material
inerte o que por expresas indicaciones de la de Obra sea requerido.

g) de tutores:
Se las plantas por medio de tutores el siguiente sistema: Cada
dos tutores de madera dura de x 2.5 2.5 m. de altura con un extremo preparado para
hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores implantados en forma paralela al eje del
tronco, al comienzo del pan, sin En la parte uno de ellos vinculado al
tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en
su contacto con el tronco; el otro sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia
abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ser aprobada
previamente por la de obra.
Se adjunta esquema de atutoramiento.

3. de
Se las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla
compacta para el suelo de verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la
parte superior del pan a la misma que los niveles finales adyacentes. Se la
arpillera o paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una
vez colocada, se material de relleno alrededor de la base y los costados del pan,
trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de
aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes completas, se la
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se el riego hasta que no se
absorba agua. Se nuevamente de terminar con la capa final del relleno. No
se relleno alrededor de los troncos o tallos. No se mezclas barrosas
para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra
y arpillera. Se las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando
correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se
el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se examinar las de propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la de Obra de cualquier con no satisfactoria. No se

el trabajo de hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del
comienzo del nuevo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la



en otros las plantas rociarse antes de las operaciones de
Se debe contar con la de la de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
rociarse antes de las operaciones de pl

Los p de diferentes a los indicados ser aceptados por la
de Obra.

La llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.
Se los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

El Contratista extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo en
un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la

correspondiente.

Para la p de los con panes de tierra , arpillera y/o envasados, se
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el del pan de tierra y de su
profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de
relleno.

4.
Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se

inmediatamente de la y hasta la final en un no
inferior a 180 son los siguientes:

a) Las plantas y el regados con la frecuencia e intensidad necesarias para
mantener el suelo de acuerdo a las indicaciones de la de Obra.

b) Se en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las
y el libre de malezas.

c) Se los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debi detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de
hormigas, las pulverizaciones no a intervalos mayores de 45

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y y siempre con la
de la de Obra, se en la a adecuada. Los cortes de las

ramas ser realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema

e) Durante el trabajo de mantener limpias las pavimentadas y en forma
ordenada el de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de contra los

os provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas
ajenas al lugar. Mantener la durante los de y mantenimiento.
Tratar, reparar o reemplazar los materiales a causa de los trabajos de
Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.



f) sanitaria:
realizarse sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan
perjuicio cierto.
* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. De presentarse
a la de Obra, previamente a los tratamientos, el equipo,
plaguicida y dosis. No usarse plaguicidas de clases A y B; se
los de clases C y D (mediana y levemente

g) Atutoramiento:
En cada uno de los nuevos plantados y tutorados se veri el buen
estado y de los tutores.

5 . y de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la de Obra a
cabo una para determinar la aceptabilidad.
Las plantadas aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos,
incluido el mantenimiento.

De acuerdo establecerse oportunamente formas de parcial.
Cuando el trabajo de Pa inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva

y de la de Obra. Se con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

3 DE

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros
precedentes con respecto al este preeminencia.

Los materiales de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes
considerados antes de la

No hacerse sustituciones. Si el material de especificado no puede
obtenerse, se deben presentar pruebas de no disponibilidad a la de Obra, junto con
la propuesta para la de material equivalente.

Se deben proporcionar en la cantidad, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de
Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo
con las buenas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol,
lesiones, abrasiones o desfiguraciones.



Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La de Obra inspeccionar los en el lugar de crecimiento, para observar
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a especie, variedad, y calidad.
Asimismo, la Insp de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el y de
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo
y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los rechazados.

Se garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la
calidad de todas las plantas durante un de doce meses, contados a partir de la

final de los trabajos.

Se retirar y reemplazar aquellos que se encontraran muertos o en
no saludable durante el de

Ninguna planta estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de mayor al especificado en la lista de plantas si fuera
aceptable para la de Obra, sin costo adicional.

La altura de los medida desde la corona de las hasta el extremo de la rama
alta no ser inferior al indicado el listado de plantas.

No existir marcas de la poda con un de mas de y dichas cicatrices deben
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u
otras lesiones de las o ramas.

Se al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre y el nombre vulgar.

Cuando se indique una formal o un orden consecutivo de seleccionar
plantas de altura y uniformes y rotularlos o clasificarlos con para asegurar
la durante la Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en
forma

4 DE TIERRA:

Se y la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los
datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la
de Obra. Los hoyos de se con tierra negra provista por el Contratista.



Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la de Obra un informe
escrito indicando la de las propiedades de las que se la tierra, la
profundidad a la que se y los cultivos sembrados durante los dos Una
vez aprobado este informe, se e a pie de obra un de tierra que indicativo
de la calidad del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de con de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener de lugares con buen drenaje natural; no
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, troncos, piedras mayores a

de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal
(agropyron repens) y de chufa salvaje / (cyperus esculentus. Debido a que
algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se
debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo
del herbicida y el de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la de Obra lo indicara, y encomendar
un de esta (a cargo del Contratista),al INTA en la que se suministraran los siguientes
datos:

PH
Contenido de materia a

_Car texturales.
_ Determinantes del N total, P y K.
_ Sales solubles.
_ Capacidad de Intercambio

5 PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se
presentar que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos
especificados.

1. Mejoradores del suelo:
Los mejoradores del suelo y sus condiciones espec los que a

se detallan:
a) Turba: Material procedente de musgos del Sphagnum de Tierra del
Fuego, con en el SENASA.

de calidad:
Materia sobre producto 30 40 %
Materia sobre producto seco 90 95 %
Cenizas sobre producto 2 3 %
Cenizas sobre producto seco 5 10 %
Humedad 60 70 %
ph. en cloruro de calcio 3 5
Conductividad 0,25 0,35 mS/cm



b) Perlita: 10 mm.....

c) Arena:
mediana. Limpia, lavada, libre de elementos

d) Compost:
Limpia, tamizada, libre de elementos y residuos, se recomienda la

de compost que brinda el CEAMSE.
e) Humus de lombriz o de conejo:
Libre de elementos y residuos.
3. Tutores:
Proveer e instalar tutores lo especificado ut supra en apartado.
4.Cubresuelos:
Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES:
Quedan incluidos en el presente la de la mano de obra, materiales, equipo y
maquinaria, transporte y eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La se a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la de Obra.

El Contratista verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la de
la de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias complementarias. Estas partes accesorias se

incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo en contrario.

La se de acuerdo a planos, los que ser verificados por el Contratista
antes de la de estas estructuras.

Responsabilidad del Contratista: El Contratista los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

El Contratista obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la respectiva por parte de
la de Obra. De manera alguna eximir su responsabilidad en
de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la de Obra.



Nota: Queda expresamente indicado que se las especificaciones correspondientes
Capitulo I. especialmente 10

Muestras

Antes de iniciar la de los distintos elementos, el Contratista presentar a la
de Obra para su muestras de los componentes y/o prototipos que

oportunamente determine la de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la y/o del equipamiento
ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y a las exigencias

de las normas IRAM.

Las secciones de chapas, maderas, hierros, etc., responder al uso y exigencias a
que ser sometidas, la de Obra el derecho de modificar y/o
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en
la y del equipamiento.

Para todo lo especificado en este rigen las especificaciones de
elementos premoldeados de y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este

Maderas

Se maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad.
No contener ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas
y taladro, hendiduras longitudinales ni otro defecto. El color y la veta uniformes
para cada mueble.

La madera utilizada en la f de los bancos, del tipo

Se evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos de
rozamiento. No se nudos sueltos en caso.

Las piezas utilizadas todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de
astillas.

Los agujeros para alojar tornillos fresados.

Toda la madera utilizada un tratamiento preservante consistente en una
por el sistema de en autoclave para protegerla de los organismos destructores
de la madera.

El agente conservador utilizado una de cobre, cromo y siendo este
elemento de



Terminado el proceso de se verificar en las piezas que deban estar en
contacto con el suelo una del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En
las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta ser de 4
kg por m3 de madera.

El proceso de ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla
con las regulaciones establecidas por la Agencia de Ambiental (EPA) de los Estados
Unidos de N.A. para proporcionar la seguridad de ambiental y en todo de
acuerdo con las Normas IRAM 9 505 sobre de las maderas.

Se una de sobre la calidad del tratamiento de de la
madera. Este certificado el tiempo durante el cual la madera ser utilizada a
la intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no

ser menor de 30

Todas las superficies coloreadas terminadas con un acabado satinado de alta
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos
dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija 220 en el sentido de la veta
luego de la mano.

Herrajes

La de herrajes ejecutada en forma perfecta y sometidos con la debida
a la de la de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la de muebles, tanto
fijos como cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento
anticorrosivo y superficial.

En caso las piezas tener rebabas producto del sistema de elegido,
ni marcas de matriz. se especifique, las piezas pintadas; este proceso se
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos a las especificaciones de planos adjuntos.

anticorrosiva: Todas las partes que no fabricadas en acero
inoxidable, poseer una contra agentes con un tratamiento de

y en esmalte

Bulones.

Los bulones de acero de 12 mm de y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas contar con anticorrosiva.

Las tuercas sistema autobloqueante de nylon con en zonas de roscas
emergentes.



Tirafondos Tornillos.

las indicaciones de planos adjuntos contar con anticorrosiva.

El Contratista soluciones alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se las especificaciones correspondientes del presente pliego para la y
de elementos premoldeados planos generales y de detalle; bajo la
de la de Obra.

El Contratista preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc.,
en escala apropiada, y obtener la ap de la I de Obra antes de
proceder a su

Montaje

El montaje se bajo la responsabilidad del Contratista. del Contratista
verificar conjuntamente con la de Obra la exacta de las piezas de
equipamiento.



MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "NUEVAS PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS EN LANUS"

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La obra objeto de la presente abarca la de nuevas paradas urbanas de
transporte y de seguridad, ubicadas en las calles del partido de
Dada la necesidad de renovar los refugios existentes se implementar el programa de
mejoramiento de paradas urbanas de transporte establecido por el Ministerio de
Transporte de abarcando corredores de conectividad con la de 53
Refugios Modelo (Largo: 3.75m Ancho: 1.50m y Atura: 2.40m) y 27 de
Seguridad (Largo: 0,40m Ancho: 0.40m y Altura: 3.20m).

Los trabajos a realizarse son:

Desmonte y reubicaciones de interferencias (equipamiento urbano, servicios, etc.)
pluviales de refugios
de nuevos refugios y de seguridad

Acometida a dispositivo
Equipamiento (Intercomunicador, baliza y sirena)

Ver Anexo y Pautas de y

El contratista concurrir al lugar, previo a la de su oferta de precios, a
verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, el
contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la
totalidad de las tareas a realizar, se encuentren o no detallados en el mismo.
El contratista considerar en su co adem de todos los trabajos descriptos en
el presente, aquellos que, aunque no enunciados, sean necesarios o complementarios
para realizar los trabajos conforme a su fin.



ITEM A1 DE SEGURIDAD ADAPTADO A PARADA EXISTENTE

1 TRABAJOS PRELIMINARES.
1.1 Seguridad y de Obra en Publica
1.2 Higiene y Seguridad, Obrador, de Obra de Publica
1.3 Replanteo, Corrimiento de Interferencias y/o de equipamiento, Mobiliario Urbano,

Piezas Conmemorativas y/o Instalaciones de Red de servicios bajo y/o Sobre nivel de
de Obra.

2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES.
2.1 Desmonte de Suelo, Limpieza total del Sector
2.2 de Vereda, frente cuneta, bacheo, pluvial del sector

3 BASE.
3.1 Base Armado H30 1mx1m, Altura 1m con pedestal 450mmx450mmx250mm
con varillas de anclaje roscadas.
3.2 Anclaje (Platabanda 400x400mm. Esp: 10mm. Soldado).
3.3 de limpieza gral H13 en 15cm de espesor
3.4 Mortero autonivelante tipo Grouting
3.5 Tuercas hexagonales con arandelas tipo grover

4 ESTRUCTURA METALICA.
4.1 Perfiles de chapa Galvanizada 50x50x1.6mm (Soldado)
4.2 Planchuela de x 3/ (400 x 400mm)
4.3. Brida abulonada s/detalle y constructiva requerida

5 REVESTIMIENTO.
5.1 Bandejas de chapa de hierro Galvanizada Plegada de 1.6mm
5.2 Puertas de acceso con cerradura tipo triangulo
5.3 Aleta triangular de chapa galvanizada plegada de e:1.4mm 3000x250x50mm
5.4 Rejilla de

6 INSTALACION ELECTRICA.
6.1 Canalizaciones en vereda (apertura y cierre) a poste de

6.2 Caja de hierro de cableado
6.3 de acometida 20x20cm con tapa de
6.4 de pase de PVC
6.5 Caja de pase con llave y disyuntor diferencial de 2x25
6.6 Bocas, Cableado
6.7 Cable tipo Sintenax
6.8 Cableado interno
6.9 a red, Puesta a tierra c/ jabalina (PAT)
6.10 tubo corrugado
6.11 2 Tomas USB p/ recarga celulares y/o dispositivos



7
7.1 Logo chupete transiluminado de 2 Caras Backlight D: 35cm A: 55cm
7.2 indicador de de chapa plegada de 370x260x80mm
7.3 Cartel Grafica mapas orientativos, s/proyecto
7.4 indicador braille de acero inoxidable
7.5 Ploteo de vinilo de corte alta calidad apto intemperie con UV

8 EQUIPAMIENTO
8.1 Intercomunicador IP con frontal y altavoz de alta fidelidad
anti
8.2 de entorno anti tipo Domo fijo con IA
8.3 Caja de servicio y conectividad
8.4 Baliza con temporizador
8.5 Sirena con temporizador
8.6 Reflector LED de embutir con sensor foto
8.7 Licencia VMS plataforma abierta y Hardware

ITEM B1 REFUGIO ESTANDAR CON INTERCOMUNICADOR

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Seguridad y de Obra en
1.2 Higiene y Seguridad, Obrador, de Obra de
1.3 Replanteo, Corrimiento de Interferencias y/o de equipamiento, Mobiliario Urbano,
Piezas Conmemorativas y/o Instalaciones de Red de servicios bajo y/o Sobre nivel de
de Obra.

2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES
2.1 Desmonte de Suelo, Limpieza total del Sector
2.2 de Vereda, frente cuneta, bacheo, pluvial del sector

3 HORMIGON ARMADO
3.1 Base Ho armado H30 0.80 m altura 1m con varillas de anclaje
3.2 Anclaje (Platabanda 400x400mm. Esp: 10mm. Soldado)
3.3 Varilla roscada esp.
3.4 Mortero autonivelante tipo Grouting
3.5 Tuercas hexagonales con arandelas tipo grover
3.6 de Limpieza H13 en 15 cm de espesor

4 ESTRUCTURA METALICA
4.1 de Acero esp (Columna y Viga) x 2,40m x 1,70m
4.2 Vigas de borde UPN 200 x 3,75ml
4.3 Brida abulonada s/detalle y constructiva requerida
4.4 Platabanda 400x400mm esp.:10mm placa base

5 CUBIERTA
5.1 Cenefa frontal de chapa longitud: 3.75ML



5.2 Cenefa lateral de acero Pantografiada Long 1,72ML
5.3 Correas perfil 80x40x15mm Long3.75ML
5.4 Chapa trapezoidal T101 prepintada para cubierta
5.5 de chapa galvanizada BWG
5.6 Cielorraso chapa de acero BWG Pintada
5.7 Chapa de acero CAL 20 para artefacto s/detalle especifico de proyecto
ejecutivo, color, , montaje y funcionamiento p/ reemplazo de
luminaria (s muestra)
5.8 Chapa de acero CAL 20 plegada, pintada y punzonada para cielorraso
5.9 Bajada pluvial de chapa de acero Schedule 40
5.10 Sellador PUV
5.11 Bulones

6 INSTALACION ELECTRICA
6.1 Canalizaciones en vereda (apertura y cierre) a poste de p/

6.2 Caja de hierro de cableado
6.3 de acometida 20x20cm con tapa de
6.4 de pase de PVC
6.5 Caja de pase con llave y disyuntor diferencial de 2x25
6.6 Bocas, Cableado
6.7 Cable tipo Sintenax
6.8 Cableado interno
6.9 a red, Puesta a tierra c/ jabalina (PAT)
6.10 tubo corrugado
6.11 2 Tomas USB p/ recarga celulares y/o dispositivos
6.12 Tubos LED (Refugio)
6.13 Tubos LED (Cartel)

7 PISOS Y PAVIMENTOS
7.1 Contrapiso de 18 cm de espesor c/malla de acero
7.2 Baldosa cementicia antideslizante (400x400mm)
7.3 Baldosa cementicia de reconocimiento podo alerta amarilla (400x400mm)
7.4 Baldosa cementicia de reconocimiento podo (400x400mm)
7.5 Baldosa cementicia discapacidad (800x800mm)
7.6 Mortero de Asiento
7.7 Fratasado
7.8 pluvial de PVC

8 EQUIPAMIENTO
8.1 Cerramiento chapa Galvanizada Perforada BWG 6 (1,15 x 1,25m)
8.2 Apoyo de acero Esp: 3,2mm.
8.3 Estructura Planchuela de de hierro Esp
8.4 Cesto papelero de chapa de hierro de 1,6mm. Medidas 600mm x Con aro de
cierre superior y bisagra. Tapa superior tipo de 450 mm .
8.5 Estructura Asiento de acero Esp: 3,2mm. Largo: 2,60m
8.6 Asiento chapa de acero N14SAL 1010/1045 con redonda tresbolillo a

D=20mm plegado.



8.7 Asiento Planchuela de
8.8 Planchuela de soporte de hierro Esp
8.9 Allen pavonado anti

9 TOTEM EN REFUGIO
9.1 Perfiles Chapa Galvanizada 50x50x1.6mm (soldado)
9.2 de chapa de hierro galvanizada plegada de 1.6 mm (20x50x2,4)
9.3 Puertas de acceso con cerradura tipo triangulo
9.4 Rejilla de

10 EQUIPAMIENTO
10.1 Intercomunicador IP con frontal y altavoz de alta fidelidad
anti
10.2 Caja de servicio y conectividad
10.3 Baliza con temporizador
10.4 Sirena con temporizador
10.5 Licencia VMS plataforma abierta y Hardware

11
11.1 Logo chupete transiluminado de 2 Caras Backlight D: 35cm A:55cm
11.2 INDICADOR DE DE CHAPA PLEGADA DE 370x260x80mm
11.3 Bastidor fijo chapa 50mm x 50mm LONG: 2,40 m
11.4 Bandeja Chapa 1,6mm plegada para LONG: 2,40 m
11.5 Modulo indicador braille de acero inoxidable
11.6 Cartel Grafica mapas orientativos, s/proyecto
11.7 Ploteo de vinilo de corte alta calidad apto intemperie

12 CARTEL DE PUBLICIDAD TRANSILUMINADO 1.10x1.50m
12.1 Viga de Fund. Cartel 400X200x1200mm con pedestal
12.2 Anclaje de Tubo estructural
12.3 Estructura de galvanizado
12.4 Chapa galvanizada 1,6mm
12.5 Chapa galvanizada 2mm
12.6 Vidrio Laminado 4+4 mm



GENERALIDADES:

LIMPIEZA PERIODICA Y CONSERVACION
del Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no

acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
retirarse dentro de los dos de terminarse las mismas. A la de los

trabajos entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.
La descarga de material de realizarse por cuenta de la contratista en el
lugar habilitado.

SEGURIDAD
obligatoria contar con un matafuego (tipo ABC) en obra.

Con respecto a y medidas de seguridad, se respetar todas las normativas
vigentes respecto a la materia.

La Contratista mientras dure la a su cargo la en forma total de
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras de primera calidad, sin uso, y
sometidos a la de la de la obra antes de su La contratista

un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la
calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identif que haga a una mejor de las
ofertas.

MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7
(siete)
Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la del lugar de
retirar los materiales rechazados y por cuenta de la Contratista los gastos que se
originen. El Comitente no se responsabiliza por sustracciones u otros perjuicios que
esta medida pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la autorizar
la del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera
practicable.

MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Contratista diariamente los trabajos a ejecutar, en y los terminados el
anterior. La I.O. o el trabajo ejecutado. Si recibiera

o rechazo, el Contratista a solucionar las deficiencias, para su
y



TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, lo
disponga la corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa
dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la su

por cuenta de Los gastos que esto demande a cargo del Contratista.

OMISIONES Y OTROS

Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta y de la
obra.
La Contratista obligada a estudiar toda la del proyecto que forma parte
del Contrato y no eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del
Pliego de Especificaciones Generales y de las reglas del buen arte para la de
los trabajos solicitados.

responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la y la obli de alarlos a la DO con la
suficiente para que sean corregidos en la medida que corresponda.
Si la contratista no lo oportunamente, a su cargo los trabajos que fuere
necesario ejecutar para corregir los trabajos realizados La Empresa no
alegar corresponsabilidad con la DO por este concepto.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Limpieza y retiro de elementos ajenos
Se en la oferta la limpieza total del terreno, incluyendo el retiro de la totalidad de
elementos en desuso ajenos a las necesidades del proyecto, de la
de Obra, en adelante I.O.

Obrador
El Contratista de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el
Decreto 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,

vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para
el de la
La vigilancia de la obra exclusivamente a cargo del contratista, que de
personal al efecto las 24 horas del tanto en como en feriados.

Cerco de Obra y
El de obra estar permanentemente cerrada por vallas de madera y media sombra.
El Contratista efectuar las protecciones y de acuerdo a las necesidades
que resulten del avance de obra; se proveer y colocar las defensas, pasarelas y

necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras
personas.
En el de trabajo, la Contratista contar con matafuegos tipo ABC en el en
cantidad y carga suficiente. cumplir con toda la vigente y la Ley de



2449, Dto. Reg.779 95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a y de la
zona de trabajos.
El Contratista mantener durante todas las instancias de la del Contrato, las
veredas y/o aceras en perfecto estado de y para los peatones.

La para uso de obra se de la red existente en el lugar, o provista
por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo se un tablero
de obra a cargo de la contratista con las protecciones correspondientes. A la de la
obra, los materiales usados retirados quedando en propiedad del Contratista.

Agua De
Se la de agua al predio. De no existir ninguna cercana la
empresa un tanque cisterna a fin de suministrar la de agua de

Equipos y Herramientas
La Contratista todas las herramientas comunes, especiales y de corte
soldadoras, compresores, equipos y de todo tipo, y los de transporte
necesarios para la correcta de las tareas previstas en el contrato.

de Trabajo
La Contratista desarrollar toda la de detalle necesaria para alcanzar un nivel
apto para la
La Contratista en esta etapa el o (luego de aprobadas por parte de
I.O.) de los distintos materiales. de la Contratista comunicar formalmente a la
I.O. el o los proveedores de los materiales que se en las distintas tareas a ejecutar.
Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier que fueran ejecutados,
deber n ser reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a
pago adicional alguno.

La obra ser programada y ejecutada procurando evitar inconvenientes referidos a
previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda de ser
comunicada a la I.O. en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.
Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se el
mismo procedimiento.

Replanteo
Una vez en del predio, a efectos de proceder a la de los elementos a ser
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista un replanteo y

conjuntamente con la I.O. los niveles a fijar la de proyecto,
elaborando un plano conforme a lo verificado que a la de Obra con las
observaciones que pudieran corresponder.
Las tolerancias en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes principales
o coordenados del replanteo y entre los niveles de los pisos y el establecido como punto de
referencia no superar en caso los 3mm.



ITEM A1 DE SEGURIDAD ADAPTADO A PARADA EXISTENTE

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Seguridad y de Obra en
Ver de Obra y del presente pliego de especificaciones
Se vallar cada a trabajar con Valla De Madera Perimetral 1,20 X 1.50 de Seguridad
Vial Obras, a bandas rojas y blancas, con media sombra por de y la adecuada de

a

1.2 Higiene y Seguridad, Obrador, de Obra de Publica
Ver Anexo de e

1.3 Replanteo, Corrimiento de Interferencias y/o de equipamiento, Mobiliario Urbano,
Piezas Conmemorativas y/o Instalaciones de Red de servicios bajo y/o Sobre nivel de
ejec de Obra.
La contratista realizar previo a la de las tareas, un relevamiento en el sitio
donde se cada refugio /
Ver Anexo de Factibilidad de Paradas y de

2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES
2.1 Desmonte de Suelo, Limpieza total del Sector.

Limpieza y desmonte de terreno natural Generalidades:

Se a emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del replanteo en toda la
de las obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo.

La del lugar todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para
llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos y/o
por la de Obra.

por cuenta exclusiva de El Ejecutor la de todos los trabajos inherentes al
movimiento de suelo y desmonte de tierra replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.
A fin de evitar inconvenientes en el durante las maniobras de entrada y salida de

de carga, personal de vigilancia, el que obligado a efectuar
la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

por cuenta de El Ejecutor los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se incluido en la oferta. Las instalaciones de
suministro de electricidad, cloacas, etc. ser anuladas si corresponde, debiendo
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa a su cargo,
coordinando las tareas con las y/o empresas proveedoras de los servicios.

Entoscado y apisonado del terreno Generalidades.
De ser necesario se rellenos y terraplenes. Estos de suelo seleccionado y se

en un todo de acuerdo a lo especificado.



El material de relleno depositado en capas, que no excedan los 15 cm. El contenido no
lo requerido por una a densidad. Cada capa

compactada por cilindros u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad del
terreno. El material de relleno ser humedecido, si fuera necesario, para obtener la
densidad especificada. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos
efectuados utilizando elementos apropiados, para cada una de las distintas etapas
que configuran el terraplenamiento.

2.2 de Vereda, frente cuneta, bacheo, pluvial del sector

Generalidades:
De entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones,
extracciones y reparaciones sin incluyendo las construcciones e instalaciones que
deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, de todos
aquellos que indique la de obra.
El Contratista a la IO un plan de trabajos de sin cuya no

dar inicio a las tareas.
El Contratista realizar los trabajos dentro de las normas de y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la de Obra. con todas las
ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se directamente
responsable por toda efectuada durante y de la de los trabajos.
Todas las tareas de se coordinaran con la I.O.
Los trabajos especificados comprenden:

de vereda en mal estado y de vereda para recibir solado nuevo.
Repa de frente de cuneta
Bacheo
Canaleteado para pluvial

3 BASE
3.1 Base Armado H30 1mx1m, Altura 1m con pedestal 450mmx450mmx250mm
con varillas de anclaje roscadas.
De acuerdo con lo especificado en el Especificaciones, D. Anclaje y
del anexo y Pautas de di y T 13 y planos 33.
3.2 Anclaje (Platabanda 400x400mm. Esp: 10mm. Soldado)

3.1
3.3 de limpieza gral H13 en 15cm de espesor.

3.1
3.4 Mortero autonivelante tipo Grouting.

3.1
3.5 Tuercas hexagonales con arandelas tipo grover.

3.1

4 ESTRUCTURA METALICA
4.1 Perfiles de chapa Galvanizada 50x50x1.6mm (Soldado)
De acuerdo con lo especificado en el del anexo y Pautas de

y pagina 12 y planos.



4.2 Planchuela de x (400 x 400mm)
De acuerdo con lo especificado en el Anclajes y del anexo y
Pautas de y pagina 13 y planos.

4.3. Brida abulonada s/detalle y constructiva requerida
4.2.

5 REVESTIMIENTO
5.1 Bandejas de chapa de hierro Galvanizada Plegada de 1.6mm
De acuerdo con lo especificado en el del anexo y Pautas
de y pagina 12 y planos.

5.2 Puertas de acceso con cerradura tipo triangulo
5.1.

5.3 Aleta triangular de chapa galvanizada plegada de e:1.4mm 3000x250x50mm
De acuerdo con lo especificado en el Aleta anexo y Pautas de

y pagina 13 y planos.

5.4 Rejilla de
5.1.

6 INSTALACION ELECTRICA
De acuerdo con lo especificado en el a servicios A Tendido de circuitos

del anexo y Pautas de y pagina 30 31 y
planos.
6.1 Canalizaciones en vereda (apertura y cierre) a poste de

La contratista realizar la del cableado desde el poste
cercano hacia al tem. Para ello canaletear la vereda y posteriormente rellenar

dicho zanjeo, en un todo de acuerdo con lo especificado en el Anclajes y
del anexo y Pautas de y pagina 13 y planos.

6.2 Caja de hierro de cableado
6.1.

6.3 de acometida 20x20cm con tapa de
6.1.

6.4 de pase de PVC
6.1.

6.5 Caja de pase con llave termo y disyuntor diferencial de 2x25
6.1.

6.6 Bocas, Cableado



6.1.

6.7 Cable tipo Sintenax
6.1.

6.8 Cableado interno
6.1.

6.9 a red, Puesta a tierra c/ jabalina (PAT)
6.1.

6.10 tubo corrugado
6.1.

6.11 2 Tomas USB p/ recarga celulares y/o dispositivos
6.1.

7 SE
7.1 Logo chupete transiluminado de 2 Caras Backlight D:35cm A:55cm
De acuerdo con lo especificado en el Logo del anexo y Pautas
de y pagina 15 y planos.

7.2 indicador de de chapa plegada de 370x260x80mm
De acuerdo con lo especificado en el Banderin indicador de del anexo

y Pautas de y pagina 15 y planos.

7.3 Cartel Grafica mapas orientativos, s/proyecto
De acuerdo con lo especificado en el del anexo y
Pautas de di y pagina 14 y planos.

7.4 Modulo indicador braile de acero inoxidable
De acuerdo con lo especificado en el Indicador del anexo y
Pautas de y pagina 25 y planos.

7.5 Ploteo de vinilo de corte alta calidad apto intemperie con pr UV
Idem 7.3

8 EQUIPAMIENTO
Generalidades: De acuerdo con lo especificado en el A. especificaciones

del anexo y Pautas de y pagina 59 60 y
planos.

8.1 Intercomunicador IP con frontal y altavoz de alta fidelidad anti



De acuerdo con lo especificado en el A. Intercomunicador IP con altavoz de alta
fidelidad anti del anexo y Pautas de y pagina 61
66 y planos.

8.2 de entorno anti tipo Domo fijo con IA
De acuerdo con lo especificado en el em B. de entorno anti tipo Domo
fijo con IA del anexo y Pautas de y pagina 66 75 y
planos.

8.3 Caja de servicio y conectividad
De acuerdo con lo especificado en el C. Caja de servicio y conectividad del anexo

y Pautas de y pagina 75 79 y planos.

8.4 Baliza con temporizador
De acuerdo con lo especificado en el de seguridad del anexo y
Pautas de y pagina 6 y planos.

8.5 Sirena con temporizador
8.4

8.6 Reflector LED de embutir con sensor foto
De acuerdo con lo especificado en el del anexo y Pautas
de y pagina 14 y planos.

8.7 Licencia VMS plataforma abierta y Hardware
De acuerdo con lo especificado en el Licencia VMS plataforma del anexo

y Pautas de y pagina 79 y planos.

ITEM B1 REFUGIO TIPOLOGIA CON INTERCOMUNICADOR

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Seguridad y de Obra en Publica
Ver de Obra y del presente pliego de especificaciones
Se vallar cada a trabajar con Valla De Madera Perimetral 1,20 X 1.50 de Seguridad
Vial Obras, a bandas rojas y blancas, con media sombra por y la adecuada de

a

1.2 Higiene y Seguridad, Obrador, de Obra de Publica
Ver Anexo de e

1.3 Replanteo, Corrimiento de Interferencias y/o de equipamiento, Mobiliario Urbano,
Piezas Conmemorativas y/o Instalaciones de Red de servicios bajo y/o Sobre nivel de

de Obra.
La contratista realizar previo a la de las tareas, un relevamiento en el sitio
donde se cada refugio /



Ver Anexo de Factibilidad de Paradas y de

2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES

2.1 Desmonte de Suelo, Limpieza total del Sector.

Limpieza y desmonte de terreno natural Generalidades:

Se a emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del replanteo en toda la
de las obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo.

La del lugar todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para
llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos y/o
por la de Obra.

por cuenta exclusiva de El Ejecutor la de todos los trabajos inherentes al
movimiento de suelo y desmonte de tierra replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.
A fin de evitar inconvenientes en el durante las maniobras de entrada y salida de

de carga, personal de vigilancia, el que obligado a efectuar
la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

por cuenta de El Ejecutor los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se incluido en la oferta. Las instalaciones de
suministro de electricidad, cloacas, etc. ser anuladas si corresponde, debiendo
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa a su cargo,
coordinando las tareas con las y/o empresas proveedoras de los servicios.

Entoscado y apisonado del terreno Generalidades.

De ser necesario se rellenos y terraplenes. Estos de suelo seleccionado y se
en un todo de acuerdo a lo especificado.

El material de relleno depositado en capas, que no excedan los 15 cm. El contenido no
lo requerido por una a densidad. Cada capa

compactada por cilindros u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad del
terreno. El material de relleno ser humedecido, si fuera necesario, para obtener la
densidad especificada. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos
efectuados utilizando elementos apropiados, para cada una de las distintas etapas
que configuran el terraplenamiento

2.2 de Vereda, frente cuneta, bacheo, pluvial del sector

Generalidades:
entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones,

extracciones y reparaciones sin incluyendo las construcciones e instalaciones que



deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, de todos
aquellos que indique la de obra.
El Contratista a la IO un plan de trabajos de sin cuya no

dar inicio a las tareas.
El Contratista realizar los trabajos dentro de las normas de ctica y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la de Obra. con todas las
ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se directamente
responsable por toda efectuada durante y de la de los trabajos.
Todas las tareas de se coordinaran con la I.O.
Los trabajos especificados comprenden:

de vereda en mal estado y de vereda en para recibir solado
nuevo.

de frente de cuneta
Bacheo
Canaleteado para pluvial

Y de acuerdo a lo especificado en el su Desmonte de suelo Vegetal,
terraplenamientos y del del Anexo y Pautas de

y pagina 22 y planos.

3 HORMIGON ARMADO

3.1 Base armado H30 0.80 m altura 1m con varillas de anclaje
De acuerdo a lo especificado en el em Bases Hor del Anexo y Pautas
de y pagina 16 y planos 37.

3.2 Anclaje (Platabanda 400x400mm. Esp: 10mm. Soldado)
3.1

3.3 Varilla roscada esp.
3.1

3.4 Mortero autonivelante tipo Grouting
3.1

3.5 Tuercas hexagonales con arandelas tipo grover
3.1

3.6 de Limpieza H13 en 15 cm de espesor
3.1

4 ESTRUCTURAMETALICA

4.1 de Acero esp 1/4" (Columna y Viga) x 2,40m x 1,70m
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas de

y pagina 17 y planos.



4.2 Vigas de borde UPN 200 x 3,75ml
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas de
y pagina 18 y planos.

4.3 Brida abulonada s/detalle y constructiva requerida
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo ientos y Pautas
de y pagina 18 y planos.

4.4 Platabanda 400x400mm esp.:10mm placa base
4.3.

5 CUBIERTA
5.1 Cenefa frontal de chapa 1/4" longitud: 3.75ML
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas de

y Tecn pagina 19 y planos.

5.2 Cenefa lateral de acero 3/16" Pantografiada Long 1,72ML
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas de

y pagina 19 y planos.

5.3 Correas perfil "C" 80x40x15mm Long3.75ML
De acuerdo a lo especificado en el m del Anexo y Pautas de

y pagina 18 y planos.

5.4 Chapa trapezoidal T101 prepintada para cubierta
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas de

y pagina 19 y n planos.

5.5 Zingueria de chapa galvanizada BWG
De acuerdo a lo especificado en los Canaletas y Embudos, babetas y
del Anexo Lineamientos y Pautas de y pagina 20 y planos.

5.6 Cielorraso chapa de acero BWG Pintada
De acuerdo a lo especificado en el em del Anexo y Pautas de

y pagina 19 y planos.

5.7 Chapa de acero CAL 20 para artefacto s/detalle especifico de proyecto
ejecutivo, color, , montaje y funcionamiento p/ reemplazo
de luminaria (s muestra)
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas de

y pagina 23 y planos.

5.8 Chapa de acero CAL 20 plegada, pintada y punzonada para cielorraso
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas de

y Tecn pagina 23 y planos.

5.9 Bajada pluvial de chapa de acero schedule 40



De acuerdo a lo especificado en el Bajada del Anexo y Pautas
de y pagina 20 y planos.

5.10 Sellador PUV
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas de

y pagina 19 y n planos.

5.11 Bulones
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas de

y pagina 19 y planos.

6 INSTALACION ELECTRICA
6.1 Canalizaciones en vereda (apertura y cierre) a poste de

La contratista realizar la co del cableado desde el poste
mas cercano hacia el refugio. Para ello canaletear la vereda y posteriormente rellenar
dicho zanjeo. El cable tipo sintenax. Ver del Anexo y
Pautas de y pagina 23 y a 30 y Tendido
de circuitos 31.

6.2 Caja de hierro de cableado
6.1.

6.3 de acometida 20x20cm con tapa de
6.1.

6.4 de pase de PVC
6.1.

6.5 Caja de pase con llave termo y disyuntor diferencial de 2x25
em 6.1.

6.6 Bocas, Cableado
6.1.

6.7 Cable tipo Sintenax
6.1.

6.8 Cableado interno
6.1.

6.9 a red, Puesta a tierra c/ jabalina (PAT)
6.1.

6.10 tubo corrugado
6.1.



6.11 2 tomas usb p/ recarga celulares y/o dispositivos
6.1.

6.12 Tubos LED (Refugio)
6.1.

6.13 Tubos LED (Cartel)
6.1.

7 PISOS Y PAVIMENTOS
7.1 Contrapiso de 18 cm de espesor c/malla de acero
De acuerdo a lo especificado en el sub Contrapiso de del . del
Anexo y Pautas de y pagina 22 y planos.

7.2 Baldosa cementicia antideslizante (400x400mm)
De acuerdo a lo especificado en el sub de solados Preventivos y
del del Anexo y Pautas de Dis y pagina 22 y

planos.

7.3 Baldosa cementicia de reconocimiento podo alerta amarilla (400x400mm)
7.2.

7.4 Baldosa cementicia de reconocimiento podo (400x400mm)
7.2.

7.5 Baldosa cementicia discapacidad (800x800mm)
7.2.

7.6 Mortero de Asiento
em 7.2.

7.7 Fratasado
De acuerdo a lo especificado en el sub de solado de
del del Anexo y Pautas de y pagina 23 y

planos.

7.8 pluvial de PVC
Se la de la bajada pluvial del refugio hasta vereda embutida en
contrapiso.

8 EQUIPAMIENTO
8.1 Cerramiento chapa Galvanizada Perforada BWG (1,15 x 1,25m)
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas
de y pagina 26 y planos.

8.2 Apoyo ca de acero Esp: 3,2mm.
De acuerdo a lo especificado en el Apoyo del Anexo y
Pautas de y pagina 28 y planos.



8.3 Estructura Planchuela de de hierro Esp
8.2.

8.4 Cesto papelero de chapa de hierro de 1,6mm. Medidas 600mm x Con aro
de cierre superior y bisagra. Tapa superior tipo de mm.
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas de

y pagina 29 y planos.

8.5 Estructura Asiento de acero Esp: 3,2mm. Largo: 2,60m.
De acuerdo a lo especificado en el Asiento del Anexo y Pautas
de y pagina 27 y planos.

8.6 Asiento chapa de acero N14SAL 1010/1045 con redonda tresbolillo a
d=20mm plegado.

8.5.

8.7 Asiento Planchuela de
8.5.

8.8 Planchuela de soporte de hierro Esp
8.5.

8.9 Allen pavonado anti
Se incluir en las fijaciones de equipamiento.

9 TOTEM EN REFUGIO
9.1 Perfiles Chapa Galvanizada 50x50x1.6mm (soldado).
De acuerdo a lo especificado en el En del Anexo y
Pautas de y pagina 28 y planos.

9.2 de chapa de hierro galvanizada plegada de 1.6 mm (20x50x2,4)
De acuerdo a lo especificado en el porta del Anexo y
Pautas de y pagina 30 y planos.

9.3 Puertas de acceso con cerradura tipo
9.1

9.4 Rejilla de
Se colocar una rejilla de de 20x30cm n planos.

10 EQUIPAMIENTO
10.1 Intercomunicador IP con frontal y altavoz de alta fidelidad
anti
De acuerdo a lo especificado en el A: Intercomunicador IP con altavoz de alta fidelidad
anti e 1. B: de entorno anti tipo domo fijo con del
Anexo neamientos y Pautas de y 61 a 75 y planos.



10.2 Caja de servicio y conectividad.
De acuerdo a lo especificado en el C: CAJA DE SERVICIO Y del Anexo

y Pautas de y 75 y planos.

10.3 Baliza con temporizador.
Se colocar una baliza con temporizador planos, ce acuerdo a lo
especificado en el D: LICENCIA VMS PLATAFORMA ABIERTA y Pautas de

y 87.

10.4 Sirena con temporizador
10.3

10.5 Licencia VMS plataforma abierta y Hardware
De acuerdo a lo especificado en el D: LICENCIA VMS PLATAFORMA del
Anexo neamientos y Pautas de y 79 y planos.

11
11.1 Logo chupete transiluminado de 2 Caras Backlight D:35cm A:55cm
De acuerdo a lo especificado en el sub Logo del del
Anexo y Pautas de y T pagina 25 y planos.

11.2 indicador de de chapa plegada de 370x260x80mm
De acuerdo a lo especificado en el sub indicador de del

del Anexo y Pautas de y pagina 25 y
planos.

11.3 Bastidor fijo chapa 50mm x 50mm LONG: 2,40 m
De acuerdo a lo especificado plano corte del Anexo y Pautas de y

38.

11.4 Bandeja Chapa 1,6mm plegada para LONG: 2,40 m
De acuerdo a lo especificado plano corte del Anexo y Pautas de y

ina 38 .

11.5 Modulo indicador braille de acero inoxidable
De acuerdo a lo especificado en el sub Indicador del del
Anexo y Pautas de y pagina 25 y planos.

11.6 Cartel Grafica mapas orientativos, s/proyecto
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas de
y pagina 24 y planos.

11.7 Ploteo de vinilo de corte alta calidad apto intemperie
De acuerdo a lo especificado en el del Anexo y Pautas de
y Te pagina 24.



12 CARTEL DE PUBLICIDAD TRANSILUMINADO 1.10x1.50m
De acuerdo a lo especificado en el Panel de del Anexo y Pautas
de y 29 y 30 y planos.

12.1 Viga de Fund. Cartel (H20) 400X200x1200mm con pedestal
12

12.2 Anclaje de Tubo estructural
em 12

12.3 Estructura de galvanizado
12

12.4 Chapa galvanizada 1,6mm
12

12.5 Chapa galvanizada 2mm
12

12.6 Vidrio Laminado 4+4 mm
De acuerdo a lo especificado en el Vidrio Laminado de cierre del Anexo

y Pautas de y Tec pagina 30 y planos.



MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "NUEVAS PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS EN LANUS"

PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

Anexo de Puntaje y
Anexo de Higiene y Seguridad.
Modelo de Valla.
Planos
01.Mapeo de refugios

Informe de Factibilidad de Paradas Seguras
Planilla de Refugios
Relevamiento
Lineamientos y Pautas de y
Planilla de
Planilla de Propuesta.
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PROGRAMA:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 
 

OBJETO 

particulares del programa de mejoramiento de paradas urbanas de transporte 
 

sus elementos componentes. 
Los compone

buses urbanos con seguridad,  

 
 

1.

conexiones a redes de servicios. 

specificado en esta memoria 
 

2.
a lo estipulado por el Ministerio de Transporte Nacional de Desarrollo de 
Obras de Transporte)

para ser aprobado por 

Transporte.  
3.

puedan afecta

correspondientes del Ministerio de Transporte.  
4.

los casos que sea necesario los elementos fabricados en planta para cumplir con lo 
 

5. Los elementos de mobiliario urbano, postes o interferencias que afecten a la correcta 



 
 

 

Punto 2 del presente. 
  

 
 

 
Se 

dimensiones ni disminuya la calidad de los detalles y de los materiales. 
 

frente de arrime vehicular.  

 

 de Obra 
(Vial), etc. 

A.  

exactitud 
y el grado de detalle como para definir exactamente los alcances de la obra a ejecutar, 

 

La tarea comprende todos los estudios necesarios para el correcto emplazamiento de 
las paradas como por 

 

e incluir  

- ran 
 

-  



 
 

- El estado y materialidad del pavimento o zona de frenado de las unidades de 
transporte. 

- n el lugar para realizar 

 

-  

la

Ministerio de Transporte el proyecto definitivo. 

 

Transporte. 

B. Proyecto Ejecutivo: 

 

necesarios que se  

Plano de replanteo de Bases y anclajes sobre terreno natural 

 
  

 
 

 
C. Proyecto de obra: 

fueron desarrollados por el Ministerio de Transporte (
de Obras de Transporte)

specto la propuesta 

 

documento, o bien l
 

si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de 
obra defectuosa. 



 
 

estructurales, 

trabajos a realizar. 

o de 
Transporte ( ). En caso de que 

conjuntamente el accionar. 

D.  
 Obra Civil, Montaje de Refugio, 

 

especifica; entrega y cantidad de refugios instalados por semana a efectos de cumplir el 
 

 

 

  



 
 

1) OBRA CIVIL 
 

 
 

atender:  
 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 
 

A.  
 

 
Dimensiones en planta: 0,40m x 0,40m.  Altura: 3,20M entre el solado y la parte superior. 
 

saria. 

colocarse alrededor de estaciones de tren o en otros lugares de espera de 
transporte. 

 



 
 

 

 
 

B.  

 
Dimensiones en planta: 2,50m x 1,50m.  Altura: 2,40m entre el solado y el cielorraso. La medida 

 
 

conforman la estructura del conjunto techo. Este modelo posee un voladizo lateral de 0,80m 
para permitir el paso de personas entre la estructura y el cartel publicitario (el mismo puede 
funcionar como apoyo de la estructura principal). 
 

chapa trapezoidal.  

cerramiento posterior. 
 



 
 

 

 
 VARIANTE SIN PANEL PUBLICITARIO 

 
Se propone como variante la posibilidad de eliminar el panel 

 
 

 



 
 

C.  
 

Dimensiones en planta: 3,75m x 1,50m.  Altura: 2,40m entre el solado y el cielorraso. 
 

edida adoptada para la plataforma.  
 

conforman la estructura del conjunto techo. Este modelo posee un voladizo lateral de 0,80m 
para permitir el paso de personas entre la estructura y el cartel publicitario (el mismo puede 
funcionar como apoyo de la estructura principal). 
 
Sobre las correas se fija el cielorraso qu  

posterior. 
 
 

 
 
 
 



 
 

D.  
 

os 
lados de la misma.  
Posee doble voladizo lateral de 0,80m hacia ambos laterales para cubrir mayor espacio y brindar 

 
 

como 
para discapacitados, etc. 
 
 

 
 

E.  

Dimensiones en planta: 4,20m x 2,20m.   Altura: 2,60m entre el solado y el cielorraso. 
 

 



 
 

nefa frontal y a las correas 
conforman la estructura del conjunto techo. 
El cartel publicitario puede funcionar como apoyo de la estructura principal. 
 

Posee d  

cerramiento posterior. 
 

 
a.  

os 
lados de la misma.  

para discapacitados, etc. 



 
 

ESPECIFICACIONES 

 
A. Estructura: 

de  chapa  de  Fe  galvanizada  de    cuadrada  50  mm  x  50 mm  x  1,6 mm  y 
de dicha 

estructura va a  estar  a  cargo  del constructor.  
 

Revestimiento:
Esta   estructura   se   reviste   con   bandejas   de   chapa  de Fe galvanizada plegada de 

 en prototipo).   
 

  compuesto por 

estar unidas a la estructura por tornillos o soldadura. Pintadas al horno con pintura en 

65/05/0/0. 
 
-

endidura hacia el interior del 
 

 



 
 

-
con detalles sobre recorridos, horarios y mapa del 

sistema de transporte, la terminal SUBE (en los casos que corresponda),etc. El espacio 

bajorrelieve de 350mm de ancho x 550mm de alto x 10mm (1cm) de profundidad. Las 

chapa. 
 
-

ento. Dichas puertas 
 

 
-
la Parada. 
 

 
 

 
 
 
 

C. Aleta Trasera 

galvanizada plegada de 1,4mm, o lo 
suficiente como para mantener rigidez. 
La misma se compone de dos caras laterales de altura 3000mm (cateto mayor) x 250mm 
de ancho en la parte superior (cateto menor), y una cara frontal de 50mm que une 
ambas caras laterales. 

 
 

D. Anclaje y conexiones: 

y un pedestal en superficie de 450mm x 4500mm en planta x 250mm de alto. En el 

   
 

 
 

 

 
 



 
 

acometi
informado por Electricista matriculado. 
 

rencial. Dicha caja estanca 
 

 

la parte superior y su 

interior de la columna, tomada mediante fijaciones Omega cada 0.40m equidistantes 

 
 

E.  
 

oseer sensor 
 

 
 

F.  

calidad 3M o superior. 
 

ecorridos y parada.  

criterios aplicados en los refugios.  

logo del munici

 

 
 

 
-
-
-

-



 
 

 
G. Logo Chupete  

 en la parte superior anclado a la aleta. 

definir. 
Imagen de Referencia: 

 
H.  

 en la parte superior anclado a la aleta. 
El mismo consiste en una chapa plegada en forma de U remachada o soldada a la 

aleta.  
Dimensiones: 370mm x 260mm (caras largas) x 80mm (cara corta) 

color negro Pantone Process Black C. 
En ambas caras de la 

 



REFUGIOS: ESPECIFICACIONES

I.
armado H-20 por 

cada columna a colocar, en la cual se encuentran los anclajes correspondientes para 

constructor)



 
 

 

 
 

 
Las columnas que componen el sistema se fijan a una placa met

 mortero de cemento sin cal grouting o tipo Sica Grow 
212 o similar.  

dejar el extremo roscado en saliente vertical para fijar con tuercas (soldadas para evitar 
 

 

del parador. 
 

J. Columnas 

Se deja la posibilidad de utilizar acero plegado, siempre y cuando se cumplan las 
 

ertificar la calidad del acero a utilizar de los elementos principales de la 
estructura. 

-0.15 m referido al plano superior de la plataforma (nivel 
  

El conjunto columnas-
PROCESS BLACK C. 

 

 de las mismas. 

 

a.  

salvo caso indicado en los planos. Si fuera necesario enderezar y/o aplanar alguna 

propiedades del material. 



 
 

 

por operaciones pos

cizalla o por oxicorte que deban quedar en las proximidades de uniones soldadas, se 
mismos mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o fresa 

en una profundidad no menor de 2mm, a fin de levantar toda la capa de material 

entrantes con arist
siempre con el mayor radio de curvatura posible. 

K. Vigas 

 

principales de la estructura. Se deja la posibilidad de utilizar acero plegado, siempre y 
 

soldaduras u otros medios para rellenar o disimular imper  

L. Correas - Refuerzos Interiores 

calidad F22.Las correas, que no quedan a la vista, 
 

  

M. Vinculaciones 

caso que exista necesidad de proceder en contrario. Se puede reforzar con soldadura. 
 

mediante las varillas roscadas colocadas previamente y contenidas en la estructura de 
 

 
 

Entre la placa 
niveladores en caso de ser necesarias para asegurar el correcto aplome de la estructura.  
 

a la 

esmeril, fresa o lima. 
 

libres de suciedad, herrumbre, 



 
 

enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas especiales. 
 

N. Bulones 
Estructurales: ASTM A-325 galvanizados. 
Secundarios: ASTM A-307 galvanizados. 
 

O. Cubierta De Techo 

de borde trasera. 

 

ada TRAPEZOIDAL tipo Panel Rib o T101 calibre BWG 

 

Para cana  

fijac  

para metales o sellador de silicona. 

 

 

P. Cielorrasos 
 preferentemente mediante Chapa 

sobre correa o perfil estructural y uniones soldadas a l  
 

alto brillo, construidas en aluminio extruido, pintada con polvo termo convertible. Este 
 



 
 

Q. Insertos 

 
 

R. Canaletas 

e 
 

que se consideren necesarios para la total estanqueidad de las obras. 
 

S.  

 
 

T. Bajada Pluvial 

de chapa de acero SCHEDULE 40 y protegidos con el mismo esquema de pintura que 
 

 
 
 

U. Pintura Y Arenado: 
 

a.  
 

perfectamente limpias de grasa, aceites, 

puedan descomponer la pintura o perjudiquen su adherencia y de capas de pintura mal 
ejecutadas o con materiales no apropiados.  Se le aplica arenado a las mismas para su 
correcta limpieza. 
 

b. Materiales De Recubrimiento 
 

y aditamentos de todo tipo son admisibles.  Los aditamentos para mejorar la 

 



 
 

 
c.  

 
 

 
 

el espesor de anticorrosivo (40micrones). 
 

 

 
 
Co

(anticorrosivo 40 micrones + esmalte poliuretanico 60 micrones). 
 

lluviosos o con humedad mayor a 85%. En caso de lluvia, 

deben estar perfectamente secas. Antes de someter en obra a las operaciones de 

del resto de la estructura. 
 
Cada capa de pintura debe estar seca y limpia cuando se aplique la siguiente. Los 

in. 
 

los siguientes: 
 
Columnas y vigas laterales: PANTONE PROCESS BLACK C 
Vigas trasera y frontal (cenefa): PANTONE PROCESS BLACK C 

PANTONE PROCESS BLACK C 
 

Cielorrasos: PANTONE 427 U 
 

d.  Pintura En Obra 

especificado en el punto anterior.  En obra 

durante   el   transporte, montaje   y/o   tiempo transcurrido. 
V. Vereda 

as necesarias para garantizar la 



 
 

vereda existente, o de no haber una, garantizar la caminabilidad hasta la esquina de la 
cuadra. 
 

a. Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado  
 

s movimientos de 
suelos. 
 

b.  
 

Sima en la cara superior y a 30mm del mismo electro-soldada de 15 cm x15 cm y de 
elaborado y dosificado para obtener una resistencia 

 
 

c.  
 

por una franja de 1.50 mts de ancho compuesta por 

 
 

n conformados por 2 franjas diferenciadas en color y textura:  
 

a)

 
 

b)

  
 

 
 

tos de indicar en 



 
 

vereda existente.  
 

 cualquier rastro de material para luego 

pisos cementicios. 
 

d.  
 

reda una vez 

e cada 3 mts, 

elaborado y del tipo H30 con agregado grueso de piedra partida tipo Binder (3/6). Su 

para emparejar imperfecciones.  
 
En todos los casos, las pe

ni superiores al 4%.  
 
 
 
 

W.  
 

de suministro 

e 
informado por Electricista matriculado. 
 

c  
 

es  
 

 



 
 

interior de la columna, tomada mediante fijaciones Omega cada 0.40m equidistantes 
te 

 
 

de transbordo con ala de 
de leds de alto brillo. 
 

X.  
 

iezas a ubicar en los 
refugios. 

Buenos Aires y del Ministerio de Transporte de la Na
visualizado en las piezas y conservar las medidas y los colores especificados, sin 

 

refugio, se debe reservar al Ministerio de Transporte un 30% de la misma. 

 
 

a.  
 en la parte superior del entre columnas de los refugios. 

 
 

Estructura: 
pintura en polvo termo convertible en color negro PANTONE PROCESS BLACK C. 
 

Informativo: 

la cenefa.   
 

b.  

calidad 3M o superior,  
 

 para evitar el vandalismo y la 

Dependiendo del 
imple o doble faz.  

 
 



 
 

 
 

-

-
-

-

 
c. Logo Chupete  

 
 

entre la columna y el techo. 

ro: 35cm. Altura total: 55cm. Materialidad a 
definir. 
Imagen de Referencia: 

 
d.  

 
 en la parte superior de la columna, saliendo hacia el lado de la vereda 

interior. 
El mismo consiste en una chapa plegada en forma de U remachada o soldada a la 

columna  
Dimensiones: 370mm x 260mm (caras largas) x 80mm (cara corta) 

color negro Pantone Process Black C. 
En ambas caras de la chapa li

 
e. Indicador Braille 
Del lado externo de las columnas exteriores. 

La misma consiste en una p  
de lectura Braille. soldada a la columna. 
 

 



 
 

 
 

Y. Cerramientos 
 

a. Cerramiento 1 - Espalda tipo Perforado 

como para mantener rigidez (a definir en prototipo).  Pintada al horno con pintura en 
 CMYK 65/05/0/0. 

 

b. Cerramiento 2 -  Espalda tipo Malla 
 

desplegado de 3,2mm de espesor o suficiente para mantener rigidez. 

c. Bastidor de cerramiento 
Tanto la parte superior como 

en color CMYK 20/0/95/0. 
 



 
 

 
 
 
 

Z. Asiento Refugio 
Estructura: 
 

termoconvertible color gris, los cuales van soldados a planchuelas laterales de acero, 

ter

cargo del constructor. Se fija a la estructura del refugio mediante bulones niqueladosanti 
 

 
Asiento: 
 

ez una superficieantideslizante. El 
 

Apoyabrazos: 

tanque niquelados. 
Partes componentes: 
planchuelas punteras  

 1140 mm x 460 mm x 560 mm  



 
 

AA.  
Estructura: 

s al horno con pintura 

pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible color gris topo RAL 7024.  Se fija 

como la densidad de dicha estructura va a estar a cargo del constructor 
 
Partes componentes:  
 

BB.  
Estructura: 
 

constructor.  
 
Revestimiento: 
 
Esta   estructura   se   reviste   con   bandejas   de   chapa   de   Fe galvanizada plegada 

Pintadas al horno con pintura en polvo termo convertible en color celeste PANTONE 
 

 

dura.  
 

 
con detalles sobre 

recorridos, horarios y mapa del sistema de transporte. 
 
El espacio para la instala

de alto x 100mm de profundidad.  
 

ido por una 
hendidura bajorrelieve de 350mm de ancho x 550mm de alto x 10mm (1cm) de 

 
 

acceso 
 

 



 
 

Haciendo las veces de tapa, se debe colocar una bandeja de cierre superior. 
 
Anclaje: 
 
Se debe

 

3mm de espesor para permitir las conexiones pertinentes. 
 

CC. Cesto 
Estructura: 
 

rolada y soldada, pintada con polvo termoconvertible poliester color gris perla RAL 7047. 
Lleva un aro 
para funcionar como sujetador de bolsa. Todos los papeleros que se utilicen a la 

de 2 mm, la cual e

 
 
Soporte: 
 

as 

y/o atornillado. El soporte de pie es un perfil normal doble T del 10 y una altura de 1.200 
mm. Para el anclaje al suelo se utiliza un mortero cementico. La base es de chapa 
cuadrada de 300 x 300 mm gruesa de 4,7 mm de espesor, con perforaciones para su 

 
 

DD. Panel de publicidad 
El cartel de publicidad transiluminado es

 
 
Espacio para publicidad standard: 1,10m x 1,50m. 
Altura total variable (regulable con la base) 
 
Estructura: 
 

polvo 

 
 
 
 
 



 
 

Gabinete porta publicidad: 
 
Construido en chapa de Fe galvanizada de 1,6 mm y chapa de 2 mm de espesor, 
confo

 

 
 
Anclaje: 
 

de tubo estructurales anclados en la viga. 
 

EE. Vidrio Laminado de cierre (opcional) 

protector. 

portante soldada a la columna. 
 
Materialidad:  
Medidas: 2,00x 0,60m 
Marco perimetral: 

 

CONEXIONES A SERVICIOS 
 

 de los 

norma IRAM AADL J20-

Matriculado. 
 

tefactos a 
instalar.  
 
 

 
 
 



 
 

 
A.  

 

 

motriz.  
Todos los conduc

apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que 
no ofrezcan peligro de afloj



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCI N GR FICA



 
 



 
 



 
 





 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 





 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

2)  
 
 

A.   
 
A tal : 

 
1.

Argentina con detalle de contacto.  
 

2.
ara de 

operador dentro del monitoreo local.  
 

3.

capacitadas p  
 

4.
elevar consultas y/o reclamos formales sobre el sistema en nombre de la entidad 
contratante (Excluyente). 
 

5.
todas las partes intervinientes (Municipios  Provincia de Buenos Aires  C.A.B.A 

 

-TLS, EAP-LEAP), HTTPS (SSL), firma 
-256 y cumplir con las regulaciones de 

datos GDPR para el caso de los videos. 

6.
el centro de monitoreo local. La entidad contratante se compromete a realizar 
las gestiones necesarias ante la ENACOM para facilitar el acceso a la conectividad 
en aquellas implantaciones donde no se encuentre disponible.  

 



 
 

7.
 Se 

 
8.

existentes instalados  

9.
Aplicaciones (API). Asimismo, garantizar acceso libre y gratuito al software para 

o de Monitoreo Local.  
 

10.

seleccionados por este. 
 

11. sponibles en el 
mercado. 

 
12.

Calidad Nacionales y/o Internacionales.  

13. En caso de que el Estado Nacional realice un Centro de Monitoreo Unificado, la 

instalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  
 



 
 

 Detalle 

1 
DE AYUDA INTEGRADO 

2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
 

 
 

 
 Detalle 

1.A  
1.B  
1.C Caja de servicio y conectividad 

1.D Licencia VMS plataforma abierta y hardware para su funcionamiento en 
Centro de Monitoreo Local 

 
 

 
 
 

 
ificado emitido por el fabricante de 100.000 horas antes de falla 

(o superior). 
 

tor y superficie naranja o similar de tipo reflectiva, 
normalizado RAL 2004 o su equivalente Pantone 1655, a efectos de cumplir con 

 
 

(protocolo IEC 60118-

contemplar en el refugio escritura braille que explique el accionar del Intercomunicador. 
 

 
 

 



 
 

: 

: 
 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DETALLADAS: 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
a. Los siguientes protocolos de Ethernet deben ser compatibles con DHCP, HTTP, 

HTTPS, TFTP, SMTP, 802.1x, NTP, RTP, RTSP, ONVIF, Syslog 
b. usuario sobre el estado actual del intercomunicador 

utilizando instrucciones de voz humana. 

tanto como destino del anuncio como fuente de anuncio. 
d. El intercomunicador ad  

 
f. En situaciones predefinidas, el intercomunicador debe poder enviar un correo 

predeterminada. 
g. El intercomunicador debe p

para cada usuario. 
 

Seguridad de la red 
 

a. El intercomunicador debe poder usar certificados de usuario para encriptar la 
 

. 
 

 
  

Requisitos adicionales 
 

 
1) 802.3af (PoE) 48 V / 380 mA DC / Adaptador 230 V10%, 
2) 50/60 Hz / 12V DC 

 
b. VoIP 

 
 

1) 2 
 

1) G.711, G.729 
e.  



 
 

1) H.264 
f. Interfaces 

1) Ethernet 
a) Conector RJ-45 
b) Velocidad de Ethernet 10/100 BASE-T 

 
 

2) Salida Activa: 9V - 13V DC / 700m 
h. Salida activa 9V - 13V DC / 700m 
i. Audio 

 
2) 10W amplificador 
3) Full duplex (AEC) 

j. Dimensiones 

mm (alto x ancho x profundidad)  
 
 

 
l. Temperaturas de funcionamiento de -  
m. Nivel de cubierta IP68, modelos seleccionados IP69 

 

. 

 

El dispositivo debe poder realizar llamadas utilizando el protocolo de  



 
 

 

*Esquema Ilustrativo 

 

 

disparo de eventos al accionarse. Estos eventos 

 
 

Protocolo utilizado (HTTP, HTTPS). 
Puerto TCP. 
Aut  

Ciberseguridad 

Dispositivos de hardware: 

los componentes internos. 

de este. 
 

 
 

 Software 

 
 



 
 

(encriptados) 
 

Resguardo de datos sensibles en base de datos con restricciones de acceso y si 
es posible, encriptados. 
  

Redes 

Hardening de equipos de red. 
 

 
 

*Esquema Ilustrativo 

 

 horas antes de falla  
 

 

 

H.265, H.264. 

a. H.265 y H.264 -  

 

a. 3840x2160 

 



 
 

video y reducir el almacenamiento.  

 

 

 

a.

en modo color y 0.005 lux a F1.6 o 0.03 lux a F1.5 en modo blanco y 
negro. 

b. Funcionamiento en modo blanco y negro a 0 lux con LED IR 
encendido. 

 

 
 

 

e desde el evento de 
 

enfoque. 

ahorros en ancho de banda e infraestruct

 (Excluyente) 

 
 

 

a.

atributos, bestShot por objeto 

b.



 
 

entrar / salir, holgazanear, aparecer / desaparecer, seguimiento 
co digital, 

c.

 

 

a.

mapa de calor  

Atributos  

a.

(color) Negro / Gris / Blanco / Rojo / Naranja / Amarillo / Verde / Azul 
/ Morado (hasta 2 colores al mismo tiempo) // Bolso: Use bolsa o no 

b.

Motocicleta / Bicicleta // Color: Negro / Gris / Blanco / Rojo / Naranja 
/ Amarillo / Verde / Azul / Morado (hasta 2 colores al mismo tiempo) 

c. Ca
// Lentes: Use anteojos o no 

d. Placa 

 

a. Gritar 

b.  

c.  

d. Vidrio que se estrella 

G y T.  

 

complementos, incluidos Google Chrome, IE11, MS Edge, Mozilla Firefox 
y Apple Safari. 

 

arma 

Alarmas y notificaciones 

a.  

1) Entrada de alarma 

2)  



 
 

3)  

4)  

b.  

1)  

2)  

3)
 

4) Salida externa 

 

IP66 / IP67 / IP6K9K, IK10 +, NEMA4X (Excluyente) 

 

complementos, incluidos Google Chrome, IE11, MS Edge, Mozilla Firefox y Apple Safari 
desde una PC o Mac.  

pantalla de monitoreo que muestre el video de la 

siguientes funciones: 
1.  

2.  

3. Captura de imagen  

4.  

5.  

6.
 

7. PTZ digital. 

8. Muestra el mejor resultado basado en el motor de IA 

9.
proporcione acceso a las siguientes funciones: 

a.  

b.  

c.  

d. Establecer re  

e.  

f. Genere una copia de seguridad de los datos de video guardados. 

10.

ra: 



 
 

a.

 

b.
 

c. Fecha y hora. 

d.  

a. DDNS 

b. Filtrado de IP 

c.  

d.  

e.  

f.
 

g.  

e.  

a. Dar la vuelta / espejo modo 

b. Tipo de salida de video  

c. Zona de privacidad 

f.
audio, ganancia y tasa de bits. 

g. preestablecida, 

 

h. Confi

 

i.

aplicaciones (SDK) 

j.  

ESPECIFICACIONES DETALLADAS 

1.  

a.  



 
 

i.  

ii.  

 
F1.5   en modo color y 0.005 lux a F1.6 o 0.03 lux a F1.5 en modo 
blanco y negro 

2. Lente:    

i. El lente varifocal debe ser motorizado y estar en el rango de 4 mm 
a 10 mm (o superior) 

ii.  

iii.
 

iv. Min. Distancia del objeto 0,5 m (1,64 pies) 

v. Control de enfoque = Enfoque simple 

vi. Tipo de lente=, Iris P 

vii. Tipo de montaje = Tipo de placa 

 
3.  

i.  -  

4. Longitud visible IR 30 m (98,42 pies) o superior 

5. Funciones operacionales 

a.
caracteres) 

b.  

c.  

d. WDR = 120dB 

e. Mejora de contraste = Apagado / Encendido (SSDR) 

f.  

g. digital 
incorporado) 

h.  

i.  

j.  

- Color: Gris / Verde / Rojo / Azul / Negro / 
Blanco 
- Mosaico 

k. Ganar control  



 
 

l. Balance de Blancos = TW / AWC / Manual / Interior / Exterior (Incluyendo 
mercurio y sodio)  

m.
1 / 12.000 segundos)  

n. PTZ digital  

o.  / En 

i. Espejo: apagado / encendido 

ii. Vista del pasillo 

p. E / S de alarma 
(Max.50mA) 1ea 

q. Activadores de alarma 
 

r.

audio 

s. Contador de pixels  

t.  

 

u.

entrada / salida, merodeo, Aparecer / desap  

v. Inteligencia empresarial con IA (Excluyente) Recuento de personas, 
 

w.
 de 

 

x. -
(N), 720x576 (P) USB: Micro USB tipo B, 1280 x 720 

y. Memoria = 2048 MB de RAM, 512 MB de memoria flash (o Superior) 

 
6. Secuencias de video 

1.  

2.  



 
 

3.  

a. H.265 / H.264 = Max. 30/25fps (60Hz / 50Hz)  

4.  

5.  

6.  

7.
perfiles) 

8.  

9.  

10. Conjunto de perfiles = Max. 10 ea 

11. Interoperabilidad = Perfil ONVIF S / G / T, SUNAPI (API 
HTTP), plataforma abierta 

 
7. Audio 

1.
 

Voltaje de suministro: 2,5 V CC (4 mA), 
impedancia de entrada: 2 K Ohm 

2. Salida de audio = Salida de 
1Vrms 

3.  

G.711 ley U 8KHz 
G.726 (ADPCM) 16/24/32/40 Kbps a 8 KHz, 
AAC-LC: 48 Kbps a 16 KHz 
 

8. Red 

1. Conectividad - -45 (10/100 / 
1000BASE-T) 

2. Protocolo 

a. IP v4 / v6, TCP, UDP 

b.  

c. Servicio web: HTTP, HTTPS 

d. Servicio de red: ARP, Bonjour, DNS, ICMP, NTP, , 
SNMP v1 / 2c / 3 - MIB-2, UPnP 

e. Medios: RTP, RTCP, RTSP 

f.  

g. Notificaciones: FTP, SMTP, SFTP 



 
 

h. Acceso remoto: PPPoE 

3. DDNS: la 
el fabricante y otras ofertas de servicios disponibles 

 

4. QoS de capa 3 

5.  

a.  

b.
predeterminada de 

 

c.
 

d.
 

e. El fabricante 
proporcione la capacidad de realizar cambios de 

 

f. Filtrado de direcciones IP: lista de direcciones IP 
permitidas o bloqueadas 

g.  

h. Comuni  

i.  

j. Registro de acceso de usuario  

k.  

6.
descubrimiento para identificar todos sus dispositivos en 
la red.  

7.

 

8.

 

9.
fabricante debe proporcionar un programa que brinde la 



 
 

 

10. Informes: el fabricante debe proporcionar una 
herramienta que pueda generar un informe que incluya 

 

9.  

1. Poder 
a. Voltaje / corriente de entrada PoE + (IEEE 

 
b.  PoE +: Max 20,00 W, 

W 

10.  

1. Material   Aluminio 

2. Dimensiones deseadas (W x H)   

3.  

4. Tipo de montaje = Superficie 

5. Temperatura    

a. Operando - superior) 

b. Almacenamiento -  

6.  IP66 / IP67 / IP6K9K, NEMA4X 
(Excluyente) 

7. Resistencia al vandalismo IK10 + (Excluyente) 
 
ITEM 1. C: CAJA DE SERVICIO Y CONECTIVIDAD 
 

 

La caja de servicio y conectividad s
deben garantizar la conectividad, de manera segura y estable, de los diferentes 

 

 

(Excluyente) 

contemplar la correcta puesta a tierra de estos. (Excluyente) 

que interconecte el sistema con la central de operaciones. 



 
 

los  

Listado de Materiales: 

el switch ofrecido). 

-POE. 

1 x Materiales varios de conectorizado (Cable CAT6 Blindado con sus respectivos 
conectores). 



 
 

ESPECIFICACIONES DETALLADAS SWITCH: 

Caracteristicas Generales 
 
Switch del tipo industrial con soporte para riel DIN (mandatorio) . 

eable). 
 

 
Cantidad de mac address unicast igual o mayor q 8K. 
Cantidad de VLANs soportadas igual o mayor a 256 VLANsID . 

 

Puertos 
 

Se requieren co  

y Multimodo . 
Auto MDI / MDIx . 
 

 
 
IEEE 802.3 10BASE-T  
IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T 
IEEE 802.3u 100BASE-TX specification 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification 
IEEE 802.3z 1000BASE-X specification 
IEEE 802.3af 1000BASE-X specification 
IEEE 802.3at Power over Ethernet plus 
IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP) 
IEEE 802.1D MAC Bridges, STP 
IEEE 802.1p Layer2 COS prioritization 
IEEE 802.1q VLAN 
IEEE 802.1w Rapid Spanning-Tree 
IEEE 802.1x Port Access Authentication 
IEEE 802.1AB LLDP 
Soporte para HTTPS/SSH v1/v2 

 
IEEE 1588 v2 PTP 
Port Mirroring 

 
Soporte hasta 4k grupos de VLAN 
Soporte para IPv4/IPv6 / DSCP 
 
Funcionalidades de L2  
 
Soporte para Jumbo Frame hasta 9.6 Kbps. 
IEEE 802.1D STP (Mandatorio) 



 
 

IEEE 802.1w RSTP(Mandatorio) 
IEEE 802.1S MSTP  
IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP) (Mandatorio) 
IEEE 802.2x Flow Control (Mandatorio) 

  
  

IGMP Snooping V1/V2/V3 (Mandatorio). 
Port Mirroring (Uno a Uno, Muchos a Uno) 
Voice VLAN. (Deseable) 
Soporte para Q in Q  
QoS 
IEEE 802.1p Layer2 COS prioritization (Mandatorio) 
Al menos 2 colas por puerto (Mandatorio) 
WRR 
SPQ 
Rate Limiting 
 
Seguridad 
 
Soporte para Radius . 
Soporte para Tacacs. 
SSL 
Port Security 
SSH 
Broadcast / Multicast Storm Control  
 
Management  
 

soporte para HTTPS. (Mandatorio) 
 

Soporte para NTP (Mandatorio). 
SNMP v1/v2c/v3 
SNMP Traps  
System Log  
SYSLOG Server. 
TFTP Client 
DHCP Client  
Soporte IPv4 / IPv6 (Mandatorio) 
 
Power Supply  
 

correspondiente de manera que la potencia POE no sea menor a 240W para una salida 
de 48 a 55 Vdc por equipo. 
La fuente de a
el rango de temperatura de -  
 



 
 

 
 

-  
Humedad: 0 a 90% (Sin cond  
Material: Compatible con IP30. (Mandatorio) 

 
MTBF mejor a 100.000 hs . 
IEC60068-2-6 (anti vibration) 
IEC60068-2-27 (anti shock) 
IEC60068-2-32 (free fall) 
 
ITEM 1. D: LICENCIA VMS PLATAFORMA ABIERTA 

 

 

 

defensa ante posibles ciberataques.  

Se recomienda que el proveedor acredite al menos 2 casos de instalaciones en 

 

 

 
 

 
Organismo, Gobierno o entidad a cargo. 

 
 

 

oftware y el Hardware para 
conectar cada refugio al Centro de Monitoreo Local con el VMS o entre sus nodos 
internos (Excluyente). 

 

 

 
 

componentes de software y/o hardware ya sean por mejoras, expuestos de seguridad o 
 

 



 
 

P

hardware. 

 

ara la 

organismo. 

 

(Servidores y Storage) para el correcto funcionamiento del sistema . Los servidores y 

 

siguientes referencias.: 
 

 
 

14. ESPECIFICACIONES DETALLADAS 

A. totalmente distribuida, 
-

que requieren vigilancia continua con soporte para dispositivos de diferentes 
s 

los dispositivos, servidores y usuarios y debe conferir un sistema flexible, 
basado en reglas activado por calendarios y eventos. 

B.

a lo largo de diferentes centros, en caso necesario. 

C.
Linux siempre y cuando l

 

D.
opcionales: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  



 
 

7.  

8.  

E. arquitectura federada gratuita, lo 

n en 
el mismo sistema. Este tipo de arquitectura, sin importar la complejidad y el 

de la misma manera. 

F.
licenciamiento de la plataforma y sin costo adicional 

G.
pudiendo sumar un dispositivo adicional cuando se precise. 

H. s 

 

I.

 el inicio 
 

J.

de manera de autenticar, asegurar y gerenciar conexiones seguras de todos 
los componentes del sistema. 

K.

archivados paralelos o secuenciales en diferentes unidades permitiendo en 

 

L. as que 

 

1.
eventos relacionados con el sistema, por ejemplo, movimiento, 
problemas de archivado o eventos externos integrados como eventos 

-in desarrollados por terceros.  

2.

de alarmas y delegar y gestionar las alarmas de dicho listado. 



 
 

M.

usuarios. 

N.
e sumen dispositivos que 

seguridad o puntos de emergencia. 

O.
olo HTTPS. 

P.
integraciones adicionales. 

Q.
plataformas como Bing, Google Maps u openstreetmap. Sobre los mismos se 

ilimitados niveles de plantas de edificios co

horizontales. 

R.

 

S.
 

T. cientes, en cualquier 

edida que estos se encuentren disponibles sin necesidad de 
reconfigurar el VMS o actualizarlo. 

U.
codificadores a medida que estos se encuentren disponibles y sin necesidad 
de reconfigurar el sistema. 

V.

considerarse  

W.

 

X.



 
 

 

Y. El 

VMWare,Hyper V (informar con otras plataformas con la cual es compatible). 

Z.

tos. 

AA.
incluya acciones activadas por calendarios o eventos, con numerosas 
opciones, incluida el soporte de perfiles temporales. 

BB.
multiflujo. 

CC.

almacenaje de datos que deben combinar rendimiento y escalabilidad con 
alma
niveles de almacenamiento donde se reduzca la cantidad de fotogramas para 

 

DD.

 

EE.

tal con 
 

FF.

absoluta con el 
parte integral del producto y sin costo alguno. 

GG. -
-, 192- y 256-

 

HH.
 

 



 
 

II.
 

JJ.

 

KK.

firma digital en los archivos de bases de datos nativos con datos grabados. 

independiente comprobar si el contenido de las bases de datos importadas y 
abiertas no ha sido modificado y que no se han eliminado archivos de bases 
de datos. 

LL.

failove

de reglas. 

MM.

 

NN.

n necesidad de instalar programas independientes en sus 
ordenadores. 

OO.

servidor que ejecute Active Dire

protocolo Kerberos. 

PP.
sistemas menores de cada componente en el mismo ordenador, o de cada 
componente en ordenadores independientes en aplicaciones de sistemas 
mayores. 

QQ.

 



 
 

RR.

sin riego a perdida
 

SS.
plataforma, para alcanzar un rendimiento costo beneficio. La herramienta 

 

negociar las condiciones ideales de transporte sobre las redes. 

TT. ean 

 

UU.
interna de los servidores de 

 

VV. ante el 

eficiente. 

WW. El sistema debe permitir generar reglas asociadas con el tiempo de 

presencia de la luz o de la oscuridad. Dicho perfil quedara determinado por la 
 

XX.

autenticidad entre ambos componentes. 

YY.

reduciendo de esta manera los costos de equipamiento. 

ZZ.
con la idea de segmentar a los usuarios que se conecten de manera remota. 

 

AAA.

para evitar de extremo a extremo los pos
 

BBB.
plataforma.  



 
 

CCC.
 

DDD.

sonidos pregrabados o en de viva voz con la finalidad de anunciar o alertar a 

archivos .wav o mp3. 

EEE.
los dispositivos conectados desde la plataforma de una manera intuitiva y en 
un solo paso. Par

n necesidad de salir al sistema 
operativo. 

FFF.
(Cloud) de manera transparente y sencilla, sin necesidad de desarrollos 
adicionales. 

GGG. Todos los procesos del VMS deben cumplir con la normativa de 

 

HHH.
al igual que los usuarios del sistema deben seguir los lineamientos de GDPR 
por defecto. 

III.
 

JJJ. El VMS 

ministrador o supervisor del sistema.  

KKK.

presencia o ausencia de luz natural, en beneficio de los ciudadanos y de los 
elementos de seguridad que se utilicen en el sistema. Para esto las 

 

CLIENTE DE  

A.

 



 
 

B. a los operadores un conjunto 
exhaustivo de funciones: 

 

 

servidores a la 

4:3 (formato vertical), 16:9 y 16:9 (formato vertical). 

 

 

stas. 

 

 

 

 

movimiento detectado. 

 

EG), en formato de reproductor de medios (AVI) o en 
formatos de bases de datos nativas. 

formato de base de datos para comprobar que no se han modificado las 
grabaciones. 

 atajos de teclado preconfigurados y personalizados para 
acelerar las acciones habituales. 

principal. 



 
 

arse con dispositivos de audio remotos, incluidos 
 

 

plo, para la 
 

 

PTZ. 

o en directo. 

de radares de manera que el operador no necesite cambiar o utilizar otra 
interfaz diferente a la del VMS. 

 de 
equipos de sistemas de control de acceso de al menos veinte fabricantes 
diferentes, de manera que el operador no necesite cambiar o utilizar otra 

archivo del control de acceso junto con el video en vivo. 

ser vistos por el operador desde el propio VMS sin necesidad de utilizar 
otra interfaz 

C.
dependiendo de los derechos de usuarios definidos por el administrador, 

 

1.
 

2. Editar un marcador. 

3. Eliminar un marcador. 

4. Imprimir un marcador. 

5.
(JPEG) o formato de base de datos nativa desde el marcador. 



 
 

6. Obtener una lista de marcadores y seleccionar un marcador al que saltar 
al punto temporal asociado. 

7. Buscar marcadores. 

D.

 

E.  de 

 

F. exto 

operadores puedan obtener ayuda al instante sobre un tema determinado. 

G.

 

H.  

I.
j

 

J.
equipos PTZ, incluyendo la habilidad de programar preposiciones y patrullas 
desde el mismo. 

K.

seguimiento de objetos en la imagen. 

L.
de botones superpuestos que controlan diferentes acciones, salidas, eventos, 

 
 

1.
 

a.
duplique como una nueva vista flotante que puede moverse a otros 
monitores conectados al arrastrar la imagen. 



 
 

b. Enviar la ventana a monitores primarios, secundarios o adicionales. 

c.  

d.
 

 

siguiente la fase de trans
retardos. 

e.

de calidad de imagen mayor, o una velocidad de fotogramas mayor 

de fotogramas superior/de mayor calidad del servidor de graba

vista especial en la vista. 

f.
 

g. Ventana de 
 

h.
preestablecidos PTZ, eventos y vistas como acciones a los botones 
del joystick y como accesos directos de teclado. Las acciones se 

de uso. 

i.
 

1)

 

2)
zona del plano interactivo. Por ejemplo, un sitio o planta de 
edificio con zonas coloreadas interactivas insertadas como una 

 



 
 

3)
est
interactivos superpuestos para activar planos y/o vistas 
adicionales. 

4)
 

5)
 

 

2.
eventos y activar manualmente el evento seleccionado para que se 

s 
 

3.
permita al usuario activar manualmente un puerto de salida externa en 
un dispositivo. El panel de salida incl

 

4.
a todos los usuarios que el administrador asigne, sobre los eventos 
relevantes que ocurran. 

 
2) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA: 

 

siempre y 
activaran horarios y guardias adicionales. 
 

fallas de productos, como problemas ajenos a la mi
 

 

lguno para la entidad contratante. En caso de no 

 
 

de 
reemplazo el equivalente a 1% de las siguientes piezas (Excluyente): 
-Intercomunicador 
-  



 
 

- -POE con sus respectivas fuentes 
-Estabilizador 

 solicitar al oferente realizar la 
 

Si la falla proviene de problemas ajenos, pero que comprometen el funcionamiento de 
 

-
procedan a restablecer el servicio 
-
de la entidad  
- cipal para que procedan 

 
 
 

  



 
 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

  



 
 

PLANILLAS DE ITEMIZADO.  

  

 

 

 

 
 

ITEM A1 UN. CANT.

1 TRABAJOS PRELIMINARES

2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES

3 BASE

4 ESTRUCTURA METALICA

5 REVESTIMIENTO



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

ITEM A2 RECAMBIO DE PARADA EXISTENTE POR REFUGIO ESTANDAR SIN TOTEM UN. CANT.

1 TRABAJOS PRELIMINARES

2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES

3 HORMIGON ARMADO

m3

4 ESTRUCTURA METALICA

5 CUBIERTA



 
 

 
 

6 INSTALACION ELECTRICA

7 PISOS Y PAVIMENTOS

Baldosa cementicia antideslizante (400x400mm)

Mortero de Asiento



 
 

 

8 EQUIPAMIENTO

MODULO INDICADOR BRAILLE DE ACERO INOXIDABLE

CARTEL DE PUBLICIDAD TRANSILUMINADO 1.10x1.50m

Chapa galvanizada 1,6mm

Chapa galvanizada 2mm



 
 

 

 

 

B1 UN. CANT.

1 TRABAJOS PRELIMINARES

2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES

3 HORMIGON ARMADO

4 ESTRUCTURA METALICA

5 CUBIERTA



 
 

 



 
  

8 EQUIPAMIENTO

10

11



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 CARTEL DE PUBLICIDAD TRANSILUMINADO 1.10x1.50m

B2 UN. CANT.

10





MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: " NUEVAS PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS EN

PLANILLA DE



Obra: "NUEVAS PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS EN LANUS"

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
INCIDENCIA
POR RUBRO

ITEM DE SEGURIDAD ADAPTADO A PARADA EXISTENTE
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Seguridad y de Obra en Publica gl 1 $
1.2 Higiene y Seguridad, Obrador, de Obra de Publica gl 1 $

1.3
Replanteo, Corrimiento de Interferencias y/o de equipamiento, Mobiliario Urbano, Piezas
Conmemorativas y/o Instalaciones de Red de servicios bajo y/o Sobre nivel de de
Obra.

gl 1 $

$
2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES
2.1 Desmonte de Suelo, Limpieza total del Sector m3 27 $

2.2
de Vereda, frente cuneta, bacheo, pluvial del sector

m2 27 $

$
3 BASE
3.1 Base Armado H30 1mx1m, Altura 1m con pedestal 450mmx450mmx250mm con u 27 $
3.2 Anclaje (Platabanda 400x400mm. Esp: 10mm. Soldado) u 27 $

de limpieza gral H13 en 15cm de espesor m3 27 $
3.4 Mortero autonivelante tipo Grouting m3 2.7 $
3.5 Tuercas hexagonales con arandelas tipo grover u 216 $

$
4 ESTRUCTURA METALICA
4.1 Perfiles de chapa Galvanizada 50x50x1.6mm (Soldado) ml 648 $
4.2 Planchuela de x (400 x 400mm) u 27 $
4.3 Brida abulonada s/detalle y constructiva requerida gl 1 $

$
5 REVESTIMIENTO
5.1 Bandejas de chapa de hierro Galvanizada Plegada de 1.6mm m2 162 $
5.2 Puertas de acceso con cerradura tipo triangulo u 54 $
5.3 Aleta triangular de chapa galvanizada plegada de e:1.4mm 3000x250x50mm u 27 $
5.4 Rejilla de u 54 $

$
6 INSTALACION ELECTRICA

6.1 Canalizaciones en vereda (apertura y cierre) a poste de gl 1 $

6.2 Caja de hierro de cableado u 27 $
de acometida 20x20cm con tapa de u 27 $
de pase de PVC u 27 $

6.5 Caja de pase con llave termo y disyuntor diferencial de 2x25 u 27 $
6.6 Bocas, Cableado u 162 $
6.7 Cable tipo Sintenax ml 162 $
6.8 Cableado interno ml 108 $

a red, Puesta a tierra c/ jabalina (PAT) u 27 $
tubo corrugado ml 27 $

6.11 2 Tomas USB p/ recarga celulares y/o dispositivos u 27 $
$

7.1 Logo chupete transiluminado de 2 Caras Backlight D:35cm A:55cm u 27 $
indicador de de chapa plegada de 370x260x80mm u 27 $

7.3 Cartel Grafica mapas orientativos, s/proyecto gl 1 $
7.4 Modulo indicador braille de acero inoxidable u 27 $
7.5 Ploteo de vinilo de corte alta calidad apto intemperie con UV m2 67.5 $

$
8 EQUIPAMIENTO
8.1 Intercomunicador IP con anti frontal y altavoz de alta fidelidad anti u 27 $

de entorno anti tipo Domo fijo con IA u 27 $
8.3 Caja de servicio y conectividad u 27 $
8.4 Baliza con temporizador u 27 $
8.5 Sirena con temporizador u 27 $
8.6 Reflector LED de embutir con sensor foto u 27 $
8.7 Licencia VMS plataforma abierta y Hardware u 2 $

$

SUBTOTAL 27 DE SEGURIDAD $

ITEM B1 REFUGIO TIPOLOGIA CON INTERCOMUNICADOR
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Seguridad y de Obra en Publica gl 1 $
1.2 Higiene y Seguridad, Obrador, de Obra de Publica gl 1 $

1.3
Replanteo, Corrimiento de Interferencias y/o de equipamiento, Mobiliario Urbano, Piezas
Conmemorativas y/o Instalaciones de Red de servicios bajo y/o Sobre nivel de de
Obra.

gl 1 $

$
2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES
2.1 Desmonte de Suelo, Limpieza total del Sector m3 212 $

MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA



2.2
de Vereda, frente cuneta, bacheo, pluvial del sector

m2 477 $

$
3 HORMIGON ARMADO
3.1 Base armado H30 0.80 m altura 1m con varillas de anclaje u 106 $
3.2 Anclaje (Platabanda 400x400mm. Esp: 10mm. Soldado) u 106 $
3.3 Varilla roscada esp. u 212 $
3.4 Mortero autonivelante tipo Grouting m3 26.5 $
3.5 Tuercas hexagonales con arandelas tipo grover u 424 $

de Limpieza H13 en 15 cm de espesor m3 26.5 $
$

4 ESTRUCTURA METALICA
de Acero esp 1/4" (Columna y Viga) x 2,40m x 1,70m u 106 $

4.2 Vigas de borde UPN 200 x 3,75ml u 106 $
4.3 Brida abulonada s/detalle y constructiva requerida gl 1 $
4.4 Platabanda 400x400mm esp.:10mm placa base u 106 $

$
5 CUBIERTA
5.1 Cenefa frontal de chapa 1/4" longitud: 3.75ML u 53 $
5.2 Cenefa lateral de acero 3/16" Pantografiada Long 1,72ML u 106 $
5.3 Correas perfil "C" 80x40x15mm Long3.75ML u 159 $
5.4 Chapa trapezoidal T101 prepintada para cubierta m2 371 $
5.5 Zingueria de chapa galvanizada BWG ml 344.5 $
5.6 Cielorraso chapa de acero BWG Pintada m2 371 $

5.7
Chapa de acero CAL 20 para artefacto s/detalle especifico de proyecto
ejecutivo, color, , montaje y funcionamiento p/ reemplazo
de luminaria (s muestra)

ml 198.75 $

5.8 Chapa de acero CAL 20 plegada, pintada y punzonada para cielorraso ml 198.75 $
5.9 Bajada pluvial de chapa de acero schedule 40 ml 137.8 $
5.10 Sellador PUV gl 1 $
5.11 Bulones gl 1 $

$
6 INSTALACION ELECTRICA

6.1 Canalizaciones en vereda (apertura y cierre) a poste de $

6.2 Caja de hierro de cableado u 53 $
de acometida 20x20cm con tapa de u 53 $
de pase de PVC u 53 $

6.5 Caja de pase con llave termo y disyuntor diferencial de 2x25 u 53 $
6.6 Bocas, Cableado u 318 $
6.7 Cable tipo Sintenax ml 318 $
6.8 Cableado interno ml 318 $

a red, Puesta a tierra c/ jabalina (PAT) u 53 $
tubo corrugado ml 159 $

6.11 2 tomas usb p/ recarga celulares y/o dispositivos u 106 $
6.12 Tubos LED (Refugio) u 212 $
6.13 Tubos LED (Cartel) u 106 $

$
7 PISOS Y PAVIMENTOS
7.1 Contrapiso de 18 cm de espesor c/malla de acero m2 477 $
7.2 Baldosa cementicia antideslizante (400x400mm) ml 212 $
7.3 Baldosa cementicia de reconocimiento alerta amarilla (400x400mm) ml 212 $
7.4 Baldosa cementicia de reconocimiento (400x400mm) ml 212 $
7.5 Baldosa cementicia discapacidad (800x800mm) u 53 $
7.6 Mortero de Asiento gl 1 $
7.7 Fratasado m2 371 $

pluvial de PVC ml 106 $
$

8 EQUIPAMIENTO
8.1 Cerramiento chapa Galvanizada Perforada BWG (1,15 x 1,25m) u 53 $
8.2 Apoyo de acero Esp: 3,2mm. u 53 $
8.3 Estructura Planchuela de de hierro Esp u 53 $

8.4
Cesto papelero de chapa de hierro de 1,6mm. Medidas 600mm x Con aro de
cierre superior y bisagra. Tapa superior tipo de mm . u 53 $

8.5 Estructura Asiento de acero Esp: 3,2mm. Largo: 2,60m u 106 $
8.6 Asiento chapa de acero N14SAL 1010/1045 con redonda tresbolillo a u 106 $
8.7 Asiento Planchuela de u 106 $
8.8 Planchuela de soporte de hierro Esp u 212 $

Allen pavonado anti gl 1 $
$

9 TOTEM EN REFUGIO
9.1 Perfiles Chapa Galvanizada 50x50x1.6mm (soldado) ml 1272 $

de chapa de hierro galvanizada plegada de 1.6 mm (20x50x2,4) u 53 $
9.3 Puertas de acceso con cerradura tipo triangulo u 106 $
9.4 Rejilla de u 106 $

$
10 EQUIPAMIENTO
10.1 Intercomunicador IP con anti frontal y altavoz de alta fidelidad anti u 53 $
10.2 Caja de servicio y conectividad u 53 $
10.3 Baliza con temporizador u 53 $
10.4 Sirena con temporizador u 53 $
10.5 Licencia VMS plataforma abierta y Hardware u 1 $

$

11.1 Logo chupete transiluminado de 2 Caras Backlight D:35cm A:55cm u 53 $
INDICADOR DE DE CHAPA PLEGADA DE 370x260x80mm u 53 $

11.3 Bastidor fijo chapa 50mm x 50mm LONG: 2,40 m u 53 $
11.4 Bandeja Chapa 1,6mm plegada para LONG: 2,40 m u 53 $
11.5 Modulo indicador braille de acero inoxidable u 53 $
11.6 Cartel Grafica mapas orientativos, s/proyecto gl 1 $



11.7 Ploteo de vinilo de corte alta calidad apto intemperie m2 106 $
$

12 CARTEL DE PUBLICIDAD TRANSILUMINADO 1.10x1.50m
12.1 Viga de Fund. Cartel 400X200x1200mm con pedestal u 53 $
12.2 Anclaje de Tubo estructural u 53 $
12.3 Estructura de galvanizado u 53 $
12.4 Chapa galvanizada 1,6mm u 53 $
12.5 Chapa galvanizada 2mm u 53 $
12.6 Vidrio Laminado 4+4 mm u 53 $

$
SUBTOTAL 53 REFUGIOS ESTANDAR (SIN TOTEM) $

$
$

$TOTAL

SUBTOTAL 27 DE SEGURIDAD
SUBTOTAL 53 REFUGIOS ESTANDAR (SIN TOTEM)
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