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MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: �PUESTA EN VALOR DE VEREDAS EN LANÚS ESTE�

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

La presente obra tiene como objetivo la reconstrucción de las veredas ubicadas sobre las calles
Eva Perón, Villa de Luján, Tucumán y Pergamino, en Lanús Este.

Las veredas suman una superficie de 2900 m2 y la obra contempla la demolición y
reconstrucción de las mismas de manera de poder mejorar las condiciones actuales del sector.

La intervención incluye:

 Demolición y ejecución de veredas.
 Retiro de equipamiento en mal estado y de tocones de árbol.

El ejecutor deberá concurrir al lugar, previo a la presentación de su oferta de precios, a verificar
el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, el ejecutor toma
conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la totalidad de las tareas
a realizar, se encuentren o no detallados en el mismo.

El ejecutor deberá considerar en su cotización, además de todos los trabajos descriptos en el
presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios o complementarios para
realizar los trabajos conforme a su fin.
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OBRA: �PUESTA EN VALOR DE VEREDAS EN LANÚS ESTE�

1 CARTEL DE OBRA.

1.1. Cartel de Obra.
La Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la I.O., los 2 (dos)
carteles de obra que se indique en los planos y la Planilla de Cómputo y Presupuesto que se
adjunta.
Los carteles de obra se realizarán en chapa de hierro BWGNº 24 de 3,00 x 2,00m., sobre bastidor
conformado en madera dura. Vendrá pintado con dos manos de antióxido y tres manos de
esmalte sintético de terminación con colores según especificación. La Contratista presentará
para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga
propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección
de obra.

Unidad de Medida: (m2) se colocarán 12m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Limpieza y retiro de elementos ajenos
Se incluirá en la oferta la limpieza total del terreno, incluyendo el retiro de la totalidad de
elementos en desuso ajenos a las necesidades del proyecto, según indicación de la Inspección
de Obra, en adelante I.O.

Obrador
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el
Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para
el de la Inspección.
Se podrán utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del área de intervención,
previa coordinación con la Dirección de Obra (en adelante la DO), a los fines de obtener la
aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras
provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc.
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal
al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados.

Cerco de Obra y Señalización
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotización
está incluida en el monto de la oferta. Quedará estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningún tipo
El Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades
que resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y
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señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras
personas.
En el área de trabajo, la Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en
cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito
2449, Dto. Reg.779 95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona
de trabajos.
El Contratista deberá mantener durante todas las instancias de la duración del Contrato, las
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones.

Energía Eléctrica
La energía eléctrica para uso de obra se tomará de la red existente en el lugar, o será provista
por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrógeno; se colocará un tablero de
obra a cargo de la contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la obra,
los materiales usados serán retirados quedando en propiedad del Contratista.

Agua De Construcción
Se utilizará la conexión de aguamás próxima al predio. De no existir ninguna cercana la empresa
proveerá un tanque cisterna a fin de suministrar la provisión de agua de construcción.

Equipos y Herramientas
La Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico,
soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte
necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en el contrato.

Metodología de Trabajo
La Contratista deberá desarrollar toda la Ingeniería de detalle necesaria para alcanzar un nivel
apto para la construcción.
La Contratista realizará en esta etapa el �pedido o solicitud� (luego de aprobadas por parte de
I.O.) de los distintos materiales. Será obligación de la Contratista comunicar formalmente a la
I.O. el o los proveedores de los materiales que se emplearán en las distintas tareas a ejecutar.
Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier índole que fueran ejecutados,
deberán ser reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a pago
adicional alguno.

Organización
La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar inconvenientes referidos a
previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, deberá ser
comunicada a la I.O. en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.
Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el
mismo procedimiento.

Replanteo
Una vez en posesión del predio, a efectos de proceder a la verificación de los elementos a ser
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuará un replanteo y
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determinará conjuntamente con la I.O. los niveles a fijar según la documentación de proyecto,
elaborando un plano conforme a lo verificado que entregará a la Dirección de Obra con las
observaciones que pudieran corresponder.
Las tolerancias máximas en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes principales
o coordenados del replanteo y entre los niveles de los pisos y el establecido como punto de
referencia básico no podrán superar en ningún caso los 3mm.

Planos de obra y planos conforme a obra
El Contratista deberá confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes
para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá gestionar y obtener los planos
conforme a obra, los mismos deberán ser presentados a la I.O. Estarán a su cargo todos los
gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los aranceles,
derechos, tasas, honorarios profesionales etc.
La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción,
deberá ser comunicada a la Inspección de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.
Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el
mismo procedimiento.

Proyecto Ejecutivo
Una vez adjudicada la obra, el Contratista efectuará un plano ejecutivo que deberá ser
entregado y aprobado por la IO, antes de la primer medición de obra.
Se adjunta el proyecto ejecutivo, estudio de suelos del terreno y proyecto estructural como
documentación complementaria.

2  DEMOLICIONES.
Demolición Generalidades:
Deberá entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones,
extracciones y reparaciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que
deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos
aquellos que indique la Inspección de obra.
El Ejecutor presentará a la I.O. un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no podrá
dar inicio a las tareas.
El Ejecutor deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a
las instrucciones que le imparta la I.O. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor
tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción
efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.
Todas las tareas de demolición, se coordinarán con la I.O.
El Ejecutor deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de
demolición y la limpieza, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su
oferta; hasta ese momento, se dispondrán embolsados o contenidos por tableros, manteniendo
la limpieza del área de trabajo.
Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos
de impedir su caída durante el transporte.
Los trabajos especificados comprenden:



7

2.1. Demolición de solados. Incluye carga y retiro de escombros.
El ejecutor deberá realizar el picado de las veredas existentes de acuerdo al plano de demolición
y al anexo de Veredas.

Unidad de Medida: (m2) se demolerán 2245m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

2.2 Retiro de elementos interferentes.
Se deberá realizar el retiro de todos aquellos elementos que interfieran en la ejecución del
nuevo solado, según plano de demolición y según indique la Inspección de Obra.
Se toma como unidad al conjunto de mesa y bancos existente.

Unidad de Medida: (u) se retirarán 5u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

2.3 Extracción y retiro de tocón de árbol
Se deberá extraer según indicaciones de los planos tres tocones de árbol en las veredas
existentes. Deberá ser arrancado conmaquinaria con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

Unidad de Medida: (u) se retirará 3u.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

3 MOVIMIENTO DE SUELO.
 
Limpieza y desmonte de terreno natural Generalidades:

Se procederá a emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del replanteo en toda la extensión
de las obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo.
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para
llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos y/o por
la Inspección de Obra.

Será por cuenta exclusiva de El Ejecutor la ejecución de todos los trabajos inherentes al
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar
la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.
Correrá por cuenta de El Ejecutor los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro
de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con
las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.
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Entoscado y apisonado del terreno � Generalidades.

De ser necesario se realizarán rellenos y terraplenes. Estos serán de suelo seleccionado y se
compactarán en un todo de acuerdo a lo aquí especificado.
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan los 15 cm. El contenido no
sobrepasará lo requerido por una comprobación a máxima densidad. Cada capa será
compactada por cilindros u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del
terreno. El material de relleno podrá ser humedecido, si fuera necesario, para obtener la
densidad especificada. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados
utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que
configuran el terraplenamiento.  
 
3.1 Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión. Esp
20 cm.
Se procederá al retiro de una capa de 20 cm de suelo natural con pala frontal para la ejecución
de solados según se indica en planos y anexo.
Luego se deberá nivelar y apisonar el terreno.
El Ejecutor deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la
excavación y la limpieza, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su
oferta; hasta ese momento, se dispondrán embolsados o contenidos por tableros, manteniendo
la limpieza del área de trabajo.

Unidad de Medida: (m3) se realizarán 580m3.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

3.2 Aporte de tosca y apisonado.
Se deberá entoscar y compactar el terreno con una profundidad de entre 10 y 20cm con la
utilización de vibro compactador, para la ejecución posterior del solado correspondiente tal
como se detalla en los planos.

Unidad de Medida: (m3) se realizarán 580m3.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

4 SOLADOS. �

4.1 Vereda de loseta granítica 64panes según diseño. (Colocación de film, construcción de
contrapiso con malla). Incluye reconstrucción de cordones.
Se deberá realizar la ejecución de solado de loseta granítica 64 panes en la vereda sobre la calle
Eva Perón según diseño de acuerdo a los planos adjuntos.
Ver Anexo Veredas de Loseta Granítica.
Unidad de Medida: (m2) se realizarán 1421m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.
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4.2 Vereda de hormigón H21 Terminación Peinado (colocación de film, construcción de
contrapiso con malla, reconstrucción de cordones).
Se deberá realizar veredas de Hormigón peinado según se indica en planos. Dicha tarea también
incluye la construcción de cazoletas para árboles existentes de medidas 1,5 x 1,5 m según se
indica en plano.
Ver Anexo Veredas.
Ver Detalle Veredas en planos.
Unidad de Medida: (m2) se realizarán 1479m2.
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

4.3. Rampas de accesibilidad
Se deberá realizar las rampas de accesibilidad en esquinas y cruces de Hormigón peinado y
loseta granítica teton según se indica en planos.
Ver Anexo Veredas.
Ver Detalle de rampas en planos.
Unidad de Medida: (u) se realizarán 12 unidades
Forma de pago: Certificado de avance mensual.

5 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA
Será obligación del Ejecutor mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podrá
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los
trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.
La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de El ejecutor en el lugar
habilitado.

6 CONSERVACIÓN
El ejecutor mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

7 CALIDAD DE LOSMATERIALES
Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán
sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. El ejecutor
presentará un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la
calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las
ofertas.

8 MATERIALES RECHAZADOS
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Ejecutor dentro del plazo de 7 (siete)
días.
Cuando El ejecutor no cumpliese esta orden, la Inspección del lugar de depósito podrá retirar
los materiales rechazados y serán por cuenta de El ejecutor los gastos que se originen. El
Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida
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pudiera causar a El ejecutor. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la corrección del
material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

9 MEDICION DE LOS TRABAJOS
El ejecutor comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el día
anterior. La D.O. aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si recibiera observación
o rechazo, el Ejecutor procederá a solucionar las deficiencias, para su aprobación y medición.

10 TRABAJOS DEFECTUOSOS
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo
disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por El ejecutor a su costa dentro
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su realización por
cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a cargo del Ejecutor.

11 OMISIONES Y OTROS
Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la
obra.
El ejecutor está obligado a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte del
Contrato y no está eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de los
trabajos solicitados.
Será responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan
existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la DO con la suficiente
anticipación para que sean corregidos en la medida que corresponda.
Si El ejecutor no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere necesario
ejecutar para corregir los trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá alegar
corresponsabilidad con la IO por este concepto.
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